

令和 8 年 度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

近畿農政局東近江農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年6月29日

分任支出負担行為担当官  
近畿農政局東近江農地整備事業所長 中野 裕嗣

1. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事

| 工 事 名                              | 施工場所                   | 工事概要                                       | 工事種別 | 入札予定時期                      | 工 期   | 主要建設資材需要量見込み量                                                                                                                          | 変更事項等                                    | 備考                                              |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|------|-----------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 令和8年度 東近江農地整備事業<br>柏木団地区画整理（その3）工事 | 滋賀県東近江市柏木町地内           | 区画整理 A＝4.22ha<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 令和8年度<br>第2四半期<br>(概ね9月を予定) | 約12か月 | 高密度ポリエチレンダブル管<br>φ400～φ600 L=474m                                                                                                      | 工事概要、入札予定<br>時期、工期、主要建<br>設資材需要量見込み<br>量 | ・概ね7月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：<br>土工事の経験を有する者（予定） |
| 令和8年度 東近江農地整備事業<br>柏木団地区画整理（その4）工事 | 滋賀県東近江市柏木町地内           | 区画整理 A＝4.22ha<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 令和8年度<br>第2四半期<br>(概ね9月を予定) | 約12か月 | 高密度ポリエチレンダブル管<br>φ300～φ700 L=477m<br>B型柵渠<br>B500×H500 L=37m<br>B600×H1,000 L=129m<br>ボックスカルバート<br>B1,200×H1,100 L=8m                  | 工事概要、入札予定<br>時期、工期、主要建<br>設資材需要量見込み<br>量 | ・概ね7月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：<br>土工事の経験を有する者（予定） |
| 令和8年度 東近江農地整備事業<br>柏木団地区画整理（その5）工事 | 滋賀県東近江市柏木町及び下羽田<br>町地内 | 区画整理 A＝1.61ha<br>(工事発注規模)<br>1.1億円～1.6億円未満 | 土木工事 | 令和8年度<br>第2四半期<br>(概ね9月を予定) | 約12か月 | 高密度ポリエチレンダブル管<br>φ700 L=93m<br>B型柵渠<br>B600×H600 L=135m<br>B600×H1,000 L=78m<br>B600×H1,200 L=104m<br>ボックスカルバート<br>B1,400×H1,100 L=26m | 新規                                       | ・概ね7月に公告予定<br>・想定している技術者の要件：<br>土工事の経験を有する者（予定） |

2. 通常型指名競争に付そうとする工事

| 工 事 名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定時期 | 工 期 | 主要建設資材需要量見込み量 | 変更事項等 | 備考 |
|-------|------|------|------|--------|-----|---------------|-------|----|
| 該当無し  |      |      |      |        |     |               |       |    |

3. 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                               | 業務概要         | 業務区分 | 入札予定時期                      | 実施期間  | 変更事項等 | 備考               |
|-------------------------------------|--------------|------|-----------------------------|-------|-------|------------------|
| 令和7年度 東近江農地整備事業<br>現場技術業務           | 設計・積算・現場監督補助 | 設計   | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) | 約9か月  |       | 契約済              |
| 令和7年度 東近江農地整備事業<br>柏木団地環境配慮調査業務     | 環境配慮対策・生物調査  | 設計   | 令和7年度<br>第4四半期<br>(概ね3月を予定) | 約8か月  |       | 契約済              |
| 令和7年度 東近江農地整備事業<br>御園中部団地区画整理実施設計業務 | ほ場整備実施設計     | 設計   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね4月を予定) | 約11か月 |       | 契約済              |
| 東近江農地整備事業<br>建部西部団地送水路基本設計業務（仮称）    | パイプライン基本設計   | 設計   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 約10か月 |       | 簡易公募型プロポーザル方式へ移行 |
| 令和7年度 東近江農地整備事業<br>御園中部団地他送水路実施設計業務 | パイプライン実施設計   | 設計   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね6月を予定) | 約8か月  |       | 公告済              |
| 令和8年度 東近江農地整備事業<br>御園中部団地地形測量業務     | UAVレーザー測量    | 測量   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね5月を予定) | 約10か月 |       | 契約済              |
| 令和8年度 東近江農地整備事業<br>御園東部団地地形測量業務     | UAVレーザー測量    | 測量   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね4月を予定) | 約11か月 |       | 発注とりやめ           |

4. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                                 | 業務概要     | 業務区分 | 入札予定時期                      | 実施期間 | 変更事項等 | 備考  |
|---------------------------------------|----------|------|-----------------------------|------|-------|-----|
| 令和8年度 東近江農地整備事業<br>御園東部団地（その1）地区界測量業務 | 地区界測量 一式 | 測量   | 令和8年度<br>第1四半期<br>(概ね6月を予定) | 約9か月 |       | 公告済 |

5. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名                              | 業務概要       | 業務区分 | 入札予定時期                      | 実施期間 | 変更事項等          | 備考         |
|------------------------------------|------------|------|-----------------------------|------|----------------|------------|
| 令和7年度 東近江農地整備事業<br>建部西部団地送水路基本設計業務 | パイプライン基本設計 | 設計   | 令和8年度<br>第2四半期<br>(概ね9月を予定) | 約6か月 | 入札予定時期<br>実施期間 | 一般競争入札から移行 |

6. 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

| 業 務 名 | 業務概要 | 業務区分 | 入札予定時期 | 実施期間 | 変更事項等 | 備考 |
|-------|------|------|--------|------|-------|----|
| 該当無し  |      |      |        |      |       |    |

注1）実際に発注される工事・業務がこの記載内容と異なる場合があります。  
注2）本公告の内容は、近畿農政局東近江農地整備事業所長発注予定分であり、近畿農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。