

令和８年度発注予定工事等情報公告

近畿農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。
令和８年７月１日時点

支出負担行為担当官
近畿農政局長 志知 雄一

１． 一般競争入札(WTO政府調達協定)に付そうとする工事								
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期※	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考

２． 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする工事								
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考
和歌山平野農地防災事業 藤崎井水路（波分排水路）建設工事	和歌山県岩出市曾屋地内他	推進工L=447m 附帯工 １式 （工事規模） 4 億円～8.1億円未満	土木工事	令和８年度 第１四半期 （概ね４月を予定）	約21ヶ月	推進工法用鉄筋コンクリート管 φ1200 L=447m		契約済み
東条川二期農業水利事業 船木池取水ゲート設備改修工事	兵庫県小野市船木町地内	取水ゲート製作・据付 １式 （工事発注規模） 2.7億円～4.0億円未満	鋼構造物工事	令和８年度 第１四半期 （概ね５月を予定）	約21ヶ月		備考	契約済み
令和８年度 亀岡中部農地整備事業 桂川西工区区画整理その9-2工事	京都府亀岡市千代川町高野林、小林 地内	区画整理 4.9ha （工事発注規模） 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	令和８年度 第１四半期 （概ね５月を予定）	約９ヶ月	大型フレーム B2,400×H1,600 L=111m B1,600×H1,600 L=63m B1,500×H1,300 L=220m	備考	契約済み
加古川水系直轄管理事業 鴨川ダム水管理システム更新工事	兵庫県加東市黒谷地内他	水管理システム―１式 ―（工事発注規模）― 2.7億円～4.0億円未満	電気通信工事	令和８年度 第１四半期 （概ね６月を予定）	約20ヶ月		発注取りやめ	
東条川二期農業水利事業 曾根サイホン建設（その１）工事	兵庫県加東市松沢地内他	管水路工 L=181m 推進工 L=103m （工事発注規模） 4 億円～8.1億円未満	土木工事	令和８年度 第１四半期 （概ね６月を予定）	約15ヶ月	推進用RC管 φ1,000 L=104m 鋼管 φ900 L=193m	備考	契約済み
令和７年度 東条川二期農業水利事業 昭和田堤体改修（その１）工事	兵庫県加東市山口地内	堤体改修 １式 仮設工 １式 （工事発注規模） 1.6億円～2.7億円未満	土木工事	令和８年度 第２四半期 （概ね８月を予定）	約６ヶ月		備考	公告済み
和歌山平野農地防災事業 関戸支線水路第３工区建設工事	和歌山県和歌山市和佐関戸地内	水路工L=262m 附帯工 １式 （工事規模） 2.7億円～4.0億円未満	土木工事	令和８年度 第１四半期 （概ね６月を予定）	約18カ月	L形水路 B5,000～6,000×H1,700 L=233m 2分割ボックス水路 B5,000×H1,700 L=29m	備考	契約済み
和歌山平野農地防災事業 新溝支線水路第１工区建設工事	和歌山県和歌山市吉礼地内他	水路工L=170m 附帯工 １式 （工事規模） 4 億円～8.1億円未満	土木工事	令和８年度 第３四半期 （概ね12月を予定）	約14カ月	ボックスカルバート 1,900×1,900 L=170m	入札予定時期 工期 備考	（２年国債） ・概ね９月に公告予定 ・想定している技術者の 要件：水路・管路工事の 経験を有する者（予定）
加古川水系直轄管理事業 鴨川ダム水管理制御システム更新工事	兵庫県加東市黒谷地内他	水管理システム １式 （工事発注規模） 2.7億円～4.0億円未満	電気通信工事	令和８年度 第２四半期 （概ね９月を予定）	約17ヶ月		新規	（２年国債） ・概ね７月に公告予定 ・想定している技術者の 要件：通信工事の経験を 有する者（予定）

３． 通常型指名競争に付そうとする工事								
工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	備考

４． 一般競争入札(WTO政府調達協定以外)に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
加古川水系直轄管理事業 ダム等基幹農業水利施設総合管理業務	呑吐ダム・川代ダム・大川瀬ダム・ 鴨川ダム・稚屋ダム及び関連施設の 管理全般	その他業務	令和７年度 第４四半期 （概ね３月を予定）	約24ヶ月		契約済み
十津川紀の川直轄管理事業 大迫ダム等施設管理業務	大迫ダム・津風呂ダム・下湖頭首 工・統合管理所の管理全般	その他業務	令和７年度 第４四半期 （概ね３月を予定）	約24ヶ月		契約済み
令和８年度農用地保全のためのピオトーブ整備手法等 検討調査業務	生物生息状況等調査 一式	その他業務	令和８年度 第１四半期 （概ね６月を予定）	約10か月	備考	契約済み
令和８年度 地すべり災害新技術点検手法検討調査業務	地すべり災害点検手法検討調査 一 式	設計業務	令和８年度 第２四半期 （概ね９月を予定）	約５か月	業務概要 業務区分	

５． 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考

６． 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考

７． 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考

８． 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考
令和８年度 地域整備方向検討調査 「淡路島地域」ため池整備構想検討業務	整備構想検討業務 一式	設計業務	令和８年度 第１四半期 （概ね６月を予定）	約10ヶ月	備考	契約済み

９． 通常型指名競争に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等						
業 務 名	業務概要	業務区分	入札予定時期	実施期間	変更事項等	備考

注１）：本公告の内容は、令和８年７月１日時点の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
注２）：実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。
注３）：本公告に記載の「入札予定時期」とは発注者による「開札予定時期」のことであり、入札書提出時期とは異なります。