3011064109

令和８年度

加古川水系直轄管理事業
大沢第1段揚水機場遠隔監視操作盤改修工事

積　算　参　考　資　料

【当初】

近畿農政局
加古川水系広域農業水利施設総合管理所

工　事　別　条　件

項　　目　　名	内　　容
単価期適用年月	令和８年１１月―A
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
施工地域区分	補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし

積　算　参　考　資　料

工　種・種　目	規　格	単　位	数　量	備　考
直接製作費				
・付帯設備工				
・・付帯設備工				
・・・ 警報設定器		式	1.000	
警報設定器	XJ5092－101/B 同等品	台	2.000	
直接工事費				
・付帯設備据付工				
・・付帯設備据付工				
・・・ 警報設定器据付工		式	1.000	
警報設定器据付工		台	2.000	算出数量：2.000 台
＊据付工		人	3.000	
＊普通作業員		人	3.000	
＊電工		人	3.000	
・・・ 試運転調整工		式	1.000	
試運転調整工		台	2.000	算出数量：2.000 台
＊据付工		人	3.000	
＊普通作業員		人	3.000	
＊電工		人	3.000	
・・・ 警報設定器撤去工		式	1.000	
警報設定器撤去工		台	2.000	算出数量：2.000 台
＊据付工		人	3.000	
＊普通作業員		人	3.000	
＊電工		人	3.000	