
近畿農政局土地改良技術事務所

工　事　名：令和５年度 土地改良技術 災害応急用ポンプ資材庫建築工事（解体及び基礎）

調査の対象となった業者名：兵岡建設株式会社

調　査　項　目 内　　　　　容

１．当該価格により入札した理由

・直接工事費について、施工に必要な項目・経費が全て計上
されていること
・調査基準価格を下回る要因となった共通仮設費、現場管理
費及び一般管理費等についても、施工に必要な経費が全て
計上されていること
・労務者について、自社及び下請会社の協力により確保でき
る見込みであること
・工期を短縮できる見込みがあること

２．契約対象工事付近における手持工事の状況 該当なし

３．契約対象工事に関連する手持工事の状況 該当なし

４．契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等
　との地理的条件

距　　　離：約150km
所要時間：約１時間４０分

５．手持資材の状況 該当なし

６．資材購入先及び購入先と入札者との関係 砕石製造販売業者（新規取引）

７．手持機械数の状況 バックホウ２台及びダンプトラック３台

８．労務者の具体的供給見通し 自社及び協力会社にて確保

９．経営内容 舗装・一般土木工事

10．上記１～９までの事情聴取した結果について
　の検討結果

　兵岡建設株式会社の入札価格については、自社や下請会
社の協力により労務者の確保が可能であること、入札価格の
積算に漏れ等がなく、下請会社へのしわ寄せがないことなど
をヒアリングにおいて確認し、経営内容についても問題がな
いことから、安全かつ契約内容に適合した工事の履行ができ
るものと判断する。

11．経営状況 保証事業会社への聞き取り調査の結果、問題ないことを確認

12．信用状態 保証事業会社への聞き取り調査の結果、問題ないことを確認

低入札価格調査の実施概要


