
            九州農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和　６年　１月　２２日

分任支出負担行為担当官

九州農政局土地改良技術事務所長　小浮　正敬

１.  一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 入札予定時期 工期 変更事項等 その他

令和４年度
土地改良技術事務所庁舎外構等整備
工事

熊本県熊本市東区東町地内 建築一式工事 第３四半期 約４ヶ月 契約済

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名 履行期間 変更事項等

令和５年度
工事資材価格等実態調査業務

約11ヶ月

令和５年度
工事資材価格随時調査業務

約11ヶ月

令和５年度
設計基準「パイプライン」水理データ現
況調査業務

約８ヶ月

令和５年度 国営造成水利施設ストックマネジメ
ント推進事業
上場地区後川内ダム耐震性能その他業務

約５ヶ月

令和５年度

設計基準「パイプライン」長期強度調査
業務

約３ヶ月

後川内ダムに係るダム安全性評価委員会指導・
助言に対する資料整理等　一式

設計業務 第１四半期

契約済

設計基準改定に関する調査　一式 設計業務
第４四半期

（概ね１月を予定）

資材価格随時調査　一式 その他業務 第１四半期

契約済

設計基準改定に関する調査　一式 設計業務 第１四半期

契約済

業 務 概 要 業 務 区 分 入札予定時期 そ の 他

資材価格変動調査　一式
 その他業務 第１四半期

契約済

令　和　５　年　度　 発　注　予　定　工　事　等　情　報　公　告　（　第　４　回　変　更　）

工 事 概 要 主要建設資材需要見込み量

渡り廊下等整備　一式
（工事発注規模）
３千万円未満

本体：スチール等
化粧材：アルミ形材
屋根材：ポリカーボネート板



令和５年度
公共事業労務費調査業務

約３ヶ月

令和５年度 国営造成水利施設ストックマネジメ
ント推進事業
大野川上流地区国営幹線水路原因究明業務

約４ヶ月

令和５年度
設計基準「パイプライン」管路流速係数
現況調査業務

約４ヶ月

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名 履行期間 変更事項等

令和５年度
歩掛解析とりまとめ他業務

約６ヶ月

令和５年度
災害応急用ポンプ等保管庫外構整備実施設
計業務

約５ヶ月

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名 履行期間 変更事項等

令和５年度 国営造成水利施設ストックマネジメ
ント推進事業
肝属中部地区荒瀬ダム耐震性能照査業務

約８ヶ月

令和５年度 情報化施工技術調査
国営土地改良事業等におけるBIM/CIM活用
ガイドライン（ポンプ場編）検討業務

約６ヶ月

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和６年１月２２日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）本公告の内容は、九州農政局土地改良技術事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢契約済｣と表示しています。

　　4）ホームページ(http://www.i-ppi.jp)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。

　　5）今回変更箇所は、赤字で記載しております。

ポンプ場に係るBIM/CIM活用ガイドラインの検討
一式

その他業務 第２四半期

契約済

業 務 概 要 業 務 区 分 入札予定時期 そ の 他

荒瀬ダムに係るレベル２地震動に対する耐震性
能照査　一式

設計業務 第２四半期

契約済

土木工事歩掛に関する解析　一式

 その他業務 第３四半期

契約済

災害応急用ポンプ等保管庫の外構整備実施設
計　一式

その他業務 第２四半期

契約済

設計基準改定に関する調査　一式 設計業務
第４四半期

（概ね３月を予定）

業 務 概 要 業 務 区 分 入札予定時期 そ の 他

公共事業労務費調査　一式

 その他業務 第３四半期

契約済

大野川上流地区の国営幹線水路漏水原因の究
明　一式

設計業務 第３四半期

契約済


