
            九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和6年3月1日

分任支出負担行為担当官
九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長　漆畑　貴俊

１.  一般競争入札に付そうとする工事 １－１

工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

笠野原国営施設機能保全事業
Ｂ幹線水路（下高隈工区）改修工事

鹿児島県鹿屋市下高隈町地内

管水路　L=470m

（工事発注規模）
0.9億円～1.2億円

土木工事 第１四半期 約９ヶ月 DCIP（ALW形AL2種他）　φ600　L=470m

・令和６年度予算成立後
・概ね３月に公告予定
・想定している技術者の
要件：土木工事の経験を
有する者（予定）

防災情報ネットワーク事業
肝属中部地区データ転送機器製作据付工事

鹿児島県肝付町波見地内

データ転送機器更新整備他　一式

（工事発注規模）
１千万円～３千万円未満

電気通信工事 第2四半期 約７ヶ月

・令和６年度予算成立後
・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の
要件：電気通信工事の経
験を有する者（予定）

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事
該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ６－１

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
出水平野地区　施設機能診断調査業務

導水路他の施設機能診断調査 設計業務 約11ヶ月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

広域基盤整備計画調査
宮崎中部地域　広域基盤整備計画更新その他
業務

広域基盤整備変更計画書の更新 設計業務 約10ヶ月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

国営土地改良事業地区調査南薩地区及び地域
整備方向検討調査　笠野原地域　現場技術業
務

受益面積及び土地所有状況等整
理

現場技術 約12ヶ月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

地域整備方向検討調査
笠野原地域　営農計画及び費用対効果更新そ
の他業務

営農計画及び費用対効果の更
新、事業PR資料の作成

設計業務 約9ヶ月 第１四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
笠野原地区　地区外導水路機能診断調査業務

導水路の機能診断調査業務及び
機能保全計画の作成

設計業務 約9か月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
（権利設定等事業）土地評価業務

土地評価　１式 用地調査 約２カ月 第２四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
曽於東部地区 施設機能診断調査業務

管水路他の施設機能診断調査 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
曽於南部地区 施設機能診断調査業務

機場の施設機能診断調査 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
綾川地区 施設機能診断調査業務

管水路の施設機能診断調査 設計業務 約6ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
都城盆地地区 施設機能診断調査業務

頭首工他の施設機能診断調査 設計業務 約5ヶ月 第3四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
南九州地域 UAV機能診断技術検討業務

UAVを用いた機能診断技術の適
用評価

設計業務 約8ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

防災情報ネットワーク事業
南九州地域 施設監視カメラ検討業務

Webカメラ設計検討　１式
（大淀川右岸・出水平野・肝属中
部・徳之島用水他）

設計業務 約6ヶ月 第2四半期 ・令和６年度予算成立後

笠野原国営施設機能保全事業
現場技術業務

現場技術　１式 現場技術 約１１ヶ月 第１四半期 ・令和６年度予算成立後

笠野原国営施設機能保全事業
水管理施設実施設計業務

実施設計　１式 設計業務 約６ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
南薩地区　施設機能診断調査業務

導水路等の施設機能診断調査　１
式

設計業務 約6ヶ月 第２四半期 ・令和６年度予算成立後

国営土地改良事業地区調査
南薩地区　営農計画及び費用対効果更新業務

営農計画及び費用対効果の更新 設計業務 約9ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

国営土地改良事業地区調査
南薩地区　耐震対策検討その他業務

耐震対策検討　１式
更新施設概略検討　１式

設計業務 約7ヶ月 第２四半期 ・令和６年度予算成立後

国営土地改良事業地区調査
南薩地区　基礎調査業務

河川流量観測　１式 測量業務 約6ヶ月 第２四半期 ・令和６年度予算成立後

広域農業基盤整備管理調査
西諸地区　浜ノ瀬ダム水質改善対策検討業務

水質調査・解析 測量業務 約10ヶ月 第1四半期 業務区分 ・令和６年度予算成立後

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

８.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

令和　６年度 発　注　予　定　工　事　情　報　公　告（第２回変更）

・公告済



９.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等 ９－１
業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

地域整備方向検討調査
出水平野地域整備構想策定業務

用水計画（案）概定　１式
施設整備計画概定　１式

設計業務 約10ヶ月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

地域整備方向検討調査
出水平野地域　営農計画及び費用対効果検討
その他業務

営農計画検討　１式
概略事業効果検討　１式

設計業務 約11ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
出水平野地区　高川ダム耐震性能照査業務

ダム安全性評価委員会の資料作
成

設計業務 約10ヶ月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

国営造成施設総合水利調整管理事業
西諸地区他　河川協議資料作成業務

河川協議資料作成（西諸地区、大
淀川右岸地区、曽於北部地区）１
式

設計業務 約10ヶ月 第1四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

国営造成施設総合水利調整管理事業
大淀川水系農業用ダム洪水調節機能強化検討
業務

農業用ダム洪水調節機能強化検
討
　１式

設計業務 約7ヶ月 第2四半期 ・令和６年度予算成立後

地域整備方向検討調査
笠野原地域　とりまとめ他検討業務

地域整備検討調査のとりまとめ、整
備構想の策定及び用水計画の概
定

設計業務 約11か月 第１四半期
・令和６年度予算成立後
・公告済

地域整備方向検討調査
笠野原地域　環境配慮整備構想補足検討業務

環境調査補足　１式 設計業務 約10ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
南九州地域　広沢ダム付帯設備耐震性能照査
他業務

ダム付帯施設耐震性能照査　１式
ダム付帯設備スクリーニング　１式

設計業務 約8ヶ月 第2四半期 ・令和６年度予算成立後

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
尾鈴地区　青鹿ため池設計検討業務

耐震性能照査　１式 設計業務 約9ヶ月 第2四半期 ・令和６年度予算成立後

国営土地改良事業地区調査
南薩地区　環境配慮計画検討業務

環境調査　１式 設計業務 約10ヶ月 第1四半期 ・令和６年度予算成立後

国営土地改良事業地区調査
南薩地区　事業計画書（案）作成他業務

施設整備計画の策定　１式、事業
費算定　１式、事業計画書（案）、
添付図面及び説明資料の作成　１
式

設計業務 約7ヶ月 第２四半期 ・令和６年度予算成立後

国営土地改良事業地区調査
南薩地区　畑地農業振興検討業務

畑かん営農推進に関する検討　１
式

設計業務 約6ヶ月 第２四半期 ・令和６年度予算成立後

１０.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1）本公告の内容は、令和６年３月１日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）本公告の内容は、九州農政局南部九州土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。

　　4）ホームページ(http://www.i-ppi.jp)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。


