

令和 7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告(第10回変更)

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年12月17日

分任支出負担行為担当官
九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長 渡邊 雅彦

1. 一般競争入札に付そうとする工事

1-1

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和6年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 幹線水路岩神線局舎電気設備改修工事	福岡県柳川市三橋町地内	子局電気設備更新 2箇所 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約10ヶ月	-		契約済
令和6年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 排水水門除塵設備(昭代線)改修工事	福岡県大川市地内	除塵設備改修 1式 機側操作盤更新 3面 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約10ヶ月	-		契約済
令和6年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 排水路設備(大溝線他)改修工事	福岡県久留米市三瀬町、大川市及び三瀬郡大木町地内	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		契約済
令和7年度筑後川中流国営施設機能保全事業 幹線用水路他整備工事	福岡県うきは市吉井町地内	水路付帯工 1式 仮置場整備 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	土木工事	第1四半期	約7ヶ月	掘削工 442m3		契約済
令和6年度筑後川中流国営施設機能保全事業 大石雲雀幹線用水路他水位調整ゲート補修工事	福岡県久留米市田主丸町及び三井郡大刀洗町地内	ゲート改修 3門 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約7ヶ月	-		契約済
令和6年度筑後川中流国営施設機能保全事業 大石雲雀幹線用水路他ゲート補修工事	福岡県久留米市田主丸町及び朝倉市古毛地内	ゲート改修 8門 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約7ヶ月	-		契約済
令和6年度筑後川中流国営施設機能保全事業 床島五郎丸幹線その他整備工事	福岡県久留米市北野町、三井郡大刀洗町及び小郡市地内	開水路改修 1式 サイホン補修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約4ヶ月	ポリマーセメントモルタル 630kg		契約済
令和6年度筑後川下流佐賀国営造成土地改良施設整備事業 水管理施設監視設備工事	佐賀県佐賀市、神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町	監視カメラ設備等 1式 (工事発注規模) 4千万～1.1億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第2四半期	約8ヶ月	-		契約済
令和7年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 北部九州地域(佐賀中部地区)施設整備工事	佐賀県佐賀市地内	データ転送装置等更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約10ヶ月	-		契約済
令和7年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 北部九州地域(大野川上流地区)施設整備工事	熊本県阿蘇郡産山村地内	データ転送装置等更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		契約済
令和7年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 北部九州地域(上場地区)情報処理設備他整備工事	佐賀県唐津市地内	データ転送装置等更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		契約済
令和7年度国営造成土地改良施設防災情報ネットワーク事業 北部九州地域(駅館川地区)施設整備工事	大分県宇佐市地内	データ転送装置等更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約10ヶ月	-		契約済
令和7年度ICTモデル事業 大野川上流地区水管理省力化対策施設整備工事	大分県竹田市地内	給水ゲート自動・遠隔化施設整備 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	コンクリート二次製品水路 L=1百m		契約済
令和7年度羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去仮設道路設置工事	熊本県天草市河浦町今富及び二浦町地内	掘削工 V=44m3 盛土工 V=69m3 洗堀防止対策工 N=311袋 舗装工 A=2,069m2 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約7ヶ月	袋型根固め用袋 N=311袋 再生密粒度アスコン V=2百t 砕石 V=7百m3		契約済
令和6年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 排水路設備(西浜武線)改修工事	福岡県筑後市及び三瀬郡大木町地内	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第2四半期	約7ヶ月	-		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事	熊本県阿蘇郡産山村地内	充填工 1式 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	土木工事	第2四半期	約6ヶ月	-		契約済
令和6年度佐賀中部国営造成土地改良施設整備事業 水管理施設付帯設備改修工事	佐賀県佐賀市富士町大字藤瀬地内ほか	情報処理設備更新 1式 情報伝送設備更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第3四半期	約5ヶ月			契約済
令和7年度土地改良施設突発事故復旧事業 諫早湾干拓北部排水門ワイヤロープ取替工事	長崎県諫早市高来町地内	ワイヤロープ取替 1門 (工事発注規模) 9千万円～1.6億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第3四半期	約5ヶ月	ワイヤロープ φ53mm、141m/組×4組		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工事用道路工事	熊本県阿蘇郡産山村地内	工事用道路L=357m (工事発注規模) 4千万～1.1億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	土木工事	第3四半期	約3ヶ月	アスファルト合材V=2百t 砕石V=6百m3		契約済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
令和6年度土地改良施設突発事故復旧事業 上場地区松浦川揚水機場ポンプ整備工事	佐賀県唐津市養母田地内	ポンプ整備(補修) 1式 (工事発注規模) 4千万円～1.1億円未満 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。	施設機械電気 通信	第1四半期	約11ヶ月			契約済

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度 諫早湾海域水質調査その他業務	水質、水生生物、底質調査(諫早湾海域、調整池) 1式 海況調査(諫早湾海域) 1式	調査業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度 調整池周辺鳥類調査その他業務	鳥類、植物、動物調査 1式 空撮等簡易調査 1式	調査業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度 環境調査結果とりまとめ業務	環境モニタリング等調査結果整理 1式 環境モニタリング変更計画とりまとめ 1式	調査業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度 諫早湾水質自動観測データ管理業務	自動昇降装置のデータの検証 1式	調査業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度 調整池流入河川等水質調査業務	流入河川等水質調査 1式 水位観測 1式	調査業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度 調整池水質保全対策調査検討業務	植物プランクトン回収処理による抑制効果検証調査及びユスリカの発生抑制調査 1式	調査業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 諫早湾地区中央干拓地排水対策概略設計業務	排水対策の検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区3条資格者整理等業務	転用面積等の整理 1式 3条資格者の整理 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区経済効果算定等業務	担い手農地利用集積計画の更新 1式 経済効果の算定 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 上場地区3条資格者整理等業務	転用面積等の整理 1式 3条資格者の整理 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 上場地区経済効果算定等業務	経済効果の算定 1式 耕土流出抑制対策試験結果の総合取りまとめ 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 佐賀中部地区用水計画(案)策定業務	用水計画(案)策定 1式 事業計画(案)の整理 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 佐賀中部地区排水路他機能保全検討業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度地区調査 佐賀中部地区受益面積調査業務	受益面積の更新 1式 土地所有状況の更新 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務	営農計画(案)の更新 1式 経済効果の更新 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地域整備方向検討調査 耳納山麓地域施設長寿命化計画とりまとめ業務	施設長寿命化計画の整理 概算事業費算出	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地域整備方向検討調査 耳納山麓地域土地利用状況調査業務	土地利用状況調査 1式 土地利用状況図の作成 1式	測量業務	約8ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度農業水利基本調査 筑後川下流地区城原川農業用樋管水利状況調査業務	取水位観測・とりまとめ 1式	測量業務	約12ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度国営造成施設総合水利調整管理事業 筑後川下流佐賀西部地区他農業水利基礎調査業務	用水基礎諸元調査 1式	測量業務	約5ヶ月	第1四半期		契約済
令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 諫早湾地区排水門上屋他機能保全検討業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 諫早湾地区排水門変電所他機能保全検討業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		契約済
令和6年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 多良岳地区笹原線水路他機能保全検討業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 多良岳地区受益面積調査その他業務	受益面積調査 1式 水利利用調査 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度 現場補償業務	土地改良施設整理台帳付属図面の整理 1式 用地補償に関する資料作成 1式	その他業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度筑後川下流右岸農地防災事業 完了図書(諸富線他施設管理図)作成業務	施設管理図等の作成 1式	その他業務	約4ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 現場技術業務	現場技術 1式	その他業務	約12ヶ月	令和6年度 第4四半期		契約済
令和7年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 事業計画諸元検討業務	一定地域の再整理 1式 地図情報・台帳情報等の再整理 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 経済効果他検討業務	営農計画再整理 1式 経済効果算出 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 工事計画他検討業務	長寿命化計画の更新 1式 事業費の整理 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度筑後川中流国営施設機能保全事業 完工誌作成業務	事業完工誌の作成 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度ICTモデル事業 大野川上流地区受益地内水管理省力化対策実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区大蘇ダム浸透抑制対策工調査検討業務	浸透抑制対策工調査検討 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務	用水需給調査検討 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区平川頭首工実施設計業務	実施設計 1式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区現場技術業務	現場技術 1式	その他業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 菊池台地地区東部幹線水路機能保全検討業務	機能診断 1式 機能保全計画作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 菊池台地地区一定地域検討業務	受益面積調査 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度羊角湾干拓事業 環境調査検討業務	希少植物の移植、環境モニタリング 1式	調査業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度羊角湾干拓事業 排水樋門等撤去仮設計画検討業務	排水樋門等撤去計画作成 1式 積算参考資料作成 1式	設計業務	約5ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度羊角湾干拓事業 排水樋門施設撤去工事他に伴う建物等事前調査業務	建物等事前調査 1式	その他業務	約5ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度調整池水質検討業務	調整池の流域対策調査及び調整池水質モデルの検証 1式	調査業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済

令和7年度地域整備方向検討調査 筑後川下流佐賀地域施設整備構想策定他 業務	機能診断 1式 施設整備構想の策定 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度基幹水利施設保全管理対策 施設情報管理業務	国営造成施設情報の取りまとめ 1 式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 矢部地区水利施設検討業務	水源調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度調整池用水調査他検討業務	水質調査 1式 取水管理検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等7-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 嘉瀬川上流地区北山ダム貯砂施設堆砂測 量他業務	堆砂測量 1式 水質調査 1式	測量業務	約8ヶ月	第1四半期		契約済
令和6年度筑後川下流福岡国営施設機能 保全事業 幹線水路岩神線改修地質調査業務	地質調査業務 1式	調査業務	約4ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区大蘇川上流流量観測業務	河川流量観測 1式	測量業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区原大利調圧水槽用水補給 水源調査業務	用水需給水源調査 1式	調査業務	約5ヶ月	第2四半期		契約済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等9-1

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和7年度 調整池流域対策調査検討業務	調整池水質モデルの構築及び調 整池水質モデルの保全対策検証 1式	調査業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区ダム付帯設備実施設計業務	管理橋改修実施設計 1式 地形測量 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区頭首工実施設計業務	頭首工改修実施設計 1式 地形測量 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区山中部専水路基本設計業務	開水路基本設計 1式 管理用道路基本設計 1式 地形測量 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区幹線用水路基本設計業務	開水路基本設計 1式 管理用道路基本設計 1式 地形測量 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度全体実施設計 駅館川地区事業計画書(案)とりまとめ業務	事業計画書(案)とりまとめ 1式 事業計画概要書の作成 1式 施設の予定管理方法等、事業費 の負担区分の予定及び地元負担 の予定基準作成 1式 全体実施設計書の作成 1式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度地区調査 上場地区施工計画他検討業務	施工計画検討 1式 事業計画概要書の作成 1式 施設の予定管理方法等、事業費 の負担区分の予定及び地元負担 の予定基準作成 1式 全体実施設計書の作成 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 上場地区河川協議資料作成業務	河川協議資料(予備協議書)の作 成 1式 期別取水の運用方法の検討 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 佐賀中部地区事業計画書(案)他とりまとめ 作成業務	施設長寿命化計画(案)の更新 1 式 施設整備計画のとりまとめ 1式 土地改良事業計画(案)等の作成 1式 新規地区検討会資料の作成 1式 河川協議資料の更新 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度地区調査 佐賀中部地区環境配慮計画(案)作成業務	環境現地調査 1式 環境配慮計画(案)の作成 1式 学識経験者等への意見聴取 1式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 嘉瀬川上流地区事後評価資料等作成業務	費用対効果分析の基礎となる要因 の整理 1式 費用対効果の分析 1式 事後評価書(案)の作成 1式	設計業務	約8ヶ月	第2四半期		契約済
令和7年度広域農業基盤整備管理調査 筑後川下流地区排水解析検討業務	計画排水解析 1式 排水計画(案)の策定 1式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジ メント推進事業 耳納山麓地区合所ダム他付帯設備耐震性 耐震施設選定業務	耐震性能照査施設の選定 1式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		契約済
令和7年度国営造成施設総合水利調整管 理事業 北山ダム他洪水調節機能強化検討業務	農業用ダムの洪水調節機能強化 検討 1式	設計業務	約5ヶ月	第3四半期		契約済
令和7年度国営造成水利施設ストックマネジ メント推進事業 駅館川地区既設管調査計画技術検討業務	既設管理設位置調査等 1式	設計業務	約6ヶ月	第4四半期		追加 概ね3月入札予定

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 本公告の内容は、令和7年12月11日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
3) 現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に「済み」と表示しています。