

令和8年度 発注予定工事等情報

九州農政局喜界島農業水利事業所の工事等について、下記のとおり予定しています。

令和7年1月27日

分任支出負担行為担当官
九州農政局喜界島農業水利事業所長
百濟 昌人

1. 工事

(1)一般競争入札方式(特定調達外)に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|--|--------------------|--|--------|----------------------------|------|--|-------|-------------|
| 令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(手久津久工区)工事 | 鹿児島県大島郡喜界町大字手久津久地内 | 管水路工 L=880m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満 | 土木一式工事 | 第1四半期 (概ね令和8年 5月を予定) | 約8ヶ月 | ダクタイル鉄管 φ 600mm L=440m ダクタイル鉄管 φ 400mm L=440m | | ・令和8年度予算成立後 |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 荒木送水路他(荒木中央工区)工事 | 鹿児島県大島郡喜界町大字荒木地内 | 管水路工 L=800m (工事発注規模) 1.2億円～2.3億円未満 | 土木一式工事 | 第2四半期 (概ね令和8年 7月を予定) | 約8ヶ月 | ダクタイル鉄管 φ 600mm L=400m ダクタイル鉄管 φ 400mm L=400m | | |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム取水路工事 | 鹿児島県大島郡喜界町大字中里地内 | 管水路工 L=700m (工事発注規模) 0.9億円～1.2億円未満 | 土木一式工事 | 第2四半期 (概ね令和8年 7月を予定) | 約7ヶ月 | ダクタイル鉄管 φ 400mm L=300m ダクタイル鉄管 φ 300mm L=100m ダクタイル鉄管 φ 250mm L=200m ダクタイル鉄管 φ 200mm L=100m | | |
| 令和8年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム取水施設さく井(その1)工事 | 鹿児島県大島郡喜界町大字中里地内 | 管井 4箇所 (工事発注規模) 0.9億円～1.2億円未満 | 土木一式工事 | 第2四半期 (概ね令和8年 8月を予定) | 約7ヶ月 | ケーシング φ 400 SGP-MN(亜鉛メッキ) 4箇所 | | |
| 令和8年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム 中里第1群機場建屋建築工事 | 鹿児島県大島郡喜界町大字中里地内 | 建屋 1箇所 (工事発注規模) 0.3億円～0.6億円未満 | 建築一式工事 | 第2四半期 (概ね令和8年 8月を予定) | 約7ヶ月 | RC構造 建屋敷地面積=62m ² | | |

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(2)公募型指名競争入札方式に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-----|------|------|------|-------|----|--------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(3)工事希望型競争入札方式に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-----|------|------|------|-------|----|--------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |

注1): 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2): 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3): 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(4)指名競争入札方式に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-----|------|------|------|-------|----|--------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |

注1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3) 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(5)随意契約に付そうとする工事

| 工事名 | 施工場所 | 工事概要 | 工事種別 | 入札予定期 | 工期 | 主要建設資材需要見込み量 | 変更事項等 | その他 |
|-----|------|------|------|-------|----|--------------|-------|-----|
| | | | | | | | | |

注1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

注2) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3) 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

2. 測量・建設コンサルタント業務

(1) 一般競争入札方式

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定期 | 変更事項等 | その他 |
|---|---------------|------|-------|-------|---------|-------------|
| 現場技術(その3)業務 | 現場技術 一式 | 現場技術 | 約23ヶ月 | R8. 3 | 履行期間の変更 | ・令和8年度予算成立後 |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム北4工区(その2)調査業務 | 土質調査 一式 | 調査 | 約6ヶ月 | R8. 4 | | |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界地下ダム改修実施設計業務 | 実施設計 一式 | 設計 | 約8ヶ月 | R8. 4 | | ・令和8年度予算成立後 |
| 令和8年度喜界島農業水利事業 環境調査業務 | 環境モニタリング調査 一式 | 調査 | 約11ヶ月 | R8. 4 | | ・令和8年度予算成立後 |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム北5工区調査業務 | 土質調査 一式 | 調査 | 約6ヶ月 | R8. 4 | | |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム南5・6工区調査業務 | 土質調査 一式 | 調査 | 約6ヶ月 | R8. 4 | | |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム北3工区(その2)調査業務 | 土質調査 一式 | 調査 | 約6ヶ月 | R8. 5 | | |
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム北1・2工区調査業務 | 土質調査 一式 | 調査 | 約6ヶ月 | R8. 5 | | |
| 令和8年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム測量業務 | 現地測量 一式 | 測量 | 約9ヶ月 | R8. 5 | | ・令和8年度予算成立後 |
| | | | | | | |

注1) : 実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2) : 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3) : 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(2) 公募型プロポーザル方式

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定期 | 変更事項等 | その他 |
|-----|-------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | |

注1) : 実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2) : 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3) : 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(3) 公募型競争入札方式

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定期 | 変更事項等 | その他 |
|-----|-------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | |

注1) : 実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2) : 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3) : 本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(4)簡易公募型プロポーザル方式

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定期 | 変更事項等 | その他 |
|-----------------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-------------|
| 令和7年度喜界島農業水利事業 喜界第2地下ダム技術検討他業務 | 技術的課題検討 一式 | 設計 | 約10ヶ月 | R8.5 | | ・令和8年度予算成立後 |
| | | | | | | |

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(5)簡易公募型競争入札方式

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定期 | 変更事項等 | その他 |
|-----|-------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | |

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

(6)指名競争入札方式

| 業務名 | 業務概要等 | 業務区分 | 履行期間 | 入札予定期 | 変更事項等 | その他 |
|-----|-------|------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | |

注1):実際に発注される業務がこの記載内容と異なる場合があります。

注2):本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年1月22日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。

注3):本公告の内容は、九州農政局喜界島農業水利事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。