

令和8年度発注予定工事等情報公告（第1回変更）

九州農政局土地改良技術事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年3月23日

分任支出負担行為担当官
九州農政局土地改良技術事務所長 村山 浩稔

1. 一般競争入札に付そうとする工事

該当なし

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

6-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 工事資材価格等調査業務	工事資材価格等調査 一式	設計業務	約12ヶ月	第1四半期		令和8年度予算成立後 入札時期は概ね4月を予定 公告中
令和8年度 土地改良技術事務所現場技術業務	現場技術 一式	現場技術業務	約9ヶ月	令和7年度 第4四半期		令和8年度予算成立後 入札時期は概ね3月を予定 公告中
令和8年度 公共事業労務費調査業務	公共事業労務費他調査 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期		令和8年度予算成立後 入札時期は概ね8月を予定

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

9-1

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 設計指針「ファームボンド」改定原案検討業務	設計指針改訂に係る資料作成 一式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期	業務名 履行期間	令和8年度予算成立後 入札時期は概ね6月を予定
令和8年度 農業農村整備BIM/CIM活用ガイドライン（ポンプ場編）活用検討（現場実証）業務	ポンプ場に係るBIM/CIM活用ガイドラインの検証 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		令和8年度予算成立後 入札時期は概ね6月を予定
令和8年度 農業用施設機械等設計施工技術支援業務	技術支援 一式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期		令和8年度予算成立後 入札時期は概ね4月を予定 公告中
令和8年度 九州農政局管内国営事業総合技術支援業務	技術支援 一式	設計業務	約8ヶ月	第1四半期		令和8年度予算成立後 入札時期は概ね6月を予定

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注：1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした令和8年3月19日現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。
3) 本公告の内容は、九州農政局土地改良技術事務所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。
4) 現時点(公表時)において、契約済みのものはその他欄に「契約済」と表示しています。
5) ホームページ(<http://www.i-ppi.jp>)にて同様な内容の発注予定情報を掲載しております。
6) 今回変更箇所は、赤字で記載しております。