

令和8年度発注予定工事等情報公告

九州農政局宇城農地整備事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年5月20日

分任支出負担行為担当官
九州農政局宇城農地整備事業所長 岩崎 幸彦

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要見込み量	変更事項等	その他
令和7年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区区画整理(その3) 工事	熊本県宇城市小川町新田出地内 工事	区画整理 4.6ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予 定)	約7ヶ月	コンクリートフリーフォーム類 400m 硬質ポリ塩化ビニル管 800m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工事の 経験を有する者(予定)
令和7年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区区画整理(その4) 工事	熊本県宇城市小川町新田出地内 工事	区画整理 2.3ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予 定)	約7ヶ月	コンクリートフリーフォーム類 200m 硬質ポリ塩化ビニル管 500m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工事の 経験を有する者(予定)
令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その5) 工事	熊本県宇城市松橋町亀松地内 工事	区画整理 2.4ha (工事発注規模) 1.1億円～1.6億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予 定)	約7ヶ月	コンクリートフリーフォーム類 300m 硬質ポリ塩化ビニル管 300m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工事の 経験を有する者(予定)
令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その6) 工事	熊本県宇城市松橋町亀松地内 工事	区画整理 3.4ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予 定)	約7ヶ月	コンクリートフリーフォーム類 200m 硬質ポリ塩化ビニル管 800m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工事の 経験を有する者(予定)
令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区区画整理(その7) 工事	熊本県宇城市松橋町亀松地内 工事	区画整理 1.8ha (工事発注規模) 0.4億円～1.1億円未満	土木工事	第2四半期 (概ね9月を予 定)	約7ヶ月	コンクリートフリーフォーム類 200m 硬質ポリ塩化ビニル管 200m 高密度ポリエチレン管 200m		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件: 土工事の 経験を有する者(予定)
令和8年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場排水樋門ゲート 掘付工事	熊本県宇城市松橋町浅川地先 掘付工事	ゲート掘付 1式 (工事発注規模) 0.4億円未満	鋼構造物工事	第1四半期 (概ね4月を予 定)	約5ヶ月	—		契約済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 宇城農地整備事業 現場技術業務	現場技術業務 一式	現場技術	約12ヶ月	令和7年度 第4四半期 (概ね3月を予定)		契約済
令和8年度 宇城農地整備事業 環境配慮対策策定等業務	環境調査、対策検討 一式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和8年度 宇城農地整備事業 水管理計画策定業務	調査計画 一式	設計業務	約11ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和8年度 宇城農地整備事業 区画整理設計業務	区画整理設計 一式	設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね4月を予定)		契約済
令和7年度 宇城農地整備事業 豊川北部工区区画整理実施設計(その3)業務	実施設計 一式	調査業務、測量業務、設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		公告中
令和7年度 宇城農地整備事業 豊福南部工区区画整理実施設計他(その3)業務	実施設計 一式	調査業務、測量業務、設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		公告中
令和7年度 宇城農地整備事業 耕地工区区画整理検討業務	基本設計 一式	測量業務、設計業務	約10ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		公告中
令和7年度 宇城農地整備事業 亀松工区ゲート設備実施設計業務	ゲート設備設計 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		公告中
令和7年度 宇城農地整備事業 豊崎排水機場設計計画検討業務	計画検討 一式	設計業務	約9ヶ月	第1四半期 (概ね5月を予定)		公告中
令和7年度 宇城農地整備事業 積算参考資料作成(その1)業務	区画整理 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
令和7年度 宇城農地整備事業 積算参考資料作成(その2)業務	区画整理 一式	設計業務	約7ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		
宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場建築工事監理業務	建築監理業務 一式	設計業務	約12ヶ月	第3四半期 (概ね12月を予定)		
令和8年度 宇城農地整備事業 出村・宇土割工区建物等事後調査業務	建物調査(事後) 一式	その他業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		取りやめ
令和8年度 宇城農地整備事業 亀松工区他建物等事前調査業務	建物調査(事前) 一式	その他業務	約4ヶ月	第2四半期 (概ね8月を予定)		
令和8年度 事業計画管理地区調査 農地集約化データベース図化整理業務	調査計画 一式	設計業務	約7ヶ月	第1四半期 (概ね6月を予定)		公告中
令和8年度 宇城農地整備事業 五丁川第2排水機場環境整備等検討業務	実施設計 一式	測量業務、設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね9月を予定)		

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
令和8年度 宇城農地整備事業 営農計画地域活動等支援業務	調査計画 一式	設計業務	約6ヶ月	第2四半期 (概ね7月を予定)		

10. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

注:1) 実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

2) 本公告の内容は、令和8年5月12日現在の予定であり、今後変更又は追加を行う場合があります。

2) 本公告の内容は、九州農政局宇城農地整備事業所長発注予定分であり、九州農政局長発注予定分については、別途公示することとしております。

3) 現時点(公表時)において、発注済みものはその他欄に「済み」と表示しています。