



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

一ツ瀬川農業水利事業

幹線水路バイパス水路実施設計（新富・高鍋工区）業務

積算書

（第1回変更）

九州農政局
一ツ瀬川農業水利事業所

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路パイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 測量作業

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費～機械経費				(5,818,000)	
				5,484,000	
・測量作業	1.000	式		(5,818,000)	
				5,484,000	
・・測量作業	1.000	式		(5,818,000)	
				5,484,000	
・・・路線測量	(")		(5,699,000)	(5,699,000)	1式当たり
	1.000	式	4,665,000	4,665,000	
S61014 路線測量 作業計画	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	97,290	97,290	S単 1号
S61015 路線測量 現地踏査	(3.090)			(429,779)	歩A・単A
平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	2.520	km	139,087	350,499	S単 2号
S61016 路線測量 線形決定	(3.090)			(705,892)	歩A・単A
平地,耕地,0.00	2.520	km	228,444	575,679	S単 3号
S61017 路線測量 I P設置測量	(3.090)			(730,887)	歩A・単A
計上する,平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00,0	2.520	km	236,533	596,063	S単 4号
S61018 路線測量 中心線測量	(3.090)			(914,445)	歩A・単A
平地,耕地,0.00,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0	2.520	km	295,937	745,761	S単 5号
S61019 路線測量 縦断測量	(3.090)			(1,008,434)	歩A・単A
平地,耕地,0.00,1,000台未満/12時間,0.00	2.520	km	326,354	822,412	S単 6号
S61020 路線測量 横断測量	(3.090)			(1,811,800)	歩A・単A
平地,耕地,0.00,45m未満,50m,1,000台未満/12時間,0.00,0	2.520	km	586,343	1,477,584	S単 7号
				(5,698,527)	
合 計				4,665,288	
・・・4級基準点測量	(0.000)		(0)	(0)	1点当たり
	4.000	点	31,000	124,000	
S61004 4級基準点測量	(0.000)			(0)	歩A・単A
計上しない,耕地,平地,0.00	1.000	点	31,105	31,105	S単 10号
				(0)	
合 計				31,105	
・・・現地測量	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	576,000	576,000	
S61027 現地測量(I)	(0.000)			(0)	歩A・単A
1/500,平地,耕地,0.00,0.011	1.000	式	539,738	539,738	S単 11号
S61028 現地測量(II)	(0.000)			(0)	歩A・単A
1/500,平地,耕地,0.00	1.000	式	36,120	36,120	S単 12号
				(0)	
合 計				575,858	
・・・基準日額	(")		(")	(")	1式当たり
路線測量	1.000	式	119,000	119,000	
S63002 測量業務基準日額	(")			(")	歩A・単A
0.00人,1.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0日,1日	1.000	式	118,600	118,600	S単 8号
				(")	
合 計				118,600	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 測量作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S61014	路線測量 作業計画		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	路線測量 作業計画			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業条件補正值	0.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.600	人	54,600	32,760	
R04023	測量技師 内業	0.900	人	47,100	42,390	
R04024	測量技師補 内業	0.600	人	36,900	22,140	
	合計				97,290	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		97,290	
*** S単-2号 ***						
S61015	路線測量 現地踏査		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 現地踏査 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
Y00004	機械経費 2.0%	0.020		127,020	2,540	
Y00004	材料費 7.5%	0.075		127,020	9,527	
	合計				139,087	算出数量 1.000 km
	単価		km		139,087	
*** S単-3号 ***						
S61016	路線測量 線形決定		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 線形決定 平地, 耕地, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
R04022	測量主任技師 内業	0.400	人	54,600	21,840	
R04023	測量技師 内業	2.600	人	47,100	122,460	
R04024	測量技師補 内業	2.100	人	36,900	77,490	
Y00004	機械経費 1.0%	0.010		221,790	2,218	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		221,790	4,436	
	合計				228,444	算出数量 1.000 km
	単価		km		228,444	
Y70001	精度管理費	0.100		224,008	22,401	
*** S単-4号 ***						
S61017	路線測量 IP設置測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 IP設置測量 計上する, 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)IP設置計算の有無	計上する		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地形区分	平地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)地物区分	耕地		深夜時間:0.0		
	4)特殊地形の補正值	0.00				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 測量作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 内業	1.200	人	47,100	56,520	
R04023	測量技師 外業	1.400	人	47,100	65,940	
R04024	測量技師補 内業	1.000	人	36,900	36,900	
R04024	測量技師補 外業	1.400	人	36,900	51,660	
R04025	測量助手 外業	1.000	人	34,600	34,600	
Y00004	機械経費 3.5%	0.035		245,620	8,597	
Y00004	材料費 3.5%	0.035		245,620	8,597	
	合計				262,814	算出数量 1.000 km
	単価		km		236,533	
Y70001	精度管理費	0.100		254,217	25,422	
	*** S単-5号 ***					
S61018	路線測量 中心線測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 中心線測量 平地, 耕地, 0.00, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)測点間隔	50m				
	5)現場条件	1,000台未満/12時間				
	6)特殊交通条件による補正值	0.00				
	7)単曲線数区分	0				
R04023	測量技師 外業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 内業	1.800	人	47,100	84,780	
R04024	測量技師補 外業	2.800	人	36,900	103,320	
R04024	測量技師補 内業	1.800	人	36,900	66,420	
R04025	測量助手 外業	2.200	人	34,600	76,120	
Y00004	機械経費 4.0%	0.040		448,390	17,936	
Y00004	材料費 6.0%	0.060		448,390	26,903	
	合計				493,229	算出数量 1.000 km
	単価		km		295,937	
Y70001	精度管理費	0.100		466,326	46,633	
	*** S単-6号 ***					
S61019	路線測量 縦断測量		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	路線測量 縦断測量 平地, 耕地, 0.00, 1,000台未満/12時間, 0.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地形区分	平地		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)地物区分	耕地		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)特殊地形の補正值	0.00		深夜時間:0.0		
	4)現場条件	1,000台未満/12時間				
	5)特殊交通条件による補正值	0.00				
R04023	測量技師 外業	1.600	人	47,100	75,360	
R04023	測量技師 内業	1.300	人	47,100	61,230	
R04024	測量技師補 外業	1.800	人	36,900	66,420	
R04024	測量技師補 内業	1.100	人	36,900	40,590	
R04025	測量助手 外業	1.400	人	34,600	48,440	
R04025	測量助手 内業	0.500	人	34,600	17,300	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第 1 回変更)

業務別業務名: 測量作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		309,340	7,734	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		309,340	9,280	
	合計				326,354	算出数量 1.000 km
	単価		km		326,354	
Y70001	精度管理費	0.100		317,074	31,707	
	*** S単-7号 ***					
S61020	路線測量 横断測量		km		1,000	歩A 当たり算出
	路線測量 横断測量 平地, 耕地, 0.00, 45m未満, 50m, 1,000台未満/12時間, 0.00, 0					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 地形区分 2) 地物区分 3) 特殊地形の補正值 4) 幅区分 5) 間隔区分 6) 現場条件 7) 特殊交通条件による補正值 8) 単曲線区分	平地 耕地 0.00 45m未満 50m 1,000台未満/12時間 0.00 0				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
R04023	測量技師 外業	6.400	人	47,100	301,440	
R04023	測量技師 内業	3.900	人	47,100	183,690	
R04024	測量技師補 外業	7.200	人	36,900	265,680	
R04024	測量技師補 内業	3.400	人	36,900	125,460	
R04025	測量助手 外業	5.300	人	34,600	183,380	
R04025	測量助手 内業	1.500	人	34,600	51,900	
Y00004	機械経費 2.5%	0.025		1,111,550	27,789	
Y00004	材料費 3.0%	0.030		1,111,550	33,347	
	合計				1,172,686	算出数量 1.000 km
	単価		km		586,343	
Y70001	精度管理費	0.100		1,139,339	113,934	
	*** S単-8号 ***					
S63002	測量業務基準日額		式		1,000	歩A 当たり算出
	測量業務基準日額 0.00人, 1.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0日, 1日					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 測量主任技師人数 2) 測量技師人数 3) 測量技師補人数 4) 測量助手人数 5) 測量補助員 6) 打合せ日数 7) 往復移動日数	0.00人 1.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.000日 1.000日				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
R04023	測量技師	1.000	人	47,100	47,100	
R04024	測量技師補	1.000	人	36,900	36,900	
R04025	測量助手	1.000	人	34,600	34,600	
	合計				118,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		118,600	
	*** S単-9号 ***					
S02116	成果検定費		km2		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	成果検定費 現地測量, Bランク,,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 測量作業						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96001	成果検定費 現地測量, Bランク	1.000	km2	722,000	722,000	
	合計				722,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				722,000	
	*** S単- 10号 ***					
S61004	4級基準点測量		点		35,000	歩A 当たり算出
	4級基準点測量 計上しない, 耕地, 平地, 0.00			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 伐採の有無 2) 地域 3) 地形 4) 地形個別補正	計上しない 耕地 平地 0.00		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04022	測量主任技師 内業	1.000	人	54,600	54,600	
R04023	測量技師 内業	2.500	人	47,100	117,750	
R04023	測量技師 外業	5.500	人	47,100	259,050	
R04024	測量技師補 内業	2.500	人	36,900	92,250	
R04024	測量技師補 外業	5.500	人	36,900	202,950	
R04025	測量助手 内業	1.000	人	34,600	34,600	
R04025	測量助手 外業	7.000	人	34,600	242,200	
Y00004	機械経費 3.0%	0.030		1,003,400	30,102	
Y00004	通信運搬費等 3.0%	0.030		1,003,400	30,102	
Y00004	材料費 2.5%	0.025		1,003,400	25,085	
	合計				1,088,689	算出数量 35.000 点
	単価		点		31,105	
Y70001	精度管理費	0.090		1,033,502	93,015	
	*** S単- 11号 ***					
S61027	現地測量 (I)		式		1,000	歩A 当たり算出
	現地測量 (I) 1/500, 平地, 耕地, 0.00, 0.011			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 縮尺区分 2) 地形区分 3) 地域区分 4) 特殊地形の補正值 5) 明細計上面積	1/500 平地 耕地 0.00 0.011		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04022	測量主任技師 内業	0.300	人	54,600	16,380	
R04023	測量技師 外業	6.100	人	47,100	287,310	
R04023	測量技師 内業	3.100	人	47,100	146,010	
R04024	測量技師補 外業	9.400	人	36,900	346,860	
R04024	測量技師補 内業	8.000	人	36,900	295,200	
R04025	測量助手 外業	8.200	人	34,600	283,720	
Y00004	機械経費 6.5%	0.065		1,375,480	89,406	
Y00004	通信運搬費等 0.5%	0.005		1,375,480	6,877	
Y00004	材料費 2.0%	0.020		1,375,480	27,510	
Y00009	小計				1,499,273	
Y00009	小計 (10) 補正後				539,738	
	合計				539,738	算出数量 1.000 式
	単価		式		539,738	
Y70001	精度管理費	0.050		1,464,886	73,244	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 測量作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-12号 ***					
S61028	現地測量(Ⅱ)		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	現地測量(Ⅱ) 1/500, 平地, 耕地, 0.00					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 縮尺区分	1/500				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 地形区分	平地				
	3) 地域区分	耕地				
	4) 特殊地形の補正值	0.00				
R04022	測量主任技師 作業計画 (内業)	0.200	人	54,600	10,920	
R04023	測量技師 作業計画 (内業)	0.300	人	47,100	14,130	
R04024	測量技師補 作業計画 (内業)	0.300	人	36,900	11,070	
Y00009	小計				36,120	
Y00009	小計 (4)補正後				36,120	
	合計				36,120	算出数量 1.000 式
	単価		式		36,120	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 測量作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単-1号 ***					
X63002	精度管理費集計		式		1.000	歩A 当たり算出
	精度管理費集計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)精度管理費(自動集計)	445,078.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P53024	精度管理費	1.000	式	(500,379) 445,078	(500,379) 445,078	
	合計				(500,379) 445,078	算出数量 1.000 式
	単価				(500,379) 445,078	
	*** X単-2号 ***					
X63003	旅費交通費(測量外業宿泊用)		式		1.000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(測量外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2) 交通機関区分	ライトバン		深夜時間:0.0		
	3) 高速道路往復料金(税別)	8,708				
	4) 鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0				
	5) バス往復料金[全員分合算](税別)	0				
	6) 船舶往復料金[全員分合算](税別)	0				
	7) 航空往復料金[全員分合算](税別)	0				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	3時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 測量技師外業日数	25,908日				
	13) 測量技師補外業日数	28,557日				
	14) 測量助手外業日数	19,552日				
	15) 測量補助員外業日数	0.000日				
	16) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54209	測量業務技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54210	測量業務技師補日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54211	測量業務助手日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54009	測量業務技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54010	測量業務技師補宿泊費 (乙地) 消費税抜き (2級相当)	1.000	人	7,090	7,090	
P54011	測量業務助手宿泊費 (乙地) 消費税抜き (1級相当)	1.000	人	7,090	7,090	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	8,354	233,912	
P54115	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊30日目から59日目まで(30日)	(10.000) 7.000	人	7,509	(75,090) 52,563	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	28.000	人	6,736	188,608	
P54114	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊30日目から59日目まで(30日)	(13.000) 10.000	人	6,063	(78,819) 60,630	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	26.000	人	6,736	175,136	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,708	8,708	
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合計				(794,966) 754,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		(794,966) 754,250	
Y70013	安全費往復経費				(794,966) 754,250	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名:設計作業

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(9,603,000)	
・直接人件費				8,730,000	
・・直接人件費	1.000	式		(9,603,000)	
・・・設計作業費 3.09km	(1.000)		(")	(8,669,000)	1式当たり
	0.000	式	8,669,000	0	
S63007 1. 現地調査	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	255,982	255,982	S単 23号
S63003 2. 資料の検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	206,340	206,340	S単 5号
S63003 3-1. 基本条件の検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	295,488	295,488	S単 6号
S63003 3-2. 管種、管径の検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	372,046	372,046	S単 7号
S63003 4-1. 定常水理解析	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	463,100	463,100	S単 8号
S63003 4-2. 非定常水理解析	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	292,832	292,832	S単 9号
S63003 5. 構造計算	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	562,242	562,242	S単 10号
S63003 6. 構造図作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	477,990	477,990	S単 11号
S63003 7. 附帯構造物	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	484,094	484,094	S単 12号
S63003 8. 附帯施設構造図作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,180,912	1,180,912	S単 13号
S63003 9. 平面縦断図作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,095,542	1,095,542	S単 14号
S63003 10. 土工図作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	576,136	576,136	S単 15号
S63003 11. 数量計算	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	918,400	918,400	S単 16号
S63003 12. 施工計画	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	508,524	508,524	S単 17号
S63003 13. 特別仕様書作成	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	118,680	118,680	S単 18号
S63003 14. 概算工事費積算	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	210,620	210,620	S単 19号
S63003 15. 総合検討	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	137,376	137,376	S単 20号
S63003 16. 照査	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	142,560	142,560	S単 21号
S63003 17. 点検取りまとめ	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	370,226	370,226	S単 22号
合 計				(")	
				8,669,090	
・・・設計作業費 2.52km	(0.000)		(0)	(0)	1式当たり
	1.000	式	7,480,000	7,480,000	
S63007 1. 現地調査	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	227,998	227,998	S単 47号
S63003 2. 資料の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	173,280	173,280	S単 31号
S63003 3-1. 基本条件の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	242,352	242,352	S単 32号
S63003 3-2. 管種、管径の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	323,648	323,648	S単 33号
S63003 4-1. 定常水理解析	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	402,976	402,976	S単 34号
S63003 4-2. 非定常水理解析	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	254,688	254,688	S単 35号
S63003 5. 構造計算	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	472,834	472,834	S単 36号
S63003 6. 構造図作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	415,872	415,872	S単 37号
S63003 7. 附帯構造物	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	406,790	406,790	S単 38号
S63003 8. 附帯施設構造図作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,008,190	1,008,190	S単 39号
S63003 9. 平面縦断図作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	899,448	899,448	S単 40号
S63003 10. 土工図作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	468,544	468,544	S単 41号
S63003 11. 数量計算	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	817,610	817,610	S単 42号
S63003 12. 施工計画	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	441,888	441,888	S単 43号
S63003 13. 特別仕様書作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	118,680	118,680	S単 18号
S63003 14. 概算工事費積算	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	210,620	210,620	S単 19号
S63003 15. 総合検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	122,472	122,472	S単 44号

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(165,000)	
				217,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(165,000)	
				217,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(165,000)	
				217,000	
・・・旅費交通費	(〃)			(141,000)	1式当たり
	1.000	式	(141,000)	193,000	
T00001 打合せ(設計旅費・交通費) 着手前・最終	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 1号
	2.000	回	13,260	26,520	
T00002 打合せ(設計旅費・交通費) 中間	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 2号
	3.000	回	13,260	39,780	
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km≦L (100km以上)	(1.000)			(75,191)	歩A・単A S単 28号
	0.000	式	75,191	0	
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km≦L (100km以上)	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 51号
	1.000	式	75,191	75,191	
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km≦L (100km以上)	(0.000)			(0)	歩A・単A S単 52号
	1.000	式	51,191	51,191	
				(141,491)	
合計				192,682	
・・・電子納品作成費	(〃)			(〃)	1式当たり
	1.000	式	24,000	24,000	
S63023 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 5cm, 0	(〃)			(〃)	歩A・単A S単 29号
	1.000	式	7,341	7,341	
T00003 公開用成果品作成費	(〃)			(〃)	歩A・単A T単 3号
	1.000	式	16,800	16,800	
				(〃)	
合計				24,141	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	*** S単-1号 *** 技術員 技術員		人	33,600		歩A・単A
S02116	*** S単-2号 *** 高速道路料金(往復) 高速道路料金(往復) 消費税抜き,		往復	8,708		歩A・単A
S02116	*** S単-3号 *** ガソリン ガソリン JIS2号 レギュラースタンド,		L	160		歩A・単A
S16001	*** S単-4号 *** ライトボン[ガソリンエンジン・二輪駆動] ライトボン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	1,960		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 2. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	206,340		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 3-1. 基本条件の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	295,488		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 3-2. 管種、管径の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	372,046		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 4-1. 定常水理解析 設計労務(直接人件費内業)		式	463,100		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 4-2. 非定常水理解析 設計労務(直接人件費内業)		式	292,832		歩A・単A
S63003	*** S単-10号 *** 5. 構造計算 設計労務(直接人件費内業)		式	562,242		歩A・単A
S63003	*** S単-11号 *** 6. 構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	477,990		歩A・単A
S63003	*** S単-12号 *** 7. 附帯構造物 設計労務(直接人件費内業)		式	484,094		歩A・単A
S63003	*** S単-13号 *** 8. 附帯施設構造図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,180,912		歩A・単A
S63003	*** S単-14号 *** 9. 平面縦断図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	1,095,542		歩A・単A
S63003	*** S単-15号 *** 10. 土工図作成 設計労務(直接人件費内業)		式	576,136		歩A・単A
S63003	*** S単-16号 *** 11. 数量計算 設計労務(直接人件費内業)		式	918,400		歩A・単A
S63003	*** S単-17号 *** 12. 施工計画 設計労務(直接人件費内業)		式	508,524		歩A・単A
S63003	*** S単-18号 *** 13. 特別仕様書作成 設計労務(直接人件費内業)		式	118,680		歩A・単A
S63003	*** S単-19号 *** 14. 概算工事費積算 設計労務(直接人件費内業)		式	210,620		歩A・単A
S63003	*** S単-20号 *** 15. 総合検討 設計労務(直接人件費内業)		式	137,376		歩A・単A
S63003	*** S単-21号 *** 16. 照査 設計労務(直接人件費内業)		式	142,560		歩A・単A
S63003	*** S単-22号 *** 17. 点検取りまとめ					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-23号 ***		式	370,226		歩A・単A
S63007	1. 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	255,982		歩A・単A
	*** S単-24号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	169,000		歩A・単A
	*** S単-25号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日		回	158,340		歩A・単A
	*** S単-26号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日		回	135,460		歩A・単A
	*** S単-27号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額)					
	一般工種, 着手前・最終, 1.50人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.8日		回	200,460		歩A・単A
	*** S単-28号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用)					
	乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km ≤ L (100km以上)		式	75,191		歩A・単A
	*** S単-29号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成					
	1, A-4, 500, 5cm, 0		式	7,341		歩A・単A
	*** S単-30号 ***					
S02116	試掘調査					
	試掘調査					
	11箇所,		式	2,480,000		歩A・単A
	*** S単-31号 ***					
S63003	2. 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-32号 ***		式	173,280		歩A・単A
	*** S単-32号 ***					
S63003	3-1. 基本条件の検討					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-33号 ***		式	242,352		歩A・単A
	*** S単-33号 ***					
S63003	3-2. 管種、管径の検討					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-34号 ***		式	323,648		歩A・単A
	*** S単-34号 ***					
S63003	4-1. 定常水理解析					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-35号 ***		式	402,976		歩A・単A
	*** S単-35号 ***					
S63003	4-2. 非定常水理解析					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-36号 ***		式	254,688		歩A・単A
	*** S単-36号 ***					
S63003	5. 構造計算					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-37号 ***		式	472,834		歩A・単A
	*** S単-37号 ***					
S63003	6. 構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-38号 ***		式	415,872		歩A・単A
	*** S単-38号 ***					
S63003	7. 附帯構造物					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-39号 ***		式	406,790		歩A・単A
	*** S単-39号 ***					
S63003	8. 附帯施設構造図作成					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-40号 ***		式	1,008,190		歩A・単A
	*** S単-40号 ***					
S63003	9. 平面縦断図作成					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-41号 ***		式	899,448		歩A・単A
	*** S単-41号 ***					
S63003	10. 土工図作成					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-42号 ***		式	468,544		歩A・単A
	*** S単-42号 ***					
S63003	11. 数量計算					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-43号 ***		式	817,610		歩A・単A
	*** S単-43号 ***					
S63003	12. 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)					
	*** S単-43号 ***		式	441,888		歩A・単A

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路パイプ水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S02115	技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R04007 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04007	技術員	1,000	人	33,600	33,600	
	合計				33,600	算出数量 1,000 人
	単価				33,600	
*** S単-2号 ***						
S02116	高速道路料金 (往復)		往復		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	高速道路料金 (往復) 消費税抜き			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	高速道路料金 (往復) 消費税抜き	1,000	往復	8,708	8,708	
	合計				8,708	算出数量 1,000 各単位
	単価				8,708	
*** S単-3号 ***						
S02116	ガソリン		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P34001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1,000	L	160	160	
	合計				160	算出数量 1,000 各単位
	単価				160	
*** S単-4号 ***						
S16001	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 機械コード<<単位が時間のみ>> 2) 機械コード (同上)	M28121 M28121		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3) 単価算出区分 4) 運転1日当たり運転時間(T)	運転1日当たり算出 3.6時間				
	5) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.19				
	6) 単価計上区分	機械損料等のみ				
	7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 0.0				
	11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品の計上しない 消耗部品なし				
	14) 名称(消耗部品) 15) 規格(消耗部品)	- -				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
	合計				1,960	算出数量 1,000 各単位
	単価		各単位		1,960	
Y00001	単位					
*** S単-5号 ***						
S63003	2. 資料の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.62人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.620	人	57,000	206,340	
	合計				206,340	算出数量 1.000 式
	単 価		式		206,340	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	3-1. 基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.56人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.560	人	64,800	295,488	
	合計				295,488	算出数量 1.000 式
	単 価		式		295,488	
	*** S単- 7号 ***					
S63003	3-2. 管種、管径の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.55人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.31人				
	5)技師Bの人数	3.13人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.550	人	64,800	35,640	
R04004	技師 (A)	3.310	人	57,000	188,670	
R04005	技師 (B)	3.130	人	47,200	147,736	
	合計				372,046	算出数量 1.000 式
	単 価		式		372,046	
	*** S単- 8号 ***					
S63003	4-1. 定常水理解析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.86人				
	5)技師Bの人数	5.15人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.860	人	57,000	220,020	
R04005	技師 (B)	5.150	人	47,200	243,080	
	合計				463,100	算出数量 1.000 式

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路パイプ水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		463,100	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	4-2. 非定常水理解析		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.29人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.76人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.290	人	64,800	83,592	
R04004	技師 (A)	2.760	人	57,000	157,320	
R04005	技師 (B)	1.100	人	47,200	51,920	
	合 計				292,832	算出数量 1,000 式
	単 価		式		292,832	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	5. 構造計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.49人				
	5)技師Bの人数	4.29人				
	6)技師Cの人数	4.29人				
	7)技術員の人数	1.58人				
R04004	技師 (A)	2.490	人	57,000	141,930	
R04005	技師 (B)	4.290	人	47,200	202,488	
R04006	技師 (C)	4.290	人	38,400	164,736	
R04007	技術員	1.580	人	33,600	53,088	
	合 計				562,242	算出数量 1,000 式
	単 価		式		562,242	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	6. 構造図作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.47人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.47人				
	5)技師Bの人数	2.76人				
	6)技師Cの人数	2.94人				
	7)技術員の人数	1.66人				
R04003	主任技師	1.470	人	64,800	95,256	
R04004	技師 (A)	1.470	人	57,000	83,790	
R04005	技師 (B)	2.760	人	47,200	130,272	
R04006	技師 (C)	2.940	人	38,400	112,896	
R04007	技術員	1.660	人	33,600	55,776	
	合 計				477,990	算出数量 1,000 式
	単 価		式		477,990	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路パイプス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 12号 ***					
S63003	7. 附帯構造物		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	4.75人				
	5)技師B的人数	4.52人				
	6)技師C的人数	0.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	4.750	人	57,000	270,750	
R04005	技師 (B)	4.520	人	47,200	213,344	
	合計				484,094	算出数量 1,000 式
	単 価		式		484,094	
	*** S単- 13号 ***					
S63003	8. 附帯施設構造物作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	1.23人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	3.08人				
	5)技師B的人数	3.28人				
	6)技師C的人数	8.41人				
	7)技術員的人数	13.33人				
R04003	主任技師	1.230	人	64,800	79,704	
R04004	技師 (A)	3.080	人	57,000	175,560	
R04005	技師 (B)	3.280	人	47,200	154,816	
R04006	技師 (C)	8.410	人	38,400	322,944	
R04007	技術員	13.330	人	33,600	447,888	
	合計				1,180,912	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,180,912	
	*** S単- 14号 ***					
S63003	9. 平面縦断図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師的人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師A的人数	3.75人				
	5)技師B的人数	8.84人				
	6)技師C的人数	8.58人				
	7)技術員的人数	4.02人				
R04004	技師 (A)	3.750	人	57,000	213,750	
R04005	技師 (B)	8.840	人	47,200	417,248	
R04006	技師 (C)	8.580	人	38,400	329,472	
R04007	技術員	4.020	人	33,600	135,072	
	合計				1,095,542	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,095,542	
	*** S単- 15号 ***					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	10. 土工図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.45人				
	6)技師Cの人数	4.62人				
	7)技術員の人数	9.83人				
R04005	技師 (B)	1.450	人	47,200	68,440	
R04006	技師 (C)	4.620	人	38,400	177,408	
R04007	技術員	9.830	人	33,600	330,288	
	合計				576,136	算出数量 1.000 式
	単 価		式		576,136	
	*** S単- 16号 ***					
S63003	11. 数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.12人				
	5)技師Bの人数	6.19人				
	6)技師Cの人数	6.03人				
	7)技術員の人数	8.15人				
R04004	技師 (A)	2.120	人	57,000	120,840	
R04005	技師 (B)	6.190	人	47,200	292,168	
R04006	技師 (C)	6.030	人	38,400	231,552	
R04007	技術員	8.150	人	33,600	273,840	
	合計				918,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		918,400	
	*** S単- 17号 ***					
S63003	12. 施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.58人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.34人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	1.10人				
R04003	主任技師	2.580	人	64,800	167,184	
R04004	技師 (A)	5.340	人	57,000	304,380	
R04007	技術員	1.100	人	33,600	36,960	
	合計				508,524	算出数量 1.000 式
	単 価		式		508,524	
	*** S単- 18号 ***					
S63003	13. 特別仕様書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師 (A)	1.400	人	57,000	79,800	
	合計				118,680	算出数量 1.000 式
	単価		式		118,680	
	*** S単- 19号 ***					
S63003	14. 概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	1.100	人	57,000	62,700	
R04005	技師 (B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師 (C)	2.500	人	38,400	96,000	
	合計				210,620	算出数量 1.000 式
	単価		式		210,620	
	*** S単- 20号 ***					
S63003	15. 総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.12人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.120	人	64,800	137,376	
	合計				137,376	算出数量 1.000 式
	単価		式		137,376	
	*** S単- 21号 ***					
S63003	16. 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.200	人	64,800	142,560	
	合計				142,560	算出数量 1.000 式
	単価		式		142,560	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 22号 ***					
S63003	17. 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.45人				
	5)技師Bの人数	3.26人				
	6)技師Cの人数	1.14人				
	7)技術員の人数	0.98人				
R04004	技師 (A)	2.450	人	57,000	139,650	
R04005	技師 (B)	3.260	人	47,200	153,872	
R04006	技師 (C)	1.140	人	38,400	43,776	
R04007	技術員	0.980	人	33,600	32,928	
	合計				370,226	算出数量 1.000 式
	単 価		式		370,226	
	*** S単- 23号 ***					
S63007	1. 現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.47人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.47人				
	5)技師Bの人数	1.63人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.470	人	64,800	95,256	
R04004	技師 (A) 外業	1.470	人	57,000	83,790	
R04005	技師 (B) 外業	1.630	人	47,200	76,936	
	合計				255,982	算出数量 1.000 式
	単 価		式		255,982	
	*** S単- 24号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A) 外業	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合計				169,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		169,000	
	*** S単- 25号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種・着手前・最終:1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.8					

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路パイプ水路実施設計(新富・高鍋工区)業務 (第1回変更)

業務別業務名:設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04003	主任技師		1.300 人	64,800	84,240	
R04004	技師(A)		1.300 人	57,000	74,100	
	合計				158,340	算出数量 1.000 回
	単価		回		158,340	
	*** S単- 26号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.8日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04004	技師(A)		1.300 人	57,000	74,100	
R04005	技師(B)		1.300 人	47,200	61,360	
	合計				135,460	算出数量 1.000 回
	単価		回		135,460	
	*** S単- 27号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.50人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.8日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.50人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.800日				
R04003	主任技師		1.950 人	64,800	126,360	
R04004	技師(A)		1.300 人	57,000	74,100	
	合計				200,460	算出数量 1.000 回
	単価		回		200,460	
	*** S単- 28号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,1.00日,2日,3時間,なし,100km≤L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金(税別)	8,708円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	3時間				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	1.470日				
	14) 技師A外業日数	1.470日				
	15) 技師B外業日数	1.630日				
	16) 技師C外業日数	0.000日				
	17) 技術員外業日数	0.000日				
	18) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,708	8,708	
M28121	ライトバン[カワサキ]エンジン・二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合計				75,191	算出数量 1.000 式
	単価		式		75,191	
	*** S単-29号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 5cm, 0		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	1) 報告書部数(部)	1.000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分(枚)	500				
	4) 厚さ区分	5cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				7,341	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,341	
	*** S単-30号 ***					
S02116	試掘調査 試掘調査 11箇所,		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P96002				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	試掘調査 11箇所	1.000	式	2,480,000	2,480,000	
	合計				2,480,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,480,000	
	*** S単-31号 ***					
S63003	2. 資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業					
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)					
業務別業務名	設計作業					
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.04人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		3.040	人	57,000	173,280	
	合計				173,280	算出数量 1.000 式
	単価		式		173,280	
	*** S単- 32号 ***					
S63003	3-1. 基本条件の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.74人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.740	人	64,800	242,352	
	合計				242,352	算出数量 1.000 式
	単価		式		242,352	
	*** S単- 33号 ***					
S63003	3-2. 管種、管径の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.48人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.88人				
	5)技師Bの人数	2.72人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		0.480	人	64,800	31,104	
R04004	技師 (A)					
		2.880	人	57,000	164,160	
R04005	技師 (B)					
		2.720	人	47,200	128,384	
	合計				323,648	算出数量 1.000 式
	単価		式		323,648	
	*** S単- 34号 ***					
S63003	4-1. 定常水理解析		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.36人				
	5)技師Bの人数	4.48人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)					
		3.360	人	57,000	191,520	
R04005	技師 (B)					
		4.480	人	47,200	211,456	
	合計				402,976	算出数量 1.000 式
	単価		式		402,976	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名:設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 35号 ***					
S63003	4-2. 非定常水理解析		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.12人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.40人				
	5)技師Bの人数	0.96人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.120	人	64,800	72,576	
R04004	技師 (A)	2.400	人	57,000	136,800	
R04005	技師 (B)	0.960	人	47,200	45,312	
	合計				254,688	算出数量 1,000 式
	単 価		式		254,688	
	*** S単- 36号 ***					
S63003	5. 構造計算		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.09人				
	5)技師Bの人数	3.61人				
	6)技師Cの人数	3.61人				
	7)技術員の人数	1.33人				
R04004	技師 (A)	2.090	人	57,000	119,130	
R04005	技師 (B)	3.610	人	47,200	170,392	
R04006	技師 (C)	3.610	人	38,400	138,624	
R04007	技術員	1.330	人	33,600	44,688	
	合計				472,834	算出数量 1,000 式
	単 価		式		472,834	
	*** S単- 37号 ***					
S63003	6. 構造図作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.28人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.28人				
	5)技師Bの人数	2.40人				
	6)技師Cの人数	2.56人				
	7)技術員の人数	1.44人				
R04003	主任技師	1.280	人	64,800	82,944	
R04004	技師 (A)	1.280	人	57,000	72,960	
R04005	技師 (B)	2.400	人	47,200	113,280	
R04006	技師 (C)	2.560	人	38,400	98,304	
R04007	技術員	1.440	人	33,600	48,384	
	合計				415,872	算出数量 1,000 式
	単 価		式		415,872	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 38号 ***					
S63003	7. 附帯構造物		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.99人				
	5)技師Bの人数	3.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	3.990	人	57,000	227,430	
R04005	技師 (B)	3.800	人	47,200	179,360	
	合計				406,790	算出数量 1.000 式
	単 価		式		406,790	
	*** S単- 39号 ***					
S63003	8. 附帯施設構造図作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.05人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.63人				
	5)技師Bの人数	2.80人				
	6)技師Cの人数	7.18人				
	7)技術員の人数	11.38人				
R04003	主任技師	1.050	人	64,800	68,040	
R04004	技師 (A)	2.630	人	57,000	149,910	
R04005	技師 (B)	2.800	人	47,200	132,160	
R04006	技師 (C)	7.180	人	38,400	275,712	
R04007	技術員	11.380	人	33,600	382,368	
	合計				1,008,190	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,008,190	
	*** S単- 40号 ***					
S63003	9. 平面縦断面図作成		式		1.000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.08人				
	5)技師Bの人数	7.26人				
	6)技師Cの人数	7.04人				
	7)技術員の人数	3.30人				
R04004	技師 (A)	3.080	人	57,000	175,560	
R04005	技師 (B)	7.260	人	47,200	342,672	
R04006	技師 (C)	7.040	人	38,400	270,336	
R04007	技術員	3.300	人	33,600	110,880	
	合計				899,448	算出数量 1.000 式
	単 価		式		899,448	
	*** S単- 41号 ***					
S63003	10. 土工図作成		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.18人				
	6)技師Cの人数	3.76人				
	7)技術員の人数	7.99人				
R04005	技師 (B)		1.180 人	47,200	55,696	
R04006	技師 (C)		3.760 人	38,400	144,384	
R04007	技術員		7.990 人	33,600	268,464	
	合 計				468,544	算出数量 1,000 式
	単 価			式	468,544	
	*** S単- 42号 ***					
S63003	11. 数量計算				1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.89人				
	5)技師Bの人数	5.51人				
	6)技師Cの人数	5.37人				
	7)技術員の人数	7.25人				
R04004	技師 (A)		1.890 人	57,000	107,730	
R04005	技師 (B)		5.510 人	47,200	260,072	
R04006	技師 (C)		5.370 人	38,400	206,208	
R04007	技術員		7.250 人	33,600	243,600	
	合 計				817,610	算出数量 1,000 式
	単 価			式	817,610	
	*** S単- 43号 ***					
S63003	12. 施工計画				1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.24人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.64人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.96人				
R04003	主任技師		2.240 人	64,800	145,152	
R04004	技師 (A)		4.640 人	57,000	264,480	
R04007	技術員		0.960 人	33,600	32,256	
	合 計				441,888	算出数量 1,000 式
	単 価			式	441,888	
	*** S単- 44号 ***					
S63003	15. 総合検討				1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.89人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.890	人	64,800	122,472	
	合計				122,472	算出数量 1.000 式
	単価		式		122,472	
	*** S単- 45号 ***					
S63003	17. 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	3) 主任技師の人数	0.00人				冬季補正: なし 超勤時間: 0.0
	4) 技師Aの人数	2.18人				深夜時間: 0.0
	5) 技師Bの人数	2.90人				
	6) 技師Cの人数	1.02人				
	7) 技術員の人数	0.87人				
R04004	技師 (A)	2.180	人	57,000	124,260	
R04005	技師 (B)	2.900	人	47,200	136,880	
R04006	技師 (C)	1.020	人	38,400	39,168	
R04007	技術員	0.870	人	33,600	29,232	
	合計				329,540	算出数量 1.000 式
	単価		式		329,540	
	*** S単- 46号 ***					
S63003	歩掛調査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	3) 主任技師の人数	0.00人				冬季補正: なし 超勤時間: 0.0
	4) 技師Aの人数	0.00人				深夜時間: 0.0
	5) 技師Bの人数	1.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
	合計				47,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		47,200	
	*** S単- 47号 ***					
S63007	1. 現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0
	3) 主任技師の人数	1.31人				冬季補正: なし 超勤時間: 0.0
	4) 技師Aの人数	1.31人				深夜時間: 0.0
	5) 技師Bの人数	1.45人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.310	人	64,800	84,888	
R04004	技師 (A) 外業	1.310	人	57,000	74,670	
R04005	技師 (B) 外業	1.450	人	47,200	68,440	
	合計				227,998	算出数量 1.000 式
	単価		式		227,998	

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路パイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 48号 ***					
S63007	試掘調査立会		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	0.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	3.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04005	技師 (B) 外業	3.600	人	47,200	169,920	
	合計				169,920	算出数量 1,000 式
	単 価		式		169,920	
	*** S単- 49号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	0.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04005	技師 (B) 外業	1.000	人	47,200	47,200	
	合計				47,200	算出数量 1,000 式
	単 価		式		47,200	
	*** S単- 50号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)設計工種	一般工種				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)打合せ	中間				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)設計用主任技師人数	0.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				52,100	算出数量 1,000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S単- 51号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km ≤ L (100km以上)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1)宿泊地	乙地				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)交通機関区分	ライトバン				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)高速道路往復料金 (税別)	8,708円				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4)鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8)往復移動日数	1.00日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	3時間				

事業名	一ツ瀬川農業水利事業
業務名	幹線水路バイパス水路実施設計 (新富・高鍋工区) 業務 (第1回変更)

業務別業務名: 設計作業

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	1.310日				
	14) 技師A外業日数	1.310日				
	15) 技師B外業日数	1.450日				
	16) 技師C外業日数	0.000日				
	17) 技術員外業日数	0.000日				
	18) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師 (A) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師 (A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞向日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞向日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞向日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,708	8,708	
M28121	ライトバン[カブリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合計				75,191	算出数量 1.000 式
	単価		式		75,191	
	*** S単-52号 ***					
S63017	旅費交通費 (設計外業宿泊用)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間, なし, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 高速道路往復料金 (税別)	8,708円		深夜時間: 0.0		
	4) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	3時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	0.000日				
	14) 技師A外業日数	0.000日				
	15) 技師B外業日数	3.600日				
	16) 技師C外業日数	0.000日				
	17) 技術員外業日数	0.000日				
	18) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54204	設計用技師 (B) 日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54004	設計用技師 (B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞向日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	8,354	25,062	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,708	8,708	
M28121	ライトバン[カブリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	160	2,592	
	合計				51,191	算出数量 1.000 式
	単価		式		51,191	

