誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務

# 積　　算　　書

（第２回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 九州農政局 |
| 事業（務）所名 | 北部九州土地改良調査管理事務所 |
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務 |
| 施工場所 | 熊本県阿蘇郡産山村及び大分県竹田市地内 |
| | |
| 業務番号 | 06-004-0027 |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 変更積算 |
| 地域区分 | 熊本 |
| 地区区分 | 波野 |
| | |
| 工期 | （　〃　）<br>１０ヶ月 |
| 積算体系年月 | 令和６年５月 |
| 単価期適用年月 | 令和６年５月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和６年９９号―Ａ |
| 電力会社名 | 九州電力 |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 地質、土質調査業務費 | | | | (30,613,000)<br>33,154,000 | |
| | | | | | | |
| | ・総合業務価格 | | | | (27,830,000)<br>30,140,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | (2,783,000)<br>3,014,000 | |
| | | | | | | |
| | 総合業務価格内訳 | | | | | |
| | | | | | (14,340,000)<br>14,740,000 | |
| | | | | | (13,490,000)<br>14,250,000 | |
| | | | | | (0)<br>1,150,000 | |
| | | | | | | |
| | 業務内容 | | | | | |
| | | | | | | |
| | （〃）<br>1　現地調査 | （〃） | （〃）<br>1.000 | （〃）<br>式 | | |
| | | | | | | |
| | （〃）<br>1　機能診断 | （〃） | （〃）<br>1.000 | （〃）<br>式 | | |
| | （〃）<br>2　機能保全計画の作成 | （〃） | （〃）<br>1.000 | （〃）<br>式 | | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 業務名 | |
| 業務区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 変更積算 |
| 積算体系区分 | 調査業務 |
| 工種区分 | 調査業務（一般） |
| 工種体系区分 | 業務積算（調査） |
| 施工地域区分 | （〃）<br>補正なし |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | （〃）<br>0.00% |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 被災地補正（共通仮設費） | （〃）<br>1.000 |
| 被災地補正（現場管理費） | （〃）<br>1.000 |
| 週休２日補正 | （〃）<br>補正なし |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | （〃）<br>0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | （〃）<br>しない |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | （〃）<br>補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | （〃）<br>補正なし |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 調査業務価格 | | | (14,340,000)<br>14,740,000 | |
| ・一般調査業務費 | | | (14,340,000)<br>14,740,000 | |
| ・・純調査業務費 | | | (8,311,000)<br>8,571,000 | |
| ・・・直接調査費 | | | (6,973,000)<br>7,231,000 | |
| ・・・・直接人件費～機械経費 | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| ・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く) | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | ( 〃 )<br>0 | |
| ・・・・直接経費（電子成果品作成費） | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | (134,000)<br>136,000 | |
| ・・・間接調査費 | | | (1,338,000)<br>1,340,000 | |
| ・・・・間接調査費（施工管理費以外） | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | ( 〃 )<br>1,289,000 | |
| ・・・・施工管理費 | | | | |
| (6,973,000×0.700)<br>7,231,000×0.700 | | | (49,000)<br>51,000 | |
| ・・・・安全費 | | | ( 〃 )<br>0 | |
| ・・・・・安全費（率計上） | | | | |
| (6,839,000×0.000)<br>7,095,000×0.000 | | | ( 〃 )<br>0 | |
| ・・・・・安全費（積上） | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | ( 〃 )<br>0 | |
| ・・諸経費 | | | | |
| (8,311,000×68.100)<br>8,571,000×67.900 | | | (5,659,000)<br>5,819,000 | |
| ・・一括計上価格 | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | (370,000)<br>350,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接人件費～機械経費内訳 | | | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| | | | | |
| 直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| | | | | |
| ・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| ・・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| ・・・ 直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | (6,525,000)<br>6,734,000 | |
| ・・・ 移動に係る基準日額 | 1.000 | 式 | ( 〃 )<br>314,000 | |
| ・・・ 歩掛調査費<br>機能診断パイプライン（調査業務） | 1.000 | 式 | (0)<br>47,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 間接調査費（施工管理費以外）内訳 | | | （　〃　）<br>1,289,000 | |
| | | | | |
| 間接調査費（施工管理費以外） | 1.000 | 式 | （　〃　）<br>1,289,000 | |
| | | | | |
| ・旅費交通費 | 1.000 | 式 | （　〃　）<br>1,289,000 | |
| ・・旅費交通費 | 1.000 | 式 | （　〃　）<br>1,289,000 | |
| ・・・ 旅費交通費（機能診断外業宿泊用） | 1.000 | 式 | （　〃　）<br>1,289,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格内訳 | | | (370,000)<br>350,000 | |
| | | | | |
| 一括計上価格 | 1.000 | 式 | (370,000)<br>350,000 | |
| | | | | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | (370,000)<br>350,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | (370,000)<br>350,000 | |
| ・・・ 試掘調査 | 1.000 | 式 | (370,000)<br>350,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接人件費～機械経費 | | | | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| ・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| ・・直接人件費～機械経費 | 1.000 | 式 | | (6,839,000)<br>7,095,000 | |
| ・・・ 直接人件費～機械経費 | （〃）<br>1.000 | 式 | (6,525,000)<br>6,734,000 | (6,525,000)<br>6,734,000 | 1 式当たり |
| T00001　現地踏査 | （〃）<br>13.810 | km | 35,208 | （〃）<br>486,222 | 歩A・単A<br>T単　1号 |
| T00002　漏水量調査<br>保圧試験 | （〃）<br>2.000 | 箇所 | 211,380 | （〃）<br>422,760 | 歩A・単A<br>T単　2号 |
| T00003　概略診断調査【バルブ類】 | (123.000)<br>125.000 | 箇所 | 31,734 | (3,903,282)<br>3,966,750 | 歩A・単A<br>T単　3号 |
| T00004　概略診断調査【水管橋】 | （〃）<br>10.000 | 箇所 | 52,619 | （〃）<br>526,190 | 歩A・単A<br>T単　4号 |
| T00005　概略診断調査【小型ゲート】 | （〃）<br>6.000 | 箇所 | 12,976 | （〃）<br>77,856 | 歩A・単A<br>T単　5号 |
| T00006　管内調査 | （〃）<br>100.000 | m | 3,850 | （〃）<br>385,000 | 歩A・単A<br>T単　6号 |
| T00007　管外面調査 | (1.000)<br>0.000 | 箇所 | 171,315 | (171,315)<br>0 | 歩A・単A<br>T単　7号 |
| T00011　管外面調査(鋼管) | (0.000)<br>1.000 | 箇所 | 317,660 | (0)<br>317,660 | 歩A・単A<br>T単　11号 |
| S65002　近接目視<br>点的構造物,2,236㎡ | （〃）<br>1.000 | 式 | 466,847 | （〃）<br>466,847 | 歩A・単A<br>S単　13号 |
| S65003　コンクリート強度推定調査 | （〃）<br>7.000 | 測点 | 3,960 | （〃）<br>27,720 | 歩A・単A<br>S単　14号 |
| S65009　中性化深さ試験(ドリル法) | （〃）<br>7.000 | 箇所 | 8,203 | （〃）<br>57,421 | 歩A・単A<br>S単　15号 |
| 合　　計 | | | | (6,524,613)<br>6,734,426 | |
| | | | | | |
| ・・・ 移動に係る基準日額 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>314,000 | （〃）<br>314,000 | 1 式当たり |
| T00008　移動に係る基準日額<br>現地踏査 | （〃）<br>1.000 | 式 | 137,800 | （〃）<br>137,800 | 歩A・単A<br>T単　8号 |
| T00009　移動に係る基準日額<br>現地調査 | （〃）<br>1.000 | 式 | 176,200 | （〃）<br>176,200 | 歩A・単A<br>T単　9号 |
| 合　　計 | | | | （〃）<br>314,000 | |
| | | | | | |
| ・・・ 歩掛調査費<br>機能診断パイプライン（調査業務） | (0.000)<br>1.000 | 式 | (0)<br>47,000 | (0)<br>47,000 | 1 式当たり |
| T00010　歩掛調査<br>機能診断パイプライン（調査業務） | (0.000)<br>1.000 | 式 | 47,200 | (0)<br>47,200 | 歩A・単A<br>T単　10号 |
| 合　　計 | | | | (0)<br>47,200 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間接調査費（施工管理費以外） | | | | （〃）<br>1,289,000 | |
| ・旅費交通費 | 1.000 | 式 | | （〃）<br>1,289,000 | |
| ・・旅費交通費 | 1.000 | 式 | | （〃）<br>1,289,000 | |
| ・・・ 旅費交通費（機能診断外業宿泊用） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>1,289,000 | （〃）<br>1,289,000 | 1 式当たり |
| X63007　現地踏査<br>乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km≦L（100km以上） | （〃）<br>1.000 | 式 | 112,350 | （〃）<br>112,350 | 歩A・単A<br>X単　1号 |
| X63007　現地調査<br>乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km≦L（100km以上） | （〃）<br>1.000 | 式 | 1,176,939 | （〃）<br>1,176,939 | 歩A・単A<br>X単　2号 |
| 合　計 | | | | （〃）<br>1,289,289 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一括計上価格 | | | | (370,000)<br>350,000 | |
| ・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | (370,000)<br>350,000 | |
| ・・一括計上価格 | 1.000 | 式 | | (370,000)<br>350,000 | |
| ・・・ 試掘調査 | ( 〃 )<br>1.000 | 式 | (370,000)<br>350,000 | (370,000)<br>350,000 | 1 式当たり |
| S02116　試掘調査 | (1.000)<br>0.000 | 箇所 | 370,000 | (370,000)<br>0 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　5号 |
| S02116　試掘調査（鋼管） | (0.000)<br>1.000 | 箇所 | 350,000 | (0)<br>350,000 | 歩Ａ・単Ａ<br>Ｓ単　16号 |
| 合　　計 | | | | (370,000)<br>350,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技師（Ａ） | | | | | |
| | 技師（Ａ） | | 人 | 57,000 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技師（Ｂ） | | | | | |
| | 技師（Ｂ） | | 人 | 47,200 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技術員 | | | | | |
| | 技術員 | | 人 | 33,600 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技師（Ｃ） | | | | | |
| | 技師（Ｃ） | | 人 | 38,400 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 試掘調査 | | | | | |
| | 試掘調査 | | 箇所 | 370,000 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 344,500 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 162,600 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 258,000 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 42,780 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 129,760 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 28,520 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 133,840 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S65002 | 近接目視 | | | | | |
| | 近接目視<br>点的構造物,2,236㎡ | | 式 | 466,847 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S65003 | コンクリート強度推定調査 | | | | | |
| | コンクリート強度推定調査 | | 測点 | 3,960 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S65009 | 中性化深さ試験(ドリル法) | | | | | |
| | 中性化深さ試験(ドリル法) | | 箇所 | 8,203 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 試掘調査（鋼管） | | | | | |
| | 試掘調査（鋼管） | | 箇所 | 350,000 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | | | | |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | 258,260 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| X63007 | 現地踏査 | | | | | |
| | 旅費交通費（機能診断外業宿泊用）<br>乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km≦Ｌ（100km以上） | | 式 | 112,350 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| X63007 | 現地調査 | | | | | |
| | 旅費交通費（機能診断外業宿泊用）<br>乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km≦Ｌ（100km以上） | | 式 | 1,176,939 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 現地踏査 | | | | | |
| | | | km | 35,208 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 漏水量調査 | | | | | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 保圧試験 | | 箇所 | 211,380 | | 歩A・単A |
| T00003 | ＊＊＊　T単－ 3号　＊＊＊<br>概略診断調査【バルブ類】 | | | | | |
| | | | 箇所 | 31,734 | | 歩A・単A |
| T00004 | ＊＊＊　T単－ 4号　＊＊＊<br>概略診断調査【水管橋】 | | | | | |
| | | | 箇所 | 52,619 | | 歩A・単A |
| T00005 | ＊＊＊　T単－ 5号　＊＊＊<br>概略診断調査【小型ゲート】 | | | | | |
| | | | 箇所 | 12,976 | | 歩A・単A |
| T00006 | ＊＊＊　T単－ 6号　＊＊＊<br>管内調査 | | | | | |
| | | | m | 3,850 | | 歩A・単A |
| T00007 | ＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊<br>管外面調査 | | | | | |
| | | | 箇所 | 171,315 | | 歩A・単A |
| T00008 | ＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊<br>移動に係る基準日額 | | | | | |
| | 現地踏査 | | 式 | 137,800 | | 歩A・単A |
| T00009 | ＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊<br>移動に係る基準日額 | | | | | |
| | 現地調査 | | 式 | 176,200 | | 歩A・単A |
| T00010 | ＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊<br>歩掛調査 | | | | | |
| | 機能診断パイプライン（調査業務） | | 式 | 47,200 | | 歩A・単A |
| T00011 | ＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊<br>管外面調査(鋼管) | | | | | |
| | | | 箇所 | 317,660 | | 歩A・単A |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技師（A） | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 技師（A） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R04004<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04004 | 技師（A） | 1.000 | 人 | 57,000 | 57,000 | |
| | 合　計 | | | | 57,000 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 57,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技師（B） | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 技師（B） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R04005<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04005 | 技師（B） | 1.000 | 人 | 47,200 | 47,200 | |
| | 合　計 | | | | 47,200 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 47,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技術員 | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 技術員 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R04007<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04007 | 技術員 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | |
| | 合　計 | | | | 33,600 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 33,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| S02115 | 技師（C） | | 人 | | 1.000 人 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 技師（C） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)労務ｺｰﾄﾞ<br>2)労務単価算定区分 | R04006<br>基(B) | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04006 | 技師（C） | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | |
| | 合　計 | | | | 38,400 | 算出数量<br>1.000 人 |
| | 単　価 | | | | 38,400 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| S02116 | 試掘調査 | | 箇所 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 試掘調査 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96001 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P96001 | 試掘調査 | 1.000 | 箇所 | 370,000 | 370,000 | |
| | 合　計 | | | | 370,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単　価 | | | | 370,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>2.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 2.50人<br>0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 2.50人 | | | | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 2.500 | 人 | 57,000 | 142,500 | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 2.500 | 人 | 47,200 | 118,000 | |
| R04007 | 技術員<br>外業 | 2.500 | 人 | 33,600 | 84,000 | |
| | 合　計 | | | | 344,500 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 344,500 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 0.00人<br>1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 2.00人 | | | | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 1.000 | 人 | 57,000 | 57,000 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | |
| R04007 | 技術員<br>外業 | 2.000 | 人 | 33,600 | 67,200 | |
| | 合　計 | | | | 162,600 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 162,600 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 0.00人<br>2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 2.00人 | | | | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 2.000 | 人 | 57,000 | 114,000 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 2.000 | 人 | 38,400 | 76,800 | |
| R04007 | 技術員<br>外業 | 2.000 | 人 | 33,600 | 67,200 | |
| | 合　計 | | | | 258,000 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 258,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>0.30人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 0.30人<br>0.30人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 0.300 | 人 | 57,000 | 17,100 | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 0.300 | 人 | 47,200 | 14,160 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 0.300 | 人 | 38,400 | 11,520 | |
| | 合　計 | | | | 42,780 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 42,780 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>1.20人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 1.30人<br>0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 1.200 | 人 | 57,000 | 68,400 | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 1.300 | 人 | 47,200 | 61,360 | |
| | 合　計 | | | | 129,760 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 129,760 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>0.20人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 0.20人<br>0.20人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 0.200 | 人 | 57,000 | 11,400 | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 0.200 | 人 | 47,200 | 9,440 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 0.200 | 人 | 38,400 | 7,680 | |
| | 合　計 | | | | 28,520 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 28,520 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 12号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 0.70人<br>1.40人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 1.40人 | | | | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 0.700 | 人 | 47,200 | 33,040 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 1.400 | 人 | 38,400 | 53,760 | |
| R04007 | 技術員<br>外業 | 1.400 | 人 | 33,600 | 47,040 | |
| | 合　計 | | | | 133,840 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 133,840 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 13号　＊＊＊ | | | | | |
| S65002 | 近接目視 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 近接目視<br>点的構造物,2,236㎡ | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)対象構造物<br>2)作業対象面積 | 点的構造物<br>2,236㎡ | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 1.000 | 人 | 47,200 | 47,200 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | |
| R04007 | 技術員<br>外業 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | |
| Y00004 | 機械経費<br>3.0% | 0.030 | | 119,200 | 3,576 | |
| Y00004 | 材料費<br>2.0% | 0.020 | | 119,200 | 2,384 | |
| | 合　計 | | | | 125,160 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 466,847 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 14号　＊＊＊ | | | | | |
| S65003 | コンクリート強度推定調査 | | 測点 | | 1.000 日 | 歩A<br>当たり算出 |
| | コンクリート強度推定調査 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)強度推定調査 | 計上する | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | |
| R04007 | 技術員<br>外業 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | |
| Y00004 | 機械経費<br>10.0% | 0.100 | | 72,000 | 7,200 | |
| | 合　計 | | | | 79,200 | 算出数量<br>20.000 測点 |
| | 単　価 | | 測点 | | 3,960 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 15号　＊＊＊ | | | | | |
| S65009 | 中性化深さ試験(ドリル法) | | 箇所 | | 1.000 日 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 中性化深さ試験(ドリル法) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)中性化深さ試験(ドリル法) | 計上する | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 1.000 | 人 | 47,200 | 47,200 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | |
| Y00004 | 機械経費<br>10.0% | 0.100 | | 85,600 | 8,560 | |
| Y00004 | 材料費<br>5.0% | 0.050 | | 85,600 | 4,280 | |
| | 合　計 | | | | 98,440 | 算出数量<br>12.000 断面 |
| | 単　価 | | 断面 | | 8,203 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 16号　＊＊＊ | | | | | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S02116 | 試掘調査（鋼管） | | 箇所 | | 1.000 各単位 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 試掘調査（鋼管） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード（P） | 地域資材（Pコード）<br>P96002 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)地区資材単価コード（J）<br>4)施設機械資材単価コード（K） | | | 深夜時間:0.0 | | |
| P96002 | 試掘調査（鋼管） | 1.000 | 箇所 | 350,000 | 350,000 | |
| | 合　計 | | | | 350,000 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
| | 単　価 | | | | 350,000 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 17号　＊＊＊ | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費外業) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数<br>2)技師長の人数 | 0.00人<br>0.00人 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数<br>4)技師Aの人数 | 1.00人<br>1.70人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)技師Bの人数<br>6)技師Cの人数 | 0.50人<br>1.90人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師<br>外業 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師（A）<br>外業 | 1.700 | 人 | 57,000 | 96,900 | |
| R04005 | 技師（B）<br>外業 | 0.500 | 人 | 47,200 | 23,600 | |
| R04006 | 技師（C）<br>外業 | 1.900 | 人 | 38,400 | 72,960 | |
| | 合　計 | | | | 258,260 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 258,260 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| X63007 | 現地踏査 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 旅費交通費（機能診断外業宿泊用）<br>乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km≦Ｌ（100km以上） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)宿泊地<br>2)交通機関区分 | 乙地<br>ライトバン | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)高速道路往復料金（税別）<br>4)鉄道往復料金[全員分合算]（税別） | 4,274円<br>0円 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)バス往復料金[全員分合算]（税別）<br>6)船舶往復料金[全員分合算]（税別） | 0円<br>0円 | | | | |
| | 7)航空往復料金[全員分合算]（税別）<br>8)往復移動日数 | 0円<br>1.00日 | | | | |
| | 9)ライトバン使用日数<br>10)時間区分 | 2日<br>4時間 | | | | |
| | 11)補正区分<br>12)技師長外業日数 | なし<br>0.000人 | | | | |
| | 13)主任技師外業日数<br>14)技師Ａ外業日数 | 0.000人<br>3.450人 | | | | |
| | 15)技師Ｂ外業日数<br>16)技師Ｃ外業日数 | 3.450人<br>0.000人 | | | | |
| | 17)技術員外業日数<br>18)往復移動距離区分 | 3.450人<br>100km≦Ｌ（100km以上） | | | | |
| P54203 | 設計用技師（Ａ）日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,000 | 2,000 | |
| P54204 | 設計用技師（Ｂ）日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,000 | 2,000 | |
| P54206 | 設計用技術員日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 773 | 1,546 | |
| P54003 | 設計用技師（Ａ）宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（６級相当） | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54004 | 設計用技師（Ｂ）宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（４級相当） | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54006 | 設計用技術員宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（２級相当） | 1.000 | 人 | 7,090 | 7,090 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 3.000 | 人 | 8,354 | 25,062 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 3.000 | 人 | 8,354 | 25,062 | |
| P54112 | 外業の滞在日額旅費２級相当以下<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 3.000 | 人 | 6,736 | 20,208 | |
| P54301 | 高速道路等料金<br>消費税抜き | 1.000 | 式 | 4,274 | 4,274 | |
| M28121 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 2.000 | 日 | 1,960 | 3,920 | |
| P34001 | ガソリン<br>ＪＩＳ２号　レギュラースタンド | 21.600 | Ｌ | 156 | 3,370 | |
| | 合　　計 | | | | 112,350 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　　価 | | 式 | | 112,350 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｘ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| X63007 | 現地調査 | | 式 | | 1.000 式 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 旅費交通費（機能診断外業宿泊用）<br>乙地,ライトバン,1.00日,2日,4時間,なし,100km≦Ｌ（100km以上） | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)宿泊地<br>2)交通機関区分 | 乙地<br>ライトバン | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)高速道路往復料金（税別）<br>4)鉄道往復料金[全員分合算]（税別） | 4,274円<br>0円 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 5)バス往復料金[全員分合算]（税別）<br>6)船舶往復料金[全員分合算]（税別） | 0円<br>0円 | | | | |
| | 7)航空往復料金[全員分合算]（税別）<br>8)往復移動日数 | 0円<br>1.00日 | | | | |
| | 9)ライトバン使用日数<br>10)時間区分 | 2日<br>4時間 | | | | |
| | 11)補正区分<br>12)技師長外業日数 | なし<br>0.000人 | | | | |
| | 13)主任技師外業日数<br>14)技師Ａ外業日数 | 0.000人<br>32.320人 | | | | |
| | 15)技師Ｂ外業日数<br>16)技師Ｃ外業日数 | 9.040人<br>35.910人 | | | | |
| | 17)技術員外業日数<br>18)往復移動距離区分 | 32.330人<br>100km≦Ｌ（100km以上） | | | | |
| P54203 | 設計用技師（Ａ）日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,000 | 2,000 | |
| P54204 | 設計用技師（Ｂ）日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,000 | 2,000 | |
| P54205 | 設計用技師（Ｃ）日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,000 | 2,000 | |
| P54206 | 設計用技術員日当<br>消費税抜き | 2.000 | 人 | 773 | 1,546 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P54003 | 設計用技師（Ａ）宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（６級相当） | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54004 | 設計用技師（Ｂ）宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（４級相当） | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54005 | 設計用技師（Ｃ）宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（３級相当） | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54006 | 設計用技術員宿泊費<br>（乙地）消費税抜き（２級相当） | 1.000 | 人 | 7,090 | 7,090 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 28.000 | 人 | 8,354 | 233,912 | |
| P54115 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊30日目から59日目まで（30日） | 16.000 | 人 | 7,509 | 120,144 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 12.000 | 人 | 8,354 | 100,248 | |
| P54113 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 28.000 | 人 | 8,354 | 233,912 | |
| P54115 | 外業の滞在日額旅費３級相当以上<br>宿泊30日目から59日目まで（30日） | 20.000 | 人 | 7,509 | 150,180 | |
| P54112 | 外業の滞在日額旅費２級相当以下<br>宿泊現地到着の翌日より29日目まで | 28.000 | 人 | 6,736 | 188,608 | |
| P54114 | 外業の滞在日額旅費２級相当以下<br>宿泊30日目から59日目まで（30日） | 16.000 | 人 | 6,063 | 97,008 | |
| P54301 | 高速道路等料金<br>消費税抜き | 1.000 | 式 | 4,274 | 4,274 | |
| M28121 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ・二輪駆動]<br>乗車定員5名 排気量1.5L | 2.000 | 日 | 1,960 | 3,920 | |
| P34001 | ガソリン<br>ＪＩＳ２号　レギュラースタンド | 21.600 | L | 156 | 3,370 | |
| | 合　計 | | | | 1,176,939 | 算出数量<br>1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 1,176,939 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96001 | 試掘調査 | | 箇所 | 370,000 | | |
| P96002 | 試掘調査（鋼管） | | 箇所 | 350,000 | | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| T00001 | 現地踏査 | | km | | 10.000 km | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 344,500 | 344,500 | Ｓ単　6号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.022 | | 344,500 | 7,579 | |
| | 合　計 | | | | 352,079 | 算出数量<br>10.000 km |
| | 単　価 | | km | | 35,208 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| T00002 | 漏水量調査 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | 保圧試験 | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 162,600 | 162,600 | Ｓ単　7号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.300 | | 162,600 | 48,780 | |
| | 合　計 | | | | 211,380 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 211,380 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| T00003 | 概略診断調査【バルブ類】 | | 箇所 | | 10.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 258,000 | 258,000 | Ｓ単　8号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.230 | | 258,000 | 59,340 | |
| | 合　計 | | | | 317,340 | 算出数量<br>10.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 31,734 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| T00004 | 概略診断調査【水管橋】 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 42,780 | 42,780 | Ｓ単　9号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.230 | | 42,780 | 9,839 | |
| | 合　計 | | | | 52,619 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 52,619 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| T00005 | 概略診断調査【小型ゲート】 | | 箇所 | | 10.000 箇所 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 129,760 | 129,760 | Ｓ単　10号 |
| | 合　計 | | | | 129,760 | 算出数量<br>10.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 12,976 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｔ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| T00006 | 管内調査 | | m | | 10.000 m | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 28,520 | 28,520 | Ｓ単　11号 |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y00004 | 雑品 | 0.350 | | 28,520 | 9,982 | |
| | 合　計 | | | | 38,502 | 算出数量 10.000 m |
| | 単　価 | | m | | 3,850 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 7号　＊＊＊ | | | | | |
| T00007 | 管外面調査 | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 133,840 | 133,840 | S単　12号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.280 | | 133,840 | 37,475 | |
| | 合　計 | | | | 171,315 | 算出数量 1.000 箇所 |
| | 単　価 | | 箇所 | | 171,315 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 8号　＊＊＊ | | | | | |
| T00008 | 移動に係る基準日額 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 現地踏査 | | | | | |
| S02115 | 技師（A） | 1.000 | 人 | 57,000 | 57,000 | S単　1号 |
| S02115 | 技師（B） | 1.000 | 人 | 47,200 | 47,200 | S単　2号 |
| S02115 | 技術員 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | 137,800 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 137,800 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 9号　＊＊＊ | | | | | |
| T00009 | 移動に係る基準日額 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 現地調査 | | | | | |
| S02115 | 技師（A） | 1.000 | 人 | 57,000 | 57,000 | S単　1号 |
| S02115 | 技師（B） | 1.000 | 人 | 47,200 | 47,200 | S単　2号 |
| S02115 | 技師（C） | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | S単　4号 |
| S02115 | 技術員 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | S単　3号 |
| | 合　計 | | | | 176,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 176,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 10号　＊＊＊ | | | | | |
| T00010 | 歩掛調査 | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 機能診断パイプライン（調査業務） | | | | | |
| S02115 | 技師（B） | 1.000 | 人 | 47,200 | 47,200 | S単　2号 |
| | 合　計 | | | | 47,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単　価 | | 式 | | 47,200 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　T単－ 11号　＊＊＊ | | | | | |
| T00011 | 管外面調査(鋼管) | | 箇所 | | 1.000 箇所 | 歩A 当たり算出 |
| | | | | | | |
| S63007 | 設計労務(直接人件費外業) | 1.000 | 式 | 258,260 | 258,260 | S単　17号 |
| Y00004 | 雑品 | 0.230 | | 258,260 | 59,400 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 業務名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合　　計 | | | | 317,660 | 算出数量<br>1.000 箇所 |
| | 単　　価 | | 箇所 | | 317,660 | |

誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和６年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）

# 積　　算　　書

（第２回変更）

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

| | |
|---|---|
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 局名 | 九州農政局 |
| 事業（務）所名 | 北部九州土地改良調査管理事務所 |
| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分） |
| 施工場所 | 熊本県阿蘇郡産山村及び大分県竹田市地内 |
| | |
| 工事番号 | 06-004-0027 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 変更積算 |
| 地域区分 | 熊本 |
| 地区区分 | 波野 |
| | |
| 工期 | （　〃　）<br>１１ヶ月 |
| 積算体系年月 | 令和６年５月 |
| 単価期適用年月 | 令和６年５月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和６年９９号―Ａ |
| 電力会社名 | 九州電力 |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 番号 | 項　目　名 | 規　　格 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 請負工事費 | | | | (407,000)<br>385,000 | |
| | | | | | | |
| | ・工事価格 | | | | (370,000)<br>350,000 | |
| | ・消費税相当額（１０％） | | | | (37,000)<br>35,000 | |
| | | | | | | |
| | 工事内容 | | | | | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 変更積算 |
| 積算体系区分 | 一般土木工事 |
| 工種区分 | 管水路工事 |
| 工種体系区分 | 管水路工事 |
| 契約保証費 | 計上する |
| 施工地域区分 | （〃）<br>補正なし |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 冬期補正（現場管理費） | （〃）<br>0.00% |
| 豪雪補正 | なし |
| 亜熱帯補正 | なし |
| 被災地補正（共通仮設費） | （〃）<br>1.000 |
| 被災地補正（現場管理費） | （〃）<br>1.000 |
| 週休２日補正 | （〃）<br>補正なし |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | （〃）<br>0.00% |
| 現場環境改善費の計上 | （〃）<br>しない |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | （〃）<br>補正なし |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | （〃）<br>補正なし |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 工事価格 | | | (370,000)<br>350,000 | |
| ・工事原価 | | | (300,000)<br>290,000 | |
| | | | | |
| 純工事費 | | | (232,000)<br>224,000 | |
| ・・直接工事費 | | | (204,000)<br>197,000 | |
| ・・・直接工事費（仮設工を除く） | （〃）<br>1.000 | 式 | (204,000)<br>197,000 | |
| ・・・直接工事費（仮設工） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・間接工事費 | | | (96,000)<br>93,000 | |
| ・・・共通仮設費 | | | (28,000)<br>27,000 | |
| ・・・・事業損失防止施設費 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・運搬費～営繕費等 | | | | |
| (204,000×((13.780*1.000)*1.000*1.000*1.000))<br>197,000×((13.780*1.000)*1.000*1.000*1.000) | | | (28,000)<br>27,000 | |
| ・・・・運搬費 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・準備費 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・安全費 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・役務費 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・技術管理費 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・営繕費等 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・現場環境改善費 | | | （〃）<br>0 | |
| ・・・・・現場環境改善費（率計上） | | | | |
| (204,000×(0.000))<br>197,000×(0.000) | | | （〃）<br>0 | |
| ・・・・・現場環境改善費（積上） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・現場管理費 | | | (68,000)<br>66,000 | |
| ・・・・現場管理費（率計上） | | | | |
| (232,000×((29.270*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000))<br>224,000×((29.270*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000) | | | (68,000)<br>66,000 | |
| ・・・・現場管理費（積上） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・官貸額（直工） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・官貸額（事業損失防止） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・・官貸額（直工・事業損失防止除く） | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| ・一般管理費等 | | | | |
| (300,000×(23.570*1.000)＋120)<br>290,000×(23.570*1.000)＋120 | | | (70,000)<br>68,000 | |
| ・一括計上価格 | （〃）<br>1.000 | 式 | （〃）<br>0 | |
| | | | | |
| 支給品費 | | | （〃）<br>0 | |
| 支給品費（直工・事業損失防止） | | | （〃）<br>0 | |
| 支給品費（直工） | | | （〃）<br>0 | |
| | | | | |
| 処分費等（直接工事費の内数） | | | （〃）<br>0 | |
| 処分費(準備費の内数) | | | （〃）<br>0 | |
| 処分費(事業損失防止施設費内数) | | | （〃）<br>0 | |
| 処分費等(率対象外) | | | （〃）<br>0 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 項　目　名 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 共通仮設費算定控除額 | | | （ 〃 ）<br>0 | |
| 有価物処分費 | | | （ 〃 ）<br>0 | |
| | | | | |
| 法定福利費概算額(工事価格の内数) | | | | |
| (370,000×4.150)<br>350,000×4.150 | | | （ 〃 ）<br>15,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 工　種　名　称 | 数　量 | 単位 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く）内訳 | | | (204,000)<br>197,000 | |
| | | | | |
| 直接工事費（仮設工を除く） | 1.000 | 式 | (204,000)<br>197,000 | |
| | | | | |
| ・土工 | 1.000 | 式 | (192,000)<br>181,000 | |
| ・・作業土工 | 1.000 | 式 | (116,000)<br>105,000 | |
| ・・埋戻 | 1.000 | 式 | ( 〃 )<br>76,000 | |
| | | | | |
| ・管体基礎工 | 1.000 | 式 | (12,000)<br>16,000 | |
| ・・砂基礎工 | 1.000 | 式 | (12,000)<br>16,000 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接工事費（仮設工を除く） | | | | (204,000)<br>197,000 | |
| ・土工 | 1.000 | 式 | | (192,000)<br>181,000 | |
| ・・作業土工 | 1.000 | 式 | | (116,000)<br>105,000 | |
| BA0103 床掘り | (20)<br>19 | m3 | (〃)<br>1,956 | (39,120)<br>37,164 | 歩A・単A<br>B単　1号 |
| BA0103 床掘り | (9)<br>8 | m3 | (〃)<br>8,526 | (76,734)<br>68,208 | 歩A・単A<br>B単　2号 |
| 合　計 | | | | (115,854)<br>105,372 | |
| | | | | | |
| ・・埋戻 | 1.000 | 式 | | (〃)<br>76,000 | |
| 000003 埋戻 | (〃)<br>23 | m3 | (〃)<br>3,292 | (〃)<br>75,716 | 歩A・単A<br>B単　3号 |
| 合　計 | | | | (〃)<br>75,716 | |
| | | | | | |
| ・管体基礎工 | 1.000 | 式 | | (12,000)<br>16,000 | |
| ・・砂基礎工 | 1.000 | 式 | | (12,000)<br>16,000 | |
| B07301 砂基礎<br>現場流用土 | (3.0)<br>4.0 | m3 | (〃)<br>3,922 | (11,766)<br>15,688 | 歩A・単A<br>B単　4号 |
| 合　計 | | | | (11,766)<br>15,688 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | | | | |
| | | | m3 | （ 〃 ）<br>1,956 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | | | | |
| | | | m3 | （ 〃 ）<br>8,526 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| 000003 | 埋戻 | | | | | |
| | | | m3 | （ 〃 ）<br>3,292 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| B07301 | 砂基礎 | | | | | |
| | 現場流用土 | | m3 | （ 〃 ）<br>3,922 | | 歩Ａ・単Ａ |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | m3 | | （ 〃 ）<br>1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,-, | （ 〃 ）<br>1.000 | m3 | 1,956 | （ 〃 ）<br>1,956 | Ｓ単　5号 |
| | 合　計 | | | | （ 〃 ）<br>1,956 | |
| | 単　価 | | | | （ 〃 ）<br>1,956 | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| BA0103 | 床掘り | | m3 | | （ 〃 ）<br>1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| SA0103 | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,-, | （ 〃 ）<br>1.000 | m3 | 8,526 | （ 〃 ）<br>8,526 | Ｓ単　6号 |
| | 合　計 | | | | （ 〃 ）<br>8,526 | |
| | 単　価 | | | | （ 〃 ）<br>8,526 | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| 000003 | 埋戻 | | m3 | | （ 〃 ）<br>23.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準) | （ 〃 ）<br>23.000 | m3 | 988 | （ 〃 ）<br>22,724 | Ｓ単　4号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ) | （ 〃 ）<br>3.000 | m3 | 2,627 | （ 〃 ）<br>7,881 | Ｓ単　1号 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | （ 〃 ）<br>20.000 | m3 | 2,256 | （ 〃 ）<br>45,120 | Ｓ単　2号 |
| | 合　計 | | | | （ 〃 ）<br>75,725 | |
| | 単　価 | | | | （ 〃 ）<br>3,292 | |
| | ＊＊＊　Ｂ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| B07301 | 砂基礎<br>現場流用土 | | m3 | | （ 〃 ）<br>1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| S07001 | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,なし | （ 〃 ）<br>1.000 | m3 | 3,922 | （ 〃 ）<br>3,922 | Ｓ単　3号 |
| | 合　計 | | | | （ 〃 ）<br>3,922 | |
| | 単　価 | | | | （ 〃 ）<br>3,922 | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ) | | m3 | 2,627 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 人力土工(盛土・埋戻) | | | | | |
| | 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | | m3 | 2,256 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S07001 | パイプライン基礎 | | | | | |
| | パイプライン基礎 | | | | | |
| | 砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分Ｉ,あり,な | | m3 | 3,922 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | し | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | | | | | |
| | SP 積込(ルーズ) | | | | | |
| | 土砂,小規模(標準) | | m3 | 988 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り | | | | | |
| | SP 床掘り | | | | | |
| | 土砂,上記以外(小規模),-,-, | | m3 | 1,956 | | 歩Ａ・単Ａ |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り | | | | | |
| | SP 床掘り | | | | | |
| | 土砂,現場制約あり,-,-, | | m3 | 8,526 | | 歩Ａ・単Ａ |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンパ(Ｉ) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)土質区分<br>2)作業区分 | 粘性土・礫質土<br>埋戻 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分<br>4)締固め区分 | まき出し<br>タンパ(Ｉ) | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.340 | 人 | 24,100 | 8,194 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.850 | 人 | 20,300 | 17,255 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>10% | 0.100 | | 8,194 | 819 | |
| | 合　計 | | | | 26,268 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 2,627 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊ | | | | | |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻) | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | 人力土工(盛土・埋戻)<br>粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | 1)土質区分<br>2)作業区分 | 粘性土・礫質土<br>埋戻 | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 3)施工区分<br>4)締固め区分 | まき出し<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ｉ) | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | 24,100 | 4,820 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.850 | 人 | 20,300 | 17,255 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>10% | 0.100 | | 4,820 | 482 | |
| | 合　計 | | | | 22,557 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 2,256 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊ | | | | | |
| S07001 | パイプライン基礎 | | m3 | | 10.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | パイプライン基礎<br>砂・砂質土,現場流用土,山積0.28m3(平積0.20m3),振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,区分 | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | Ｉ,あり,なし | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | 1)基礎区分<br>2)材料区分 | 砂・砂質土<br>現場流用土 | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 3)ﾊﾞｯｸﾎｳ規格<br>4)締固め機械 | 山積0.28m3(平積0.20m3)<br>振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ | | | | |
| | 5)締固め区分<br>6)単価0円区分(基礎材) | 区分Ｉ<br>あり | | | | |
| | 7)長期割引単価区分(賃料機械) | なし | | | | |
| R01001 | 土木一般世話役 | 0.250 | 人 | 28,400 | 7,100 | |
| R01003 | 普通作業員 | 0.920 | 人 | 20,300 | 18,676 | |
| R01002 | 特殊作業員 | 0.200 | 人 | 24,100 | 4,820 | |
| Y00004 | 諸雑費<br>12% | 0.120 | | 4,820 | 578 | |
| F08011 | ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]<br>山積0.28m3(平積0.20m3) | 0.300 | 日 | 8,450 | 2,535 | |
| P34029 | 軽油<br>ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 | 6.300 | L | 142 | 895 | |
| R01021 | 運転手（特殊） | 0.190 | 人 | 24,300 | 4,617 | |
| | 合　計 | | | | 39,221 | 算出数量<br>10.000 m3 |
| | 単　価 | | m3 | | 3,922 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ) | | m3 | | 1.000 m3 | 歩A<br>当たり算出 |
| | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,小規模(標準) | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |

| 事業名 | 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 |
|---|---|
| 工事名 | 大野川上流地区幹線水路機能保全検討業務（試掘調査分）　（第２回変更） |

| コード | 名　称 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 1)土質<br>2)作業内容 | 土砂<br>小規模(標準) | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | 988 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 床掘り<br>土砂,上記以外(小規模),-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>上記以外(小規模) | | | | |
| | 3)土留方式の種類<br>4)障害の有無 | -<br>- | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | 1,956 | |
| | | | | | | |
| | ＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ | | | | | |
| SA0103 | SP 床掘り | | m3 | | 1.000 m3 | 歩Ａ<br>当たり算出 |
| | SP 床掘り<br>土砂,現場制約あり,-,- | | | 時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0<br>冬期補正:なし | |
| | | | | 豪雪補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし<br>超勤時間:0.0 | |
| | | | | 深夜時間:0.0 | 週休:補正なし | |
| | 1)土質<br>2)施工方法 | 土砂<br>現場制約あり | | | | |
| | 3)土留方式の種類<br>4)障害の有無 | -<br>- | | | | |
| | 単　　価 | | m3 | | 8,526 | |