



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

地域整備方向検討調査

出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| 番号 | 項目名 | 規格 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
|----|-----------------|-------|-------|-------|----------------------------|----|
| | 設計業務費 | | | | (27,720,000) 30,206,000 | |
| | ・設計業務価格 | | | | (25,200,000) 27,460,000 | |
| | ・消費税相当額(10%) | | | | (2,520,000) 2,746,000 | |
| | 業務内容 | | | | | |
| | (") | (") | (") | (") | | |
| 1 | 資料の検討 | (") | 1.000 | 式 | | |
| | (") | (") | (") | (") | | |
| 2 | 受益面積及び土地所有状況の整理 | (") | 1.000 | 式 | | |
| | (") | (") | (") | (") | | |
| 3 | 営農計画の概定 | (") | 1.000 | 式 | | |
| | (") | (") | (") | (") | | |
| 4 | 費用対効果の算定 | (") | 1.000 | 式 | | |
| | (") | (") | (") | (") | | |
| 5 | 環境情報の整理 | (") | 1.000 | 式 | | |
| | (-) | (-) | (-) | (-) | | |
| 6 | 環境調査計画の検討 | (-) | 1.000 | 式 | | |
| | (") | (") | (") | (") | | |
| 7 | 点検とりまとめ | (") | 1.000 | 式 | | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--|------------------|----|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| 直接人件費 | | | | (10,531,000) 11,486,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | (10,531,000) 11,486,000 | |
| ・・直接人件費 | 1.000 | 式 | | (10,531,000) 11,486,000 | |
| ・・・設計作業費 | (") 1.000 | 式 | (9,930,000) 10,885,000 | (9,930,000) 10,885,000 | 1式当たり |
| S63003 1 資料の検討 | (") 1.000 | 式 | 221,100 | (") 221,100 | 歩A・単A S単 1号 |
| S63003 2 受益面積及び土地所有状況の整理 | (") 1.000 | 式 | 3,546,000 | (") 3,546,000 | 歩A・単A S単 2号 |
| S63003 3-1 営農計画の概定(基本方針の作成) | (") 1.000 | 式 | 660,400 | (") 660,400 | 歩A・単A S単 3号 |
| S63003 3-2 営農計画の概定(土地利用計画(案)の作成) | (") 1.000 | 式 | 1,323,200 | (") 1,323,200 | 歩A・単A S単 4号 |
| S63003 3-3 営農計画の概定(営農類型の整理) | (") 1.000 | 式 | 455,600 | (") 455,600 | 歩A・単A S単 5号 |
| S63003 4-1 費用対効果の算定(総費用の更新) | (") 1.000 | 式 | 870,200 | (") 870,200 | 歩A・単A S単 6号 |
| S63003 4-2 費用対効果の算定(総便益の更新) | (") 1.000 | 式 | 994,200 | (") 994,200 | 歩A・単A S単 7号 |
| S63003 4-3 費用対効果の算定(総費用総便益比の算定) | (") 1.000 | 式 | 183,800 | (") 183,800 | 歩A・単A S単 8号 |
| S63003 5 環境情報の整理 | (") 1.000 | 式 | 1,320,800 | (") 1,320,800 | 歩A・単A S単 9号 |
| S63003 6 環境調査計画の検討 | (0.000) 1.000 | 式 | 954,800 | (0) 954,800 | 歩A・単A S単 16号 |
| S63003 7 点検とりまとめ | (0.000) 1.000 | 式 | 355,100 | (0) 355,100 | 歩A・単A S単 17号 |
| S63003 6 点検とりまとめ | (1.000) 0.000 | 式 | 355,100 | (355,100) 0 | 歩A・単A S単 10号 |
| 合計 | | | | (9,930,400) 10,885,200 | |
| ・・・打合せ(設計) | (") 1.000 | 式 | (") 601,000 | (") 601,000 | 1式当たり |
| S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日 | (") 2.000 | 回 | 131,544 | (") 263,088 | 歩A・単A S単 11号 |
| S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日 | (") 3.000 | 回 | 112,536 | (") 337,608 | 歩A・単A S単 12号 |
| 合計 | | | | (") 600,696 | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----|-----------|----|-------|
| S63003 | *** S単 - 1号 *** 1 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 221,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 2号 *** 2 受益面積及び土地所有状況の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 3,546,000 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 3号 *** 3 - 1 営農計画の概定(基本方針の作成) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 660,400 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 4号 *** 3 - 2 営農計画の概定(土地利用計画(案)の作成) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,323,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 5号 *** 3 - 3 営農計画の概定(営農類型の整理) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 455,600 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 6号 *** 4 - 1 費用対効果の算定(総費用の更新) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 870,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 7号 *** 4 - 2 費用対効果の算定(総便益の更新) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 994,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 8号 *** 4 - 3 費用対効果の算定(総費用総便益比の算定) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 183,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 9号 *** 5 環境情報の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,320,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 10号 *** 6 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 355,100 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単 - 11号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日 | | 回 | 131,544 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単 - 12号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日 | | 回 | 112,536 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単 - 13号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着事前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上) | | 回 | 10,400 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単 - 14号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km 以上) | | 回 | 10,400 | | 歩A・単A |
| S63024 | *** S単 - 15号 *** 業務報告書作成(その他) 業務報告書作成(その他) 1,A-4以下,1000,1,A-4以下,厚手(金文字入) | | 式 | 17,950 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 16号 *** 6 環境調査計画の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 954,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単 - 17号 *** 7 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 355,100 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|-----------------|--|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| *** S単 - 1号 *** | | | | | | |
| S63003 | 1 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 1.50人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.500 | 人 | 57,000 | 85,500 | |
| R04005 | 技師(B) | 1.500 | 人 | 47,200 | 70,800 | |
| | 合 計 | | | | 221,100 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 221,100 | |
| *** S単 - 2号 *** | | | | | | |
| S63003 | 2 受益面積及び土地所有状況の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 18.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 30.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 30.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 3.000 | 人 | 64,800 | 194,400 | |
| R04004 | 技師(A) | 6.000 | 人 | 57,000 | 342,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 18.000 | 人 | 47,200 | 849,600 | |
| R04006 | 技師(C) | 30.000 | 人 | 38,400 | 1,152,000 | |
| R04007 | 技術員 | 30.000 | 人 | 33,600 | 1,008,000 | |
| | 合 計 | | | | 3,546,000 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 3,546,000 | |
| *** S単 - 3号 *** | | | | | | |
| S63003 | 3 - 1営農計画の概定(基本方針の作成) 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 3.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 57,000 | 114,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 4.000 | 人 | 47,200 | 188,800 | |
| R04006 | 技師(C) | 5.000 | 人 | 38,400 | 192,000 | |
| R04007 | 技術員 | 3.000 | 人 | 33,600 | 100,800 | |
| | 合 計 | | | | 660,400 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 660,400 | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------|--------|----|-----------|--------------------------|
| | *** S単 - 4号 *** | | | | | |
| S63003 | 3 - 2営農計画の概定 (土地利用計画 (案) の作成) 設計労務 (直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 4.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 8.00人 | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 8.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | | 4.000 | 人 | 57,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | | 8.000 | 人 | 47,200 | |
| R04006 | 技師 (C) | | 10.000 | 人 | 38,400 | |
| R04007 | 技術員 | | 8.000 | 人 | 33,600 | |
| | 合計 | | | | 1,323,200 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,323,200 | |
| | *** S単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 3 - 3営農計画の概定 (営農類型の整理) 設計労務 (直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 2.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | | 2.000 | 人 | 57,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | | 2.000 | 人 | 47,200 | |
| R04006 | 技師 (C) | | 3.000 | 人 | 38,400 | |
| R04007 | 技術員 | | 2.000 | 人 | 33,600 | |
| | 合計 | | | | 455,600 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 455,600 | |
| | *** S単 - 6号 *** | | | | | |
| S63003 | 4 - 1費用対効果の算定 (総費用の更新) 設計労務 (直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 5.00人 | | | | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 5.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 1.000 | 人 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | | 3.000 | 人 | 57,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | | 5.000 | 人 | 47,200 | |
| R04006 | 技師 (C) | | 6.000 | 人 | 38,400 | |
| R04007 | 技術員 | | 5.000 | 人 | 33,600 | |
| | 合計 | | | | 168,000 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 870,200 | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|----------------------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 単 価 | | 式 | | 870,200 | |
| | *** S単 - 7号 *** | | | | | |
| S63003 | 4 - 2費用対効果の算定 (総便益の更新) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 5.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | 3.000 | 人 | 57,000 | 171,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | 6.000 | 人 | 47,200 | 283,200 | |
| R04006 | 技師 (C) | 8.000 | 人 | 38,400 | 307,200 | |
| R04007 | 技術員 | 5.000 | 人 | 33,600 | 168,000 | |
| | 合 計 | | | | 994,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 994,200 | |
| | *** S単 - 8号 *** | | | | | |
| S63003 | 4 - 3費用対効果の算定 (総費用総便益比の算定) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.50人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.500 | 人 | 64,800 | 32,400 | |
| R04004 | 技師 (A) | 1.000 | 人 | 57,000 | 57,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | 2.000 | 人 | 47,200 | 94,400 | |
| | 合 計 | | | | 183,800 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 183,800 | |
| | *** S単 - 9号 *** | | | | | |
| S63003 | 5 環境情報の整理 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 6.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2.000 | 人 | 64,800 | 129,600 | |
| R04004 | 技師 (A) | 4.000 | 人 | 57,000 | 228,000 | |
| R04005 | 技師 (B) | 8.000 | 人 | 47,200 | 377,600 | |
| R04006 | 技師 (C) | 10.000 | 人 | 38,400 | 384,000 | |
| R04007 | 技術員 | 6.000 | 人 | 33,600 | 201,600 | |
| | 合 計 | | | | 1,320,800 | 算出数量 1.000 式 |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--|----|--|---|-----------------|
| | 単 価 | | 式 | | 1,320,800 | |
| | *** S単 - 10号 *** | | | | | |
| S63003 | 6点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の人数 | 0.00人 0.00人 1.00人 1.50人 2.00人 2.00人 1.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.500 | 人 | 57,000 | 85,500 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 47,200 | 94,400 | |
| R04006 | 技師(C) | 2.000 | 人 | 38,400 | 76,800 | |
| R04007 | 技術員 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | |
| | 合 計 | | | | 355,100 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 355,100 | |
| | *** S単 - 11号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日 | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.580日 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04003 | 主任技師 | 1.080 | 人 | 64,800 | 69,984 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.080 | 人 | 57,000 | 61,560 | |
| | 合 計 | | | | 131,544 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 131,544 | |
| | *** S単 - 12号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日 | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数 | 一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.580日 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.080 | 人 | 57,000 | 61,560 | |
| R04005 | 技師(B) | 1.080 | 人 | 47,200 | 50,976 | |
| | 合 計 | | | | 112,536 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 112,536 | |
| | *** S単 - 13号 *** | | | | | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|------------------|----|--|--------|---|
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)設計工程 2)打合せ内容 | 一般工程 着手前・最終 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 1人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.58日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | ライトバン | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 6,690円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 1日 | | | | |
| | 19)時間区分 | 4時間 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | 100km L(100km以上) | | | | |
| P54301 | 高速道路等料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 6,690 | 6,690 | |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 日 | 1,960 | 1,960 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 10.800 | L | 162 | 1,750 | |
| | 合計 | | | | 10,400 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 10,400 | |
| | *** S単 - 14号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)設計工程 2)打合せ内容 | 一般工程 中間 | | | | |
| | 3)主任技師配置人員 | 0人 | | | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.58日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 12)交通機関区分 | ライトバン | | | | |
| | 13)高速道路往復料金(税別) | 6,690円 | | | | |
| | 14)鉄道往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 15)バス往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 16)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 17)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 18)ライトバン使用日数 | 1日 | | | | |
| | 19)時間区分 | 4時間 | | | | |
| | 20)往復移動距離区分 | 100km L(100km以上) | | | | |
| P54301 | 高速道路等料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 6,690 | 6,690 | |
| M28121 | ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L | 1.000 | 日 | 1,960 | 1,960 | |
| P34001 | ガソリン JIS2号 レギュラースタンド | 10.800 | L | 162 | 1,750 | |
| | 合計 | | | | 10,400 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | 回 | | 10,400 | |
| | *** S単 - 15号 *** | | | | | |
| S63024 | 業務報告書作成(その他) | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 業務報告書作成(その他) 1,A-4以下,1000,1,A-4以下,厚手(金文字入) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 |
| | 1)報告書添付部数(部) | 1 | | | | |
| | 2)報告書規格区分 | A-4以下 | | | | |
| | 3)原稿枚数区分(枚) | 1000 | | | | |
| | 4)表紙部数(部) | 1 | | | | |
| | 5)表紙規格区分 | A-4以下 | | | | |
| | 6)表紙区分 | 厚手(金文字入) | | | | |

| | |
|-----|----------------------------------|
| 事業名 | 地域整備方向検討調査 |
| 業務名 | 出水平野地域営農計画及び費用対効果検討その他業務 (第1回変更) |

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------------------------|-------|----|--------|---------|-----------------|
| P43504 | 報告書焼付代(コピー) A - 4以下 1000枚 | 1.000 | 部 | 12,700 | 12,700 | |
| P43450 | 報告書表紙代 厚手(金文字入) A - 4 | 1.000 | 部 | 5,250 | 5,250 | |
| | 合計 | | | | 17,950 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 17,950 | |
| | *** S単 - 16号 *** | | | | | |
| S63003 | 6 環境調査計画の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 5.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 57,000 | 114,000 | |
| R04005 | 技師(B) | 8.000 | 人 | 47,200 | 377,600 | |
| R04006 | 技師(C) | 6.000 | 人 | 38,400 | 230,400 | |
| R04007 | 技術員 | 5.000 | 人 | 33,600 | 168,000 | |
| | 合計 | | | | 954,800 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 954,800 | |
| | *** S単 - 17号 *** | | | | | |
| S63003 | 7点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.50人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 1.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.500 | 人 | 57,000 | 85,500 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 47,200 | 94,400 | |
| R04006 | 技師(C) | 2.000 | 人 | 38,400 | 76,800 | |
| R04007 | 技術員 | 1.000 | 人 | 33,600 | 33,600 | |
| | 合計 | | | | 355,100 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 355,100 | |