



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

沖永良部農業水利事業

沖永良部地下ダム技術検証業務

積 算 書

(第 1 回変更)

九州農政局
沖永良部農業水利事業所

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

九州農政局

[illegible]

| | |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 沖永良部農業水利事業 |
| 業務名 | 沖永良部地下ダム技術検証業務 (第 1 回変更) |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|----------------------|--------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | *** S 単 - 1号 *** | | | | | |
| S63003 | 資料の収集及び検討 | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4)技師 A の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師 B の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師 C の人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | 1.000 | 人 | 57,000 | 57,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | 1.000 | 人 | 38,400 | 38,400 | |
| | 合 計 | | | | 160,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 160,200 | |
| | *** S 単 - 2号 *** | | | | | |
| S63003 | 委員会資料の作成・準備 | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4)技師 A の人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師 B の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師 C の人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | 2.000 | 人 | 57,000 | 114,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | 4.000 | 人 | 38,400 | 153,600 | |
| | 合 計 | | | | 332,400 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 332,400 | |
| | *** S 単 - 3号 *** | | | | | |
| S63003 | 委員会の運営 | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 5.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4)技師 A の人数 | 5.00人 | | | | |
| | 5)技師 B の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師 C の人数 | 15.00人 | | | | |
| | 7)技術員の数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 5.000 | 人 | 64,800 | 324,000 | |
| R04004 | 技師 (A) | 5.000 | 人 | 57,000 | 285,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | 15.000 | 人 | 38,400 | 576,000 | |
| | 合 計 | | | | 1,185,000 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 1,185,000 | |
| | *** S 単 - 4号 *** | | | | | |
| S63003 | 高透水箇所対策工による浸透抑制効果の評価 | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正: なし | 亜熱帯補正: なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間: 8.0 | 超勤時間: 0.0 | |

| | |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 沖永良部農業水利事業 |
| 業務名 | 沖永良部地下ダム技術検証業務 (第 1 回変更) |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|---|--------|-----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| | 3)主任技師の人数 | 2.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師 A の人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師 B の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師 C の人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 64,800 | 129,600 | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 3.000 | 人 | 57,000 | 171,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 4.000 | 人 | 38,400 | 153,600 | |
| | 合 計 | | | | 454,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 454,200 | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 点検取りまとめ | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師 A の人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師 B の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師 C の人数 | 6.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 64,800 | 64,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 57,000 | 114,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 6.000 | 人 | 38,400 | 230,400 | |
| | 合 計 | | | | 409,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 409,200 | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 6号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)打合せ | 着手前・最終 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 1.00人 | | | | |
| | 4)設計用技師 (A) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師 (B) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師 (C) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.000日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 64,800 | 32,400 | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 57,000 | 28,500 | |
| | 合 計 | | | | 60,900 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 60,900 | |
| | | | | | | |
| | *** S 単 - 7号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 2)打合せ | 中間 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 0.00人 | | | | |
| | 4)設計用技師 (A) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師 (B) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師 (C) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.000日 | | | | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 57,000 | 28,500 | |
| R04005 | 技師 (B) | | | | | |
| | | 0.500 | 人 | 47,200 | 23,600 | |

| | |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 沖永良部農業水利事業 |
| 業務名 | 沖永良部地下ダム技術検証業務 (第 1 回変更) |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|---|--------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 合 計 | | | | 52,100 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 52,100 | |
| | *** S 単 - 8号 *** | | | | | |
| S63010 | ダム技術検討委員会出席 (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 一般工種, 中間, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 1日, 1日 | | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 1) 設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2) 打合せ | 中間 | | | | |
| | 3) 設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 設計用技師 (A) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5) 設計用技師 (B) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6) 設計用技師 (C) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 1.000日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 1.000日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 64,800 | 129,600 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 38,400 | 76,800 | |
| | 合 計 | | | | 206,400 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 206,400 | |
| | *** S 単 - 9号 *** | | | | | |
| S63010 | ダム技術検討委員会幹事会出席 (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 一般工種, 中間, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 1日, 1日 | | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 1) 設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2) 打合せ | 中間 | | | | |
| | 3) 設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 設計用技師 (A) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5) 設計用技師 (B) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6) 設計用技師 (C) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 1.000日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 1.000日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 64,800 | 129,600 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 38,400 | 76,800 | |
| | 合 計 | | | | 206,400 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 206,400 | |
| | *** S 単 - 10号 *** | | | | | |
| S63010 | ダム技術検討委員会個別説出席 (設計業務基準日額) | | 回 | | 1.000 回 | 歩 A 当たり算出 |
| | 打合せ (設計業務基準日額) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 一般工種, 中間, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 1.00人, 0.25日, 0日 | | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 1) 設計工種 | 一般工種 | | | | |
| | 2) 打合せ | 中間 | | | | |
| | 3) 設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 設計用技師 (A) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5) 設計用技師 (B) 人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6) 設計用技師 (C) 人数 | 1.00人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.250日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 0.000日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 0.250 | 人 | 64,800 | 16,200 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 0.250 | 人 | 38,400 | 9,600 | |
| | 合 計 | | | | 25,800 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単 価 | | 回 | | 25,800 | |
| | *** S 単 - 11号 *** | | | | | |
| S63017 | 旅費交通費 (ダム技術検討委員会出席) | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 旅費交通費 (設計外業宿泊用) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 乙地, 一般交通機関, 1.00日, 0日, , なし, 100km L (100km 以上) | | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 1) 宿泊地 | 乙地 | | | | |
| | 2) 交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |

| | |
|-----|----------------------------|
| 事業名 | 沖永良部農業水利事業 |
| 業務名 | 沖永良部地下ダム技術検証業務 (第 1 回変更) |

| コード | 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------|---|---------------------|----|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 3)高速道路往復料金 (税別) | 0円 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)鉄道往復料金[全員分合算] (税別) | 0円 | | | | |
| | 5)バス往復料金[全員分合算] (税別) | 6,010円 | | | | |
| | 6)船舶往復料金[全員分合算] (税別) | 0円 | | | | |
| | 7)航空往復料金[全員分合算] (税別) | 223,144円 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 1.00日 | | | | |
| | 9)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 11)補正区分 | なし | | | | |
| | 12)技師長外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 13)主任技師外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 14)技師 A 外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 15)技師 B 外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 16)技師 C 外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 17)技術員外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 18)往復移動距離区分 | 100km L (100km以上) | | | | |
| P54202 | 設計用主任技師日当 消費税抜き | 2.000 | 人 | 2,363 | 4,726 | |
| P54205 | 設計用技師 (C) 日当 消費税抜き | 2.000 | 人 | 2,000 | 4,000 | |
| P54002 | 設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7 級相当) | 1.000 | 人 | 10,727 | 10,727 | |
| P54005 | 設計用技師 (C) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (3 級相当) | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54303 | バス料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 6,010 | 6,010 | |
| P54305 | 航空料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 223,144 | 223,144 | |
| | 合 計 | | | | 257,516 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 257,516 | |
| | *** S 単 - 12号 *** | | | | | |
| S63017 | 旅費交通費 (ダム技術検討委員会幹事会出席) | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, 一般交通機関, 1.00日, 0日, , なし, 100km L (100km以上) | | | 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 宿泊地 | 乙地 | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 2) 交通機関区分 | 一般交通機関 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 3) 高速道路往復料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 4) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別) | 0円 | | | | |
| | 5) バス往復料金[全員分合算] (税別) | 6,010円 | | | | |
| | 6) 船舶往復料金[全員分合算] (税別) | 0円 | | | | |
| | 7) 航空往復料金[全員分合算] (税別) | 223,144円 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 1.00日 | | | | |
| | 9) ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 11) 補正区分 | なし | | | | |
| | 12) 技師長外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 13) 主任技師外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 14) 技師 A 外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 15) 技師 B 外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 16) 技師 C 外業日数 | 1.000日 | | | | |
| | 17) 技術員外業日数 | 0.000日 | | | | |
| | 18) 往復移動距離区分 | 100km L (100km以上) | | | | |
| P54202 | 設計用主任技師日当 消費税抜き | 2.000 | 人 | 2,363 | 4,726 | |
| P54205 | 設計用技師 (C) 日当 消費税抜き | 2.000 | 人 | 2,000 | 4,000 | |
| P54002 | 設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7 級相当) | 1.000 | 人 | 10,727 | 10,727 | |
| P54005 | 設計用技師 (C) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (3 級相当) | 1.000 | 人 | 8,909 | 8,909 | |
| P54303 | バス料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 6,010 | 6,010 | |
| P54305 | 航空料金 消費税抜き | 1.000 | 式 | 223,144 | 223,144 | |
| | 合 計 | | | | 257,516 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 257,516 | |
| | *** S 単 - 13号 *** | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | | 1.000 式 | 歩 A 当たり算出 |
| | 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 5cm, 0 | | | 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 報告書部数 (部) | 1.000 | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 2) 規格区分 | A - 4 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 3) 枚数区分 (枚) | 1000 | | | | |
| | 4) 厚さ区分 | 5cm | | | | |

九州農政局