



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

筑後川下流右岸農地防災事業

徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

積 算 書

(第 1 回変更)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

九州農政局

九州農政局

業務別業務名:徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

九州農政局

[illegible]

業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

九州農政局

業務別業務名:徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務

九州農政局

[illegible]

[illegible]

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
業務名		徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務（第1回変更）				
業務別業務名: 徳永線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S70062	*** S単 - 1号 *** 作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	46,284		歩A・単A
S71082	*** S単 - 2号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	169,756		歩A・単A
S71082	*** S単 - 3号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	213,216		歩A・単A
S71082	*** S単 - 4号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	276,600		歩A・単A
S71082	*** S単 - 5号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	382,972		歩A・単A
S71082	*** S単 - 6号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物C, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	150,880		歩A・単A
S71084	*** S単 - 7号 *** 事前調査（非木造建物）					
	事前調査（非木造建物） 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	224,738		歩A・単A
S71086	*** S単 - 8号 *** 事前調査（工作物）敷地面積100m2未満					
	事前調査（工作物） 100㎡未満		箇所	92,800		歩A・単A
S71086	*** S単 - 9号 *** 事前調査（工作物）敷地面積100m2以上300m2未満					
	事前調査（工作物） 100㎡以上300㎡未満		箇所	117,162		歩A・単A
S71086	*** S単 - 10号 *** 事前調査（工作物）敷地面積300m2以上630m2未満					
	事前調査（工作物） 300㎡以上630㎡未満		箇所	209,962		歩A・単A
S71086	*** S単 - 11号 *** 事前調査（工作物）敷地面積630m2以上1,300m2未満					
	事前調査（工作物） 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	340,210		歩A・単A
S71097	*** S単 - 12号 *** 地盤変動影響調査等（現地踏査）					
	地盤変動影響調査等（現地踏査）		業務	55,614		歩A・単A
S72006	*** S単 - 13号 *** 打合せ（初回）					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 14号 *** 打合せ（中間）					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 15号 *** 打合せ（最終）					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 16号 *** 用地調査基準日額					
	用地調査基準日額		式	1,408,888		歩A・単A
S72008	*** S単 - 17号 *** 打合せ（用地調査旅費・交通費）					
	打合せ（用地調査旅費・交通費）		回	5,466		歩A・単A
S71082	*** S単 - 18号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	120,496		歩A・単A
S71082	*** S単 - 19号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物C, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	271,376		歩A・単A
S71082	*** S単 - 20号 *** 事前調査（木造建物）					
	事前調査（木造建物） 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合		棟	166,568		歩A・単A
S71084	*** S単 - 21号 *** 事前調査（非木造建物）					
	事前調査（非木造建物） 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	150,332		歩A・単A
S71084	*** S単 - 22号 *** 事前調査（非木造建物）					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	歩掛		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0		
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師 (A) 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合 計				46,284	算出数量 1,000 業務
	単 価		業務		46,284	
	*** S単 - 2号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.240	人	57,000	13,680	
R04004	技師 (A) 外業	0.620	人	57,000	35,340	
R04005	技師 (B) 内業	0.740	人	47,200	34,928	
R04005	技師 (B) 外業	0.620	人	47,200	29,264	
R04006	技師 (C) 内業	0.450	人	38,400	17,280	
R04006	技師 (C) 外業	0.620	人	38,400	23,808	
R04007	技術員 内業	0.460	人	33,600	15,456	
	合 計				169,756	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		169,756	
	*** S単 - 3号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 A		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間: 0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	57,000	17,100	
R04004	技師 (A) 外業	0.780	人	57,000	44,460	
R04005	技師 (B) 内業	0.930	人	47,200	43,896	
R04005	技師 (B) 外業	0.780	人	47,200	36,816	
R04006	技師 (C) 内業	0.560	人	38,400	21,504	
R04006	技師 (C) 外業	0.780	人	38,400	29,952	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合 計				213,216	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		213,216	
	*** S単 - 4号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師 (A) 外業	1.010	人	57,000	57,570	
R04005	技師 (B) 内業	1.210	人	47,200	57,112	
R04005	技師 (B) 外業	1.010	人	47,200	47,672	
R04006	技師 (C) 内業	0.730	人	38,400	28,032	
R04006	技師 (C) 外業	1.010	人	38,400	38,784	
R04007	技術員 内業	0.750	人	33,600	25,200	
	合 計				276,600	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		276,600	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 A 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.540	人	57,000	30,780	
R04004	技師 (A) 外業	1.400	人	57,000	79,800	
R04005	技師 (B) 内業	1.670	人	47,200	78,824	
R04005	技師 (B) 外業	1.400	人	47,200	66,080	
R04006	技師 (C) 内業	1.010	人	38,400	38,784	
R04006	技師 (C) 外業	1.400	人	38,400	53,760	
R04007	技術員 内業	1.040	人	33,600	34,944	
	合 計				382,972	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		382,972	
	*** S単 - 6号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物 C 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.250	人	57,000	14,250	
R04004	技師 (A) 外業	0.550	人	57,000	31,350	
R04005	技師 (B) 内業	0.630	人	47,200	29,736	
R04005	技師 (B) 外業	0.550	人	47,200	25,960	
R04006	技師 (C) 内業	0.330	人	38,400	12,672	
R04006	技師 (C) 外業	0.550	人	38,400	21,120	
R04007	技術員 内業	0.470	人	33,600	15,792	
	合 計				150,880	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,880	
	*** S単 - 7号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(Ａ) 内業	0.310	人	57,000	17,670	
R04004	技師(Ａ) 外業	0.860	人	57,000	49,020	
R04005	技師(Ｂ) 内業	0.900	人	47,200	42,480	
R04005	技師(Ｂ) 外業	0.860	人	47,200	40,592	
R04006	技師(Ｃ) 内業	0.620	人	38,400	23,808	
R04006	技師(Ｃ) 外業	0.860	人	38,400	33,024	
R04007	技術員 内業	0.540	人	33,600	18,144	
	合 計				224,738	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		224,738	
	*** S単 - 8号 ***					
S71086	事前調査(工作物)敷地面積100㎡未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(Ａ) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師(Ａ) 外業	0.340	人	57,000	19,380	
R04005	技師(Ｂ) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師(Ｂ) 外業	0.340	人	47,200	16,048	
R04006	技師(Ｃ) 内業	0.350	人	38,400	13,440	
R04006	技師(Ｃ) 外業	0.340	人	38,400	13,056	
R04007	技術員 内業	0.260	人	33,600	8,736	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		92,800	
	*** S単 - 9号 ***					
S71086	事前調査(工作物)敷地面積100㎡以上300㎡未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(Ａ) 内業	0.180	人	57,000	10,260	
R04004	技師(Ａ) 外業	0.430	人	57,000	24,510	
R04005	技師(Ｂ) 内業	0.380	人	47,200	17,936	
R04005	技師(Ｂ) 外業	0.430	人	47,200	20,296	
R04006	技師(Ｃ) 内業	0.440	人	38,400	16,896	
R04006	技師(Ｃ) 外業	0.430	人	38,400	16,512	
R04007	技術員 内業	0.320	人	33,600	10,752	
	合 計				117,162	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		117,162	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 10号 ***					
S71086	事前調査(工作物)敷地面積300㎡以上630㎡未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	57,000	18,240	
R04004	技師(A) 外業	0.770	人	57,000	43,890	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	47,200	32,096	
R04005	技師(B) 外業	0.770	人	47,200	36,344	
R04006	技師(C) 内業	0.790	人	38,400	30,336	
R04006	技師(C) 外業	0.770	人	38,400	29,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合 計				209,962	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		209,962	
	*** S 単 - 11号 ***					
S71086	事前調査(工作物)敷地面積630㎡以上1,300㎡未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 内業	0.520	人	57,000	29,640	
R04004	技師(A) 外業	1.250	人	57,000	71,250	
R04005	技師(B) 内業	1.100	人	47,200	51,920	
R04005	技師(B) 外業	1.250	人	47,200	59,000	
R04006	技師(C) 内業	1.280	人	38,400	49,152	
R04006	技師(C) 外業	1.250	人	38,400	48,000	
R04007	技術員 内業	0.930	人	33,600	31,248	
	合 計				340,210	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		340,210	
	*** S 単 - 12号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	57,000	22,230	
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	47,200	18,408	
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	38,400	14,976	
	合 計				55,614	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		55,614	
	*** S 単 - 13号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S72006	打合せ(初回)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S72006	打合せ(中間)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 15号 ***					
S72006	打合せ(最終)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単 - 16号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	0.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	39.520人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	39.520人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	39.520人				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) 技師 D の人数	0.000人				
	6) 打合せ日数	0.000日				
	7) 往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	9.880	人	57,000	563,160	
R04005	技師 (B)	9.880	人	47,200	466,336	
R04006	技師 (C)	9.880	人	38,400	379,392	
	合 計				1,408,888	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,408,888	
	*** S 単 - 17号 ***					
S72008	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (用地調査旅費・交通費)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 主任技師人数	1.000人		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 技師 A 人数	1.000人		深夜時間: 0.0		
	3) 技師 B 人数	1.000人				
	4) 技師 C 人数	0.000人				
	5) 打合せ日数	0.500日				
	6) 往復移動日数	0.000日				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ ライトバン				
	9) 交通機関区分					
	10) 高速道路往復料金 (税別)	2,963.000				
	11) 鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12) バス往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13) 船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	14) 航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	15) ライトバン使用日数	1日				
	16) 時間区分	2時間まで				
	17) 往復移動距離区分	100km L (100km 以上)				
	18) 補正区分	あり				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	2,963	2,963	
M28121	イトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員 5 名 排気量 1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	158	853	
	合 計				5,466	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,466	
	*** S 単 - 18号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C , 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分	木造建物 C		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 建物延べ面積	70㎡未満		深夜時間: 0.0		
	3) 調査区分	建物内部の調査を行う場合				
R04004	技師 (A) 内業	0.200	人	57,000	11,400	
R04004	技師 (A) 外業	0.440	人	57,000	25,080	
R04005	技師 (B) 内業	0.500	人	47,200	23,600	
R04005	技師 (B) 外業	0.440	人	47,200	20,768	
R04006	技師 (C) 内業	0.260	人	38,400	9,984	
R04006	技師 (C) 外業	0.440	人	38,400	16,896	
R04007	技術員 内業	0.380	人	33,600	12,768	
	合 計				120,496	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		120,496	
	*** S 単 - 19号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	徳永線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 徳永線工事に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物 C 200㎡以上300㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.450	人	57,000	25,650	
R04004	技師 (A) 外業	0.990	人	57,000	56,430	
R04005	技師 (B) 内業	1.130	人	47,200	53,336	
R04005	技師 (B) 外業	0.990	人	47,200	46,728	
R04006	技師 (C) 内業	0.590	人	38,400	22,656	
R04006	技師 (C) 外業	0.990	人	38,400	38,016	
R04007	技術員 内業	0.850	人	33,600	28,560	
	合 計				271,376	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		271,376	
	*** S 単 - 20号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物 A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.230	人	57,000	13,110	
R04004	技師 (A) 外業	0.610	人	57,000	34,770	
R04005	技師 (B) 内業	0.730	人	47,200	34,456	
R04005	技師 (B) 外業	0.610	人	47,200	28,792	
R04006	技師 (C) 内業	0.440	人	38,400	16,896	
R04006	技師 (C) 外業	0.610	人	38,400	23,424	
R04007	技術員 内業	0.450	人	33,600	15,120	
	合 計				166,568	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		166,568	
	*** S 単 - 21号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物 H, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	非木造建物 H 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.240	人	57,000	13,680	
R04004	技師 (A) 外業	0.540	人	57,000	30,780	
R04005	技師 (B) 内業	0.620	人	47,200	29,264	
R04005	技師 (B) 外業	0.540	人	47,200	25,488	
R04006	技師 (C) 内業	0.380	人	38,400	14,592	
R04006	技師 (C) 外業	0.540	人	38,400	20,736	
R04007	技術員 内業	0.470	人	33,600	15,792	
	合 計				150,332	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,332	

[illegible]

[illegible]