



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

筑後川下流右岸農地防災事業

千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務

積 算 書

(第1回変更)

九州農政局

筑後川下流右岸農地防災事業所

業務別業務名:令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務

工 種 名 称	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

[illegible]

[illegible]

名称(规格)	
--------	--

九州農政局

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S70062	*** S単－1号 ***					
	作業計画の策定					
	作業計画の策定		業務	46,284		歩A・単A
S71082	*** S単－2号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	169,756		歩A・単A
S71082	*** S単－3号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	213,216		歩A・単A
S71082	*** S単－4号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	276,600		歩A・単A
S71082	*** S単－5号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 200㎡以上300㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	382,972		歩A・単A
S71082	*** S単－6号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	120,496		歩A・単A
S71082	*** S単－7号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物C, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	150,880		歩A・単A
S71082	*** S単－8号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物C, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	197,194		歩A・単A
S71084	*** S単－9号 ***					
	事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	224,738		歩A・単A
S71084	*** S単－10号 ***					
	事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	280,948		歩A・単A
S71084	*** S単－11号 ***					
	事前調査 (非木造建物)					
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	150,332		歩A・単A
S71086	*** S単－12号 ***					
	事前調査 (工作物) 敷地面積100m2未満					
	事前調査 (工作物) 100㎡未満		箇所	92,800		歩A・単A
S71086	*** S単－13号 ***					
	事前調査 (工作物) 敷地面積100m2以上300m2未満					
	事前調査 (工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	117,162		歩A・単A
S71086	*** S単－14号 ***					
	事前調査 (工作物) 敷地面積2,000m2以上3,300m2未満					
	事前調査 (工作物) 2,000㎡以上3,300㎡未満		箇所	668,040		歩A・単A
S71097	*** S単－15号 ***					
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)					
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務	55,614		歩A・単A
S72006	*** S単－16号 ***					
	打合せ (初回)					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単－17号 ***					
	打合せ (中間)					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単－18号 ***					
	打合せ (最終)					
	用地調査基準日額		式	84,500		歩A・単A
S72006	*** S単－19号 ***					
	用地調査基準日額					
	用地調査基準日額		式	1,611,095		歩A・単A
S72008	*** S単－20号 ***					
	打合せ (用地調査旅費・交通費)					
	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回	5,466		歩A・単A
S71082	*** S単－21号 ***					
	事前調査 (木造建物)					
	事前調査 (木造建物) 木造建物A, 70㎡未満, 建物内部の調査を行わない場合		棟	101,758		歩A・単A
S71084	*** S単－22号 ***					
	事前調査 (非木造建物)					

[illegible]

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
業務名	千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務（第1回変更）					
業務別業務名:令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S70062	作業計画の策定		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 内業	0.380	人	64,800	24,624	
R04004	技師（A） 内業	0.380	人	57,000	21,660	
	合 計				46,284	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		46,284	
	*** S単- 2号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合				
R04004	技師（A） 内業	0.240	人	57,000	13,680	
R04004	技師（A） 外業	0.620	人	57,000	35,340	
R04005	技師（B） 内業	0.740	人	47,200	34,928	
R04005	技師（B） 外業	0.620	人	47,200	29,264	
R04006	技師（C） 内業	0.450	人	38,400	17,280	
R04006	技師（C） 外業	0.620	人	38,400	23,808	
R04007	技術員 内業	0.460	人	33,600	15,456	
	合 計				169,756	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		169,756	
	*** S単- 3号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合				
R04004	技師（A） 内業	0.300	人	57,000	17,100	
R04004	技師（A） 外業	0.780	人	57,000	44,460	
R04005	技師（B） 内業	0.930	人	47,200	43,896	
R04005	技師（B） 外業	0.780	人	47,200	36,816	
R04006	技師（C） 内業	0.560	人	38,400	21,504	
R04006	技師（C） 外業	0.780	人	38,400	29,952	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合 計				213,216	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		213,216	
	*** S単- 4号 ***					
S71082	事前調査（木造建物）		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査（木造建物） 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.010	人	57,000	57,570	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.210	人	47,200	57,112	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.010	人	47,200	47,672	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.730	人	38,400	28,032	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.010	人	38,400	38,784	
R04007	技術員					
	内業	0.750	人	33,600	25,200	
	合 計				276,600	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		276,600	
	*** S単一 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木造建物A,200㎡以上300㎡未満,建物内部の調査を行う場合			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡以上300㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	内業	0.540	人	57,000	30,780	
R04004	技師 (A)					
	外業	1.400	人	57,000	79,800	
R04005	技師 (B)					
	内業	1.670	人	47,200	78,824	
R04005	技師 (B)					
	外業	1.400	人	47,200	66,080	
R04006	技師 (C)					
	内業	1.010	人	38,400	38,784	
R04006	技師 (C)					
	外業	1.400	人	38,400	53,760	
R04007	技術員					
	内業	1.040	人	33,600	34,944	
	合 計				382,972	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		382,972	
	*** S単一 6号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物C		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A)					
	内業	0.200	人	57,000	11,400	
R04004	技師 (A)					
	外業	0.440	人	57,000	25,080	
R04005	技師 (B)					
	内業	0.500	人	47,200	23,600	
R04005	技師 (B)					
	外業	0.440	人	47,200	20,768	
R04006	技師 (C)					
	内業	0.260	人	38,400	9,984	
R04006	技師 (C)					
	外業	0.440	人	38,400	16,896	
R04007	技術員					
	内業	0.380	人	33,600	12,768	
	合 計				120,496	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		120,496	
	*** S単一 7号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物C, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物C 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.250	人	57,000	14,250	
R04004	技師 (A) 外業	0.550	人	57,000	31,350	
R04005	技師 (B) 内業	0.630	人	47,200	29,736	
R04005	技師 (B) 外業	0.550	人	47,200	25,960	
R04006	技師 (C) 内業	0.330	人	38,400	12,672	
R04006	技師 (C) 外業	0.550	人	38,400	21,120	
R04007	技術員 内業	0.470	人	33,600	15,792	
	合 計				150,880	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		150,880	
	*** S単- 8号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物C, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物C 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.330	人	57,000	18,810	
R04004	技師 (A) 外業	0.720	人	57,000	41,040	
R04005	技師 (B) 内業	0.820	人	47,200	38,704	
R04005	技師 (B) 外業	0.720	人	47,200	33,984	
R04006	技師 (C) 内業	0.430	人	38,400	16,512	
R04006	技師 (C) 外業	0.720	人	38,400	27,648	
R04007	技術員 内業	0.610	人	33,600	20,496	
	合 計				197,194	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		197,194	
	*** S単- 9号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	非木造建物イ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.310	人	57,000	17,670	
R04004	技師 (A) 外業	0.860	人	57,000	49,020	
R04005	技師 (B) 内業	0.900	人	47,200	42,480	
R04005	技師 (B) 外業	0.860	人	47,200	40,592	
R04006	技師 (C) 内業	0.620	人	38,400	23,808	
R04006	技師 (C) 外業	0.860	人	38,400	33,024	
R04007	技術員 内業	0.540	人	33,600	18,144	
	合 計				224,738	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		224,738	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	非木造建物イ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	57,000	22,230	
R04004	技師 (A) 外業	1.070	人	57,000	60,990	
R04005	技師 (B) 内業	1.130	人	47,200	53,336	
R04005	技師 (B) 外業	1.070	人	47,200	50,504	
R04006	技師 (C) 内業	0.780	人	38,400	29,952	
R04006	技師 (C) 外業	1.070	人	38,400	41,088	
R04007	技術員 内業	0.680	人	33,600	22,848	
	合 計				280,948	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		280,948	
	*** S単ー 11号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1,000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	非木造建物ハ 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.240	人	57,000	13,680	
R04004	技師 (A) 外業	0.540	人	57,000	30,780	
R04005	技師 (B) 内業	0.620	人	47,200	29,264	
R04005	技師 (B) 外業	0.540	人	47,200	25,488	
R04006	技師 (C) 内業	0.380	人	38,400	14,592	
R04006	技師 (C) 外業	0.540	人	38,400	20,736	
R04007	技術員 内業	0.470	人	33,600	15,792	
	合 計				150,332	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		150,332	
	*** S単ー 12号 ***					
S71086	事前調査 (工作物) 敷地面積100㎡未満		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 100㎡未満			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 敷地面積	歩掛 100㎡未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師 (A) 外業	0.340	人	57,000	19,380	
R04005	技師 (B) 内業	0.300	人	47,200	14,160	
R04005	技師 (B) 外業	0.340	人	47,200	16,048	
R04006	技師 (C) 内業	0.350	人	38,400	13,440	
R04006	技師 (C) 外業	0.340	人	38,400	13,056	
R04007	技術員 内業	0.260	人	33,600	8,736	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業							
業務名 千代田線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)							
業務別業務名: 令和5年度千代田線工事に伴う建物等事前調査業務							
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
	合 計				92,800	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		92,800		
	*** S単一 13号 ***						
S71086	事前調査(工作物)敷地面積100m2以上300m2未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	57,000	10,260		
R04004	技師(A) 外業	0.430	人	57,000	24,510		
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	47,200	17,936		
R04005	技師(B) 外業	0.430	人	47,200	20,296		
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	38,400	16,896		
R04006	技師(C) 外業	0.430	人	38,400	16,512		
R04007	技術員 内業	0.320	人	33,600	10,752		
	合 計				117,162	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		117,162		
	*** S単一 14号 ***						
S71086	事前調査(工作物)敷地面積2,000m2以上3,300m2未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出	
	事前調査(工作物) 2,000㎡以上3,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 2,000㎡以上3,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
R04004	技師(A) 内業	1.030	人	57,000	58,710		
R04004	技師(A) 外業	2.450	人	57,000	139,650		
R04005	技師(B) 内業	2.170	人	47,200	102,424		
R04005	技師(B) 外業	2.450	人	47,200	115,640		
R04006	技師(C) 内業	2.510	人	38,400	96,384		
R04006	技師(C) 外業	2.450	人	38,400	94,080		
R04007	技術員 内業	1.820	人	33,600	61,152		
	合 計				668,040	算出数量 1.000 箇所	
	単 価		箇所		668,040		
	*** S単一 15号 ***						
S71097	地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務		1.000 業務	歩A 当たり算出	
	地盤変動影響調査等(現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし		
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.390	人	57,000	22,230		
R04005	技師(B) 外業	0.390	人	47,200	18,408		
R04006	技師(C) 外業	0.390	人	38,400	14,976		
	合 計				55,614	算出数量 1.000 業務	
	単 価		業務		55,614		

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 千代田線工事に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 令和5年度千代田線工事に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 16号 ***					
S72006	打合せ(初回)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単一 17号 ***					
S72006	打合せ(中間)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単一 18号 ***					
S72006	打合せ(最終)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
		0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
		0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	
	*** S単一 19号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
業務名 千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)						
業務別業務名: 令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)主任技師の人数	0.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	45.190人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	45.190人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	45.190人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.000日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	11.298	人	57,000	643,986	
R04005	技師 (B)	11.298	人	47,200	533,266	
R04006	技師 (C)	11.298	人	38,400	433,843	
	合 計				1,611,095	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,611,095	
	*** S単一 20号 ***					
S72008	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師A人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師B人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	9)交通機関区分	ライトバン				
	10)高速道路往復料金 (税別)	2,963.000				
	11)鉄道往復1人当料金 (税別)	0.000				
	12)バス往復1人当料金 (税別)	0.000				
	13)船舶往復1人当料金 (税別)	0.000				
	14)航空往復1人当料金 (税別)	0.000				
	15)ライトバン使用日数	1日				
	16)時間区分	2時間まで				
	17)往復移動距離区分	100km≦L(100km以上)				
	18)補正区分	あり				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	2,963	2,963	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	158	853	
	合 計				5,466	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,466	
	*** S単一 21号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物A,70㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	70㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行わない場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師 (A) 内業	0.140	人	57,000	7,980	
R04004	技師 (A) 外業	0.370	人	57,000	21,090	
R04005	技師 (B) 内業	0.450	人	47,200	21,240	
R04005	技師 (B) 外業	0.370	人	47,200	17,464	
R04006	技師 (C) 内業	0.270	人	38,400	10,368	
R04006	技師 (C) 外業	0.370	人	38,400	14,208	
R04007	技術員 内業	0.280	人	33,600	9,408	
	合 計				101,758	算出数量 1.000 棟
	単 価		棟		101,758	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

業務別業務名: 令和5年度千代田線工事他に伴う建物等事前調査業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 22号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物ハ、200㎡以上400㎡未満、建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物ハ 200㎡以上400㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.300	人	57,000	17,100	
R04004	技師 (A) 外業	0.670	人	57,000	38,190	
R04005	技師 (B) 内業	0.770	人	47,200	36,344	
R04005	技師 (B) 外業	0.670	人	47,200	31,624	
R04006	技師 (C) 内業	0.480	人	38,400	18,432	
R04006	技師 (C) 外業	0.670	人	38,400	25,728	
R04007	技術員 内業	0.590	人	33,600	19,824	
	合 計				187,242	算出数量 1,000 棟
	単 価		棟		187,242	
	*** S単- 23号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.320	人	57,000	18,240	
R04004	技師 (A) 外業	0.770	人	57,000	43,890	
R04005	技師 (B) 内業	0.680	人	47,200	32,096	
R04005	技師 (B) 外業	0.770	人	47,200	36,344	
R04006	技師 (C) 内業	0.790	人	38,400	30,336	
R04006	技師 (C) 外業	0.770	人	38,400	29,568	
R04007	技術員 内業	0.580	人	33,600	19,488	
	合 計				209,962	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		209,962	
	*** S単- 24号 ***					
S71086	事前調査 (工作物)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査 (工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 内業	0.520	人	57,000	29,640	
R04004	技師 (A) 外業	1.250	人	57,000	71,250	
R04005	技師 (B) 内業	1.100	人	47,200	51,920	
R04005	技師 (B) 外業	1.250	人	47,200	59,000	
R04006	技師 (C) 内業	1.280	人	38,400	49,152	
R04006	技師 (C) 外業	1.250	人	38,400	48,000	
R04007	技術員 内業	0.930	人	33,600	31,248	
	合 計				340,210	算出数量 1,000 箇所

