



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度
八代海岸保全事業
郡築工区排水樋門整備計画策定業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
八代海岸保全事業所

事業名	八代海岸保全事業		
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	設計業務費				(39,435,000) 48,323,000	
	・設計業務価格				(35,850,000) 43,930,000	
	・消費税相当額(10%)				(3,585,000) 4,393,000	
	業務内容					
	郡築工区排水樋門整備計画策定業務					
	()	()	()	()		
1	1 準備作業	()	1.000	式	(1.000)	
2	2 設計計画	()	0.000	式	(-)	
3	2 耐震診断の検証	(-)	1.000	式	(1.000)	
4	3 構造検討	()	0.000	式	(-)	
5	3 ゲートの耐震診断	(-)	1.000	式	(1.000)	
6	4 設計図作成	()	0.000	式	(-)	
7	4 設計計画	(-)	1.000	式	(1.000)	
8	5 仮設計画	()	0.000	式	(-)	
9	5 構造検討	(-)	1.000	式	(1.000)	
10	6 施工計画	()	0.000	式	(-)	
11	6 設計図作成	(-)	1.000	式	(1.000)	
12	7 概算工事費積算	()	0.000	式	(-)	
13	7 仮設計画	(-)	1.000	式	(1.000)	
14	8 調査試験計画	()	0.000	式	(-)	
15	8 施工計画	(-)	1.000	式	(1.000)	
16	9 照査	()	0.000	式	(-)	
17	9 概算工事費積算	(-)	1.000	式	(1.000)	
18	10 点検取りまとめ	()	0.000	式	(-)	
19	10 調査試験計画	(-)	1.000	式	(-)	
20	11 照査	(-)	1.000	式	(-)	
21	12 点検取りまとめ	(-)	1.000	式		

事業名	八代海岸保全事業
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)

業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(14,924,000) 18,329,000	
・直接人件費	1.000	式		(14,924,000) 18,329,000	
・・直接人件費	1.000	式		(14,924,000) 18,329,000	
・・・設計作業費	(") 1.000	式	(14,304,000) 17,709,000	(14,304,000) 17,709,000	1式当たり
Y00001 1 準備作業					
S63007 1-1 現地調査	(") 1.000	式	507,000	(") 507,000	歩A・単A S単 17号
S63003 1-2 資料の検討	(") 1.000	式	728,600	(") 728,600	歩A・単A S単 2号
Y00001 2 設計計画					
S63003 2-1 基本条件の整理	(1.000) 0.000	式	353,900	(353,900) 0	歩A・単A S単 3号
S63003 2-2 耐震対策工法の検討	(1.000) 0.000	式	723,100	(723,100) 0	歩A・単A S単 4号
Y00001 3 構造検討					
S63003 3-1 七番樋門	(1.000) 0.000	式	2,085,600	(2,085,600) 0	歩A・単A S単 5号
S63003 3-2 九番樋門	(1.000) 0.000	式	2,085,600	(2,085,600) 0	歩A・単A S単 6号
S63003 3-3 十番樋門	(1.000) 0.000	式	2,085,600	(2,085,600) 0	歩A・単A S単 7号
S63003 3-4 十一番樋門	(1.000) 0.000	式	2,085,600	(2,085,600) 0	歩A・単A S単 8号
Y00001 4 設計図作成					
S63003 4 設計図作成	(1.000) 0.000	式	712,800	(712,800) 0	歩A・単A S単 9号
Y00001 5 仮設計画					
S63003 5 仮設計画	(1.000) 0.000	式	677,500	(677,500) 0	歩A・単A S単 10号
Y00001 6 施工計画					
S63003 6 施工計画	(1.000) 0.000	式	439,500	(439,500) 0	歩A・単A S単 11号
Y00001 7 概算工事費積算					
S63003 7 概算工事費積算	(1.000) 0.000	式	409,200	(409,200) 0	歩A・単A S単 12号
Y00001 8 調査試験計画					
S63003 8 調査試験計画	(1.000) 0.000	式	385,200	(385,200) 0	歩A・単A S単 13号
Y00001 9 照査					
S63003 9 照査	(1.000) 0.000	式	226,800	(226,800) 0	歩A・単A S単 14号
Y00001 10 点検取りまとめ					
S63003 10 点検取りまとめ	(1.000) 0.000	式	797,800	(797,800) 0	歩A・単A S単 15号
Y00001 2 耐震診断の検証					
S63003 2-1 設計条件の設定	(0.000) 1.000	式	273,200	(0) 273,200	歩A・単A S単 27号
S63003 2-2 耐震診断結果の検証	(0.000) 1.000	式	2,517,600	(0) 2,517,600	歩A・単A S単 28号
Y00001 3 ゲートの耐震診断					
S63003 3-1 設計条件の設定	(0.000) 1.000	式	409,800	(0) 409,800	歩A・単A S単 29号
S63003 3-2 耐震診断	(0.000) 1.000	式	1,651,200	(0) 1,651,200	歩A・単A S単 30号
Y00001 4 設計計画					
S63003 4-1 基本条件の整理	(0.000) 1.000	式	321,500	(0) 321,500	歩A・単A S単 31号
S63003 4-2 耐震対策工法の選定	(0.000) 1.000	式	624,900	(0) 624,900	歩A・単A S単 32号
Y00001 5 構造検討					
S63003 5-1 七番樋門	(0.000) 1.000	式	2,303,400	(0) 2,303,400	歩A・単A S単 33号
S63003 5-2 九番樋門	(0.000) 1.000	式	157,900	(0) 157,900	歩A・単A S単 34号
S63003 5-3 十番樋門	(0.000) 1.000	式	2,303,400	(0) 2,303,400	歩A・単A S単 35号
S63003 5-4 十一番樋門	(0.000) 1.000	式	2,085,600	(0) 2,085,600	歩A・単A S単 36号

事業名		八代海岸保全事業				
業務名		郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)				
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	6 設計図作成					
S63003	6 設計図作成	(0.000) 1.000	式	712,800	(0) 712,800	歩A・単A S単 37号
Y00001	7 仮設計画					
S63003	7 仮設計画	(0.000) 1.000	式	677,500	(0) 677,500	歩A・単A S単 38号
Y00001	8 施工計画					
S63003	8 施工計画	(0.000) 1.000	式	439,500	(0) 439,500	歩A・単A S単 39号
Y00001	9 概算工事費積算					
S63003	9 概算工事費積算	(0.000) 1.000	式	409,200	(0) 409,200	歩A・単A S単 40号
Y00001	10 調査試験計画					
S63003	10 調査試験計画	(0.000) 1.000	式	385,200	(0) 385,200	歩A・単A S単 41号
Y00001	11 照査					
S63003	11 照査	(0.000) 1.000	式	259,200	(0) 259,200	歩A・単A S単 42号
Y00001	12 点検取りまとめ					
S63003	12 点検取りまとめ	(0.000) 1.000	式	941,800	(0) 941,800	歩A・単A S単 43号
	合計				(14,303,800) 17,709,300	
	・・・ 打合せ (設計)	(") 1.000	式	(") 522,000	(") 522,000	1 式当たり
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日	(") 1.000	回	(") 102,312	(") 102,312	歩A・単A S単 19号
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日	(") 3.000	回	(") 87,528	(") 262,584	歩A・単A S単 20号
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日	(") 1.000	回	(") 156,744	(") 156,744	歩A・単A S単 21号
	合計				(") 521,640	
	・・・ 基準日額 (現地調査)	(") 1.000	式	(") 98,000	(") 98,000	1 式当たり
S63007	設計労務(直接人件費外業)	(") 1.000	式	(") 98,020	(") 98,020	歩A・単A S単 18号
	合計				(") 98,020	

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単-1号 *** CD-R					
	CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB,		枚	47		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 1-2 資料の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	728,600		歩A・単A
S63003	*** S単-3号 *** 2-1 基本条件の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	353,900		歩A・単A
S63003	*** S単-4号 *** 2-2 耐震対策工法の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	723,100		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 3-1 七番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,085,600		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 3-2 九番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,085,600		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 3-3 十番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,085,600		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 3-4 十一番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,085,600		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 4 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	712,800		歩A・単A
S63003	*** S単-10号 *** 5 仮設計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	677,500		歩A・単A
S63003	*** S単-11号 *** 6 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	439,500		歩A・単A
S63003	*** S単-12号 *** 7 概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	409,200		歩A・単A
S63003	*** S単-13号 *** 8 調査試験計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	385,200		歩A・単A
S63003	*** S単-14号 *** 9 照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	226,800		歩A・単A
S63003	*** S単-15号 *** 10 点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	797,800		歩A・単A
S63003	*** S単-16号 *** 設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63007	*** S単-17号 *** 1-1 現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	507,000		歩A・単A
S63007	*** S単-18号 *** 設計労務(直接人件費外業)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	98,020		歩A・単A
S63010	*** S単-19号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日		回	102,312		歩A・単A
S63010	*** S単-20号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日		回	87,528		歩A・単A
S63010	*** S単-21号 *** 打合せ (設計業務基準日額)					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日		回	156,744		歩A・単A
S63011	*** S単-22号 *** 着手前打合せ					

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,..,一般交通機関,0日,,100km≤L (100km以上)		回	19,600		歩A・単A
S63011	*** S単-23号 *** 中間打合せ					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,..,一般交通機関,0日,,100km≤L (100km以上)		回	19,600		歩A・単A
S63011	*** S単-24号 *** 最終打合せ					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,..,一般交通機関,0日,,100km≤L (100km以上)		回	29,400		歩A・単A
S63017	*** S単-25号 *** 現地調査旅費交通費(設計外業宿泊用)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.58日,2日,2時間,あり,100km≤L (100km以上)		式	91,265		歩A・単A
S63023	*** S単-26号 *** 電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,800,8cm,0		式	10,895		歩A・単A
S63003	*** S単-27号 *** 2-1 設計条件の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	273,200		歩A・単A
S63003	*** S単-28号 *** 2-2 耐震診断結果の検証					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,517,600		歩A・単A
S63003	*** S単-29号 *** 3-1 設計条件の設定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	409,800		歩A・単A
S63003	*** S単-30号 *** 3-2 耐震診断					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,651,200		歩A・単A
S63003	*** S単-31号 *** 4-1 基本条件の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	321,500		歩A・単A
S63003	*** S単-32号 *** 4-2 耐震対策工法の選定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	624,900		歩A・単A
S63003	*** S単-33号 *** 5-1 七番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,303,400		歩A・単A
S63003	*** S単-34号 *** 5-2 九番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	157,900		歩A・単A
S63003	*** S単-35号 *** 5-3 十番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,303,400		歩A・単A
S63003	*** S単-36号 *** 5-4 十一番樋門					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,085,600		歩A・単A
S63003	*** S単-37号 *** 6 設計図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	712,800		歩A・単A
S63003	*** S単-38号 *** 7 仮設計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	677,500		歩A・単A
S63003	*** S単-39号 *** 8 施工計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	439,500		歩A・単A
S63003	*** S単-40号 *** 9 概算工事費積算					
	設計労務(直接人件費内業)		式	409,200		歩A・単A
S63003	*** S単-41号 *** 10 調査試験計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	385,200		歩A・単A
S63003	*** S単-42号 *** 11 照査					

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S02116	C D-R		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	C D-R C D-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P43602		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0		
P43602	C D-R C D-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	1.000	枚		47	47
	合計				47	算出数量 1.000 各単位
	単価				47	
	*** S単-2号 ***					
S63003	1-2 資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 3.00人 5.00人 5.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人		64,800	129,600
R04004	技師(A)	3.000	人		57,000	171,000
R04005	技師(B)	5.000	人		47,200	236,000
R04006	技師(C)	5.000	人		38,400	192,000
	合計					728,600 算出数量 1.000 式
	単価		式		728,600	
	*** S単-3号 ***					
S63003	2-1 基本条件の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.50人 1.50人 2.00人 2.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.500	人		64,800	97,200
R04004	技師(A)	1.500	人		57,000	85,500
R04005	技師(B)	2.000	人		47,200	94,400
R04006	技師(C)	2.000	人		38,400	76,800
	合計					353,900 算出数量 1.000 式
	単価		式		353,900	
	*** S単-4号 ***					
S63003	2-2 耐震対策工法の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	0.00人 0.00人 2.50人 3.50人 4.00人 4.50人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師(A)					
		3.500	人	57,000	199,500	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		4.500	人	38,400	172,800	
	合計				723,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		723,100	
	*** S単-5号 ***					
S63003	3-1 七番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の数	16.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師(B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師(C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,085,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,085,600	
	*** S単-6号 ***					
S63003	3-2 九番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の数	16.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師(B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師(C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,085,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,085,600	
	*** S単-7号 ***					
S63003	3-3 十番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Bの人数	9.00人				
	6) 技師Cの人数	14.00人				
	7) 技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師 (B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,085,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,085,600	
	*** S単- 8号 ***					
S63003	3-4 十一番樋門		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	8.00人				
	5) 技師Bの人数	9.00人				
	6) 技師Cの人数	14.00人				
	7) 技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師 (B)					
		9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,085,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,085,600	
	*** S単- 9号 ***					
S63003	4 設計図作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	5.00人				
	7) 技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合計				712,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		712,800	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	5 仮設計画		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)					
		3.500	人	57,000	199,500	
R04005	技師(B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
	合計				677,500	算出数量 1,000式
	単価		式		677,500	
	*** S単-11号 ***					
S63003	6 施工計画		式		1,000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師(A)					
		1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
	合計				439,500	算出数量 1,000式
	単価		式		439,500	
	*** S単-12号 ***					
S63003	7 概算工事費積算		式		1,000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合計				409,200	算出数量 1,000式
	単価		式		409,200	
	*** S単-13号 ***					
S63003	8 調査試験計画		式		1,000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
	合計				385,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		385,200	
	*** S単- 14号 ***					
S63003	9 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	3.50人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.500	人	64,800	226,800	
	合計				226,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		226,800	
	*** S単- 15号 ***					
S63003	10 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	4.00人				
	6) 技師Cの人数	4.50人				
	7) 技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.500	人	38,400	172,800	
R04007	技術員					
		5.000	人	33,600	168,000	
	合計				797,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		797,800	
	*** S単- 16号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.50人				
R04007	技術員					
		0.500	人	33,600	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 式

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		16,800	
	*** S単- 17号 ***					
S63007	1-1 現地調査		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A) 外業	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B) 外業	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				507,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		507,000	
	*** S単- 18号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.58人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.58人				
	5)技師Bの人数	0.58人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.580	人	64,800	37,584	
R04004	技師 (A) 外業	0.580	人	57,000	33,060	
R04005	技師 (B) 外業	0.580	人	47,200	27,376	
	合 計				98,020	算出数量 1,000 式
	単 価		式		98,020	
	*** S単- 19号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.340日				
R04003	主任技師	0.840	人	64,800	54,432	
R04004	技師 (A)	0.840	人	57,000	47,880	
	合 計				102,312	算出数量 1,000 回
	単 価		回		102,312	
	*** S単- 20号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.340日				
R04004	技師 (A)		0.840 人	57,000	47,880	
R04005	技師 (B)		0.840 人	47,200	39,648	
	合計				87,528	算出数量 1.000 回
	単価		回		87,528	
	*** S単- 21号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額) 打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.34日		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1) 設計工種	一般工種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	3) 設計用主任技師人数	2.00人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.340日				
R04003	主任技師		1.680 人	64,800	108,864	
R04004	技師 (A)		0.840 人	57,000	47,880	
	合計				156,744	算出数量 1.000 回
	単価		回		156,744	
	*** S単- 22号 ***					
S63011	着手前打合せ 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , 100km ≤ L (100km以上)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1) 設計工種	一般工種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	3) 主任技師配置人員	1人		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	4) 技師A配置人員	1人		深夜時間: 0.0		
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.34日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	一般交通機関				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	9,800円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	0日				
	20) 往復移動距離区分	100km ≤ L (100km以上)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き		2.000 人	9,800	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000 回
	単価		回		19,600	
	*** S単- 23号 ***					
S63011	中間打合せ 打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, , , 一般交通機関, 0日, , 100km ≤ L		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	1) 設計工種	一般工種		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	

事業名		八代海岸保全事業				
業務名		郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)				
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	(100km以上)			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.34日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	9,800円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≤L (100km以上)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	2.000	人	9,800	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000回
	単価		回		19,600	
	*** S単-24号 ***					
S63011	最終打合せ		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,一般交通機関,0日,,100km≤L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.34日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	9,800円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	100km≤L (100km以上)				
P54306	鉄道料金 消費税抜き	3.000	人	9,800	29,400	
	合計				29,400	算出数量 1.000回
	単価		回		29,400	
	*** S単-25号 ***					
S63017	現地調査旅費交通費(設計外業宿泊用)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.58日,2日,2時間,あり,100km≤L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金(税別)	7,600円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.58日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	2時間				
	11)補正区分	あり				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	3.000日				
	14)技師A外業日数	3.000日				
	15)技師B外業日数	3.000日				
	16)技師C外業日数	0.000日				
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km≤L (100km以上)				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地) 消費税抜き (7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B) 宿泊費 (乙地) 消費税抜き (4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	2.000	人	8,354	16,708	
P54113	外業の滞日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	2.000	人	8,354	16,708	
P54113	外業の滞日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	2.000	人	8,354	16,708	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,600	7,600	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,650	3,300	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.800	L	157	1,696	
	合計				91,265	算出数量 1.000 式
	単価		式		91,265	
	*** S単-26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 800, 8cm, 0		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 報告書部数(部)	1.000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分(枚)	800				
	4) 厚さ区分	8cm				
	5) CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代(コピー) A-4以下 800枚	1.000	部	10,200	10,200	
P43543	簡易加除式ファイル A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				10,895	算出数量 1.000 式
	単価		式		10,895	
	*** S単-27号 ***					
S63003	2-1 設計条件の設定 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	1.00人				
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	2.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
	合計				273,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		273,200	
	*** S単-28号 ***					
S63003	2-2 耐震診断結果の検証 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	4.00人				
	4) 技師Aの人数	12.00人				
	5) 技師Bの人数	12.00人				
	6) 技師Cの人数	14.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	14.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		12.000	人	57,000	684,000	
R04005	技師 (B)					
		12.000	人	47,200	566,400	
R04006	技師 (C)					
		14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員					
		14.000	人	33,600	470,400	
	合計				2,517,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,517,600	
	*** S単- 29号 ***					
S63003	3-1 設計条件の設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	
	3)主任技師の人数	1.50人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.00人			亜熱帯補正:なし	
	5)技師Bの人数	3.00人			超勤時間:0.0	
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
	合計				409,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		409,800	
	*** S単- 30号 ***					
S63003	3-2 耐震診断		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	
	3)主任技師の人数	4.00人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	6.40人			亜熱帯補正:なし	
	5)技師Bの人数	12.00人			超勤時間:0.0	
	6)技師Cの人数	12.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		4.000	人	64,800	259,200	
R04004	技師 (A)					
		6.400	人	57,000	364,800	
R04005	技師 (B)					
		12.000	人	47,200	566,400	
R04006	技師 (C)					
		12.000	人	38,400	460,800	
	合計				1,651,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,651,200	
	*** S単- 31号 ***					
S63003	4-1 基本条件の整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	
	3)主任技師の人数	1.00人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	1.50人			亜熱帯補正:なし	
	5)技師Bの人数	2.00人			超勤時間:0.0	
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)	2.000	人	38,400	76,800	
	合計				321,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		321,500	
	*** S単- 32号 ***					
S63003	4-2 耐震対策工法の選定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	4.50人				
	6)技師Cの人数	4.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	2.500	人	57,000	142,500	
R04005	技師 (B)	4.500	人	47,200	212,400	
R04006	技師 (C)	4.500	人	38,400	172,800	
	合計				624,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		624,900	
	*** S単- 33号 ***					
S63003	5-1 七番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	10.50人				
	6)技師Cの人数	15.50人				
	7)技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師 (A)	9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師 (B)	10.500	人	47,200	495,600	
R04006	技師 (C)	15.500	人	38,400	595,200	
R04007	技術員	16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,303,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,303,400	
	*** S単- 34号 ***					
S63003	5-2 九番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1.000	人	38,400	38,400	
	合計				157,900	算出数量 1.000 式
	単 価		式		157,900	
	*** S単- 35号 ***					
S63003	5-3 十番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	10.50人				
	6)技師Cの人数	15.50人				
	7)技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	64,800	162,000	
R04004	技師 (A)	9.000	人	57,000	513,000	
R04005	技師 (B)	10.500	人	47,200	495,600	
R04006	技師 (C)	15.500	人	38,400	595,200	
R04007	技術員	16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,303,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,303,400	
	*** S単- 36号 ***					
S63003	5-4 十一番樋門		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	8.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	14.00人				
	7)技術員の人数	16.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	8.000	人	57,000	456,000	
R04005	技師 (B)	9.000	人	47,200	424,800	
R04006	技師 (C)	14.000	人	38,400	537,600	
R04007	技術員	16.000	人	33,600	537,600	
	合計				2,085,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,085,600	
	*** S単- 37号 ***					
S63003	6 設計図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	5.00人				
R04003	主任技師		1.500	人	64,800	97,200
R04004	技師 (A)		2.000	人	57,000	114,000
R04005	技師 (B)		3.000	人	47,200	141,600
R04006	技師 (C)		5.000	人	38,400	192,000
R04007	技術員		5.000	人	33,600	168,000
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価			式		712,800
	*** S単- 38号 ***					
S63003	7 仮設計画			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	1.50人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.500	人	64,800	97,200
R04004	技師 (A)		3.500	人	57,000	199,500
R04005	技師 (B)		4.000	人	47,200	188,800
R04006	技師 (C)		5.000	人	38,400	192,000
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価			式		677,500
	*** S単- 39号 ***					
S63003	8 施工計画			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	1.50人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		1.500	人	64,800	97,200
R04004	技師 (A)		1.500	人	57,000	85,500
R04005	技師 (B)		3.000	人	47,200	141,600
R04006	技師 (C)		3.000	人	38,400	115,200
	合計					算出数量 1.000 式
	単 価			式		439,500
	*** S単- 40号 ***					
S63003	9 概算工事費積算			式		1.000 式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				

事業名	八代海岸保全事業					
業務名	郡築工区排水樋門整備計画策定業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 郡築工区排水樋門整備計画策定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	4.000	人	38,400	153,600	
	合計				409,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		409,200	
	*** S単- 41号 ***					
S63003	10 調査試験計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
	合計				385,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		385,200	
	*** S単- 42号 ***					
S63003	11 照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.000	人	64,800	259,200	
	合計				259,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		259,200	
	*** S単- 43号 ***					
S63003	12 点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	6.50人				
	7)技術員の人数	7.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)	6.500	人	38,400	249,600	
R04007	技術員	7.000	人	33,600	235,200	

