誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和３年度

広域基盤整備計画調査
宮崎中部地域食料供給能力調査他業務

積　　算　　書

（第１回変更）

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
局名	九州農政局
事業（務）所名	南部九州土地改良調査管理事務所
事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務
施工場所	宮崎県川南町他地内
業務番号	3-503-0054
業務区分	単年度
積算区分	変更積算
地域区分	宮崎
地区区分	都城
工期	（　〃　） ７ヶ月
積算体系年月	令和３年６月
単価期適用年月	令和３年６月―Ａ
歩掛期適用年番号	令和３年９９号―Ａ
電力会社名	九州電力

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

番号	項　目　名	規　　格	数　量	単位	金　額	備　考
	設計業務費				(7,700,000) 7,513,000	
	・設計業務価格				(7,000,000) 6,830,000	
	・消費税相当額（１０％）				(700,000) 683,000	
	業務内容					
1	（〃） 業務準備	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
2	（〃） 食料供給能力調査	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
3	（〃） 地域農業の将来発展構想の検討	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		
4	（〃） 点検とりまとめ	（〃）	（〃） 1.000	（〃） 式		

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

項　目　名	内　　容
業務名	
業務区分	単年度
積算区分	変更積算
積算体系区分	設計業務
工種区分	実施設計以外
工種体系区分	業務積算（設計）
施工地域区分	（〃） 補正なし
電力区分	低圧・業者持・１年未満
冬期補正	なし
冬期補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
豪雪補正	なし
亜熱帯補正	なし
週休２日補正	（〃） 補正なし
熱中症対策補正（現場管理費）	（〃） 0.00%
現場環境改善費の計上	（〃） しない
3次元出来形管理補正(現場管理費)	（〃） 補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	（〃） 補正なし

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

項　目　名	数　量	単位	金　額	備　考
設計業務価格			(7,000,000) 6,830,000	
・業務原価			(4,551,000) 4,444,000	
・・直接原価			(3,032,000) 2,959,000	
・・・直接人件費	(　〃　) 1.000	式	(2,822,000) 2,759,000	
・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	(　〃　) 1.000	式	(132,000) 122,000	
・・・直接経費（電子成果品作成費）	(　〃　) 1.000	式	(　〃　) 78,000	
・・その他原価				
(2,822,000×53.850) 2,759,000×53.850			(1,519,000) 1,485,000	
・一般管理費等				
(4,551,000×53.850) 4,444,000×53.850			(2,450,000) 2,393,000	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

工　種　名　称	数　量	単位	金　額	備　考
直接人件費内訳			(2,822,000) 2,759,000	
直接人件費	1.000	式	(2,822,000) 2,759,000	
・直接人件費	1.000	式	(2,822,000) 2,759,000	
・・直接人件費	1.000	式	(2,822,000) 2,759,000	
・・・ 設計作業費	1.000	式	(〃) 2,389,000	
・・・ 打合せ（設計）	1.000	式	(433,000) 370,000	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務 （第１回変更）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳			(132,000) 122,000	
直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(132,000) 122,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(132,000) 122,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式	(132,000) 122,000	
・・・ 旅費交通費 (設計)	1.000	式	(40,000) 30,000	
・・・ その他	1.000	式	(〃) 10,000	
・・・ 情報共有システム利用料 ｱｶｳﾝﾄ数12ﾕｰｻﾞｰ、使用容量上限5GB	1.000	式	(〃) 82,000	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接人件費				(2,822,000) 2,759,000	
・直接人件費	1.000	式		(2,822,000) 2,759,000	
・・直接人件費	1.000	式		(2,822,000) 2,759,000	
・・・ 設計作業費	（〃） 1.000	式	（〃） 2,389,000	（〃） 2,389,000	1 式当たり
S63003　1.業務準備	（〃） 1.000	式	173,600	（〃） 173,600	歩A・単A S単　1号
S63003　2-1.農業振興計画	（〃） 1.000	式	634,200	（〃） 634,200	歩A・単A S単　2号
S63003　2-2.事業実施地区の状況	（〃） 1.000	式	369,000	（〃） 369,000	歩A・単A S単　3号
S63003　2-3.広域基盤が生産安定と食料の安定供給に寄与する	（〃） 1.000	式	781,800	（〃） 781,800	歩A・単A S単　4号
S63003　3.地域農業の将来発展構想の検討	（〃） 1.000	式	274,000	（〃） 274,000	歩A・単A S単　5号
S63003　4.点検とりまとめ	（〃） 1.000	式	156,700	（〃） 156,700	歩A・単A S単　6号
合　　計				（〃） 2,389,300	
・・・ 打合せ（設計）	（〃） 1.000	式	(433,000) 370,000	(433,000) 370,000	1 式当たり
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日	(2.000) 1.000	回	117,288	(234,576) 117,288	歩A・単A S単　7号
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日	（〃） 2.000	回	99,144	（〃） 198,288	歩A・単A S単　8号
S63010　打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日	(0.000) 1.000	回	54,300	(0) 54,300	歩A・単A S単　12号
合　　計				(432,864) 369,876	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(132,000) 122,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(132,000) 122,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(132,000) 122,000	
・・・ 旅費交通費（設計）	（〃） 1.000	式	(40,000) 30,000	(40,000) 30,000	1 式当たり
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km	(2.000) 1.000	回	9,914	(19,828) 9,914	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　9号
≦Ｌ（100km以上）					
S63011　打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km≦Ｌ（10	（〃） 2.000	回	9,914	（〃） 19,828	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　10号
0km以上）					
合　　計				(39,656) 29,742	
・・・ その他	（〃） 1.000	式	（〃） 10,000	（〃） 10,000	1 式当たり
S63024　業務報告書作成（その他） 1,Ａ－４以下,500,1,Ａ－４以下,厚手（金文字入）	（〃） 1.000	式	9,900	（〃） 9,900	歩Ａ・単Ａ Ｓ単　11号
合　　計				（〃） 9,900	
・・・ 情報共有システム利用料 ｱｶｳﾝﾄ数12ﾕｰｻﾞｰ、使用容量上限5GB	（〃） 1.000	式	（〃） 82,000	（〃） 82,000	1 式当たり
P96100　情報共有システム利用料 初期登録費用	（〃） 1.000	式	10,800	（〃） 10,800	歩Ａ・単Ａ
P96200　情報共有システム利用料 月額利用料	（〃） 7.000	月	10,200	（〃） 71,400	歩Ａ・単Ａ
合　　計				（〃） 82,200	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊ 1.業務準備					
	設計労務(直接人件費内業)		式	173,600		歩Ａ・単Ａ
S63003	＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊ 2-1.農業振興計画					
	設計労務(直接人件費内業)		式	634,200		歩Ａ・単Ａ
S63003	＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊ 2-2.事業実施地区の状況					
	設計労務(直接人件費内業)		式	369,000		歩Ａ・単Ａ
S63003	＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊ 2-3.広域基盤が生産安定と食料の安定供給に寄与する					
	設計労務(直接人件費内業)		式	781,800		歩Ａ・単Ａ
S63003	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊ 3.地域農業の将来発展構想の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	274,000		歩Ａ・単Ａ
S63003	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊ 4.点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	156,700		歩Ａ・単Ａ
S63010	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日		回	117,288		歩Ａ・単Ａ
S63010	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日		回	99,144		歩Ａ・単Ａ
S63011	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊ 打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km≦		回	9,914		歩Ａ・単Ａ
	Ｌ（100km以上）					
S63011	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊ 打合せ（設計旅費・交通費）					
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km≦Ｌ（100km		回	9,914		歩Ａ・単Ａ
	以上）					
S63024	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊ 業務報告書作成（その他）					
	業務報告書作成（その他） 1,Ａ－４以下,500,1,Ａ－４以下,厚手（金文字入）		式	9,900		歩Ａ・単Ａ
S63010	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊ 打合せ（設計業務基準日額）					
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	54,300		歩Ａ・単Ａ

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　S単－ 1号　＊＊＊					
S63003	1.業務準備		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	1.50人 1.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師（A）	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師（B）	1.500	人	40,600	60,900	
R04006	技師（C）	1.000	人	32,800	32,800	
	合　計				173,600	算出数量 1.000 式
	単　価		式		173,600	
	＊＊＊　S単－ 2号　＊＊＊					
S63003	2-1.農業振興計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	8.00人 6.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師（A）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（B）	8.000	人	40,600	324,800	
R04006	技師（C）	6.000	人	32,800	196,800	
R04007	技術員	3.000	人	29,000	87,000	
	合　計				634,200	算出数量 1.000 式
	単　価		式		634,200	
	＊＊＊　S単－ 3号　＊＊＊					
S63003	2-2.事業実施地区の状況		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Aの人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数 6)技師Cの人数	2.50人 3.50人				
	7)技術員の人数	3.50人				
R04004	技師（A）	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師（B）	2.500	人	40,600	101,500	
R04006	技師（C）	3.500	人	32,800	114,800	
R04007	技術員	3.500	人	29,000	101,500	
	合　計				369,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		369,000	
	＊＊＊　S単－ 4号　＊＊＊					

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S63003	2-3.広域基盤が生産安定と食料の安定供給に寄与する		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.00人 2.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	7.00人 9.50人				
	7)技術員の人数	2.00人				
R04004	技師（Ａ）	2.500	人	51,200	128,000	
R04005	技師（Ｂ）	7.000	人	40,600	284,200	
R04006	技師（Ｃ）	9.500	人	32,800	311,600	
R04007	技術員	2.000	人	29,000	58,000	
	合　計				781,800	算出数量 1.000 式
	単　価		式		781,800	
	＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊					
S63003	3.地域農業の将来発展構想の検討		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	2.00人 3.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師（Ａ）	1.000	人	51,200	51,200	
R04005	技師（Ｂ）	2.000	人	40,600	81,200	
R04006	技師（Ｃ）	3.000	人	32,800	98,400	
R04007	技術員	0.500	人	29,000	14,500	
	合　計				274,000	算出数量 1.000 式
	単　価		式		274,000	
	＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊					
S63003	4.点検とりまとめ		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数	0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数 4)技師Ａの人数	0.50人 0.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Ｂの人数 6)技師Ｃの人数	1.00人 1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	51,200	25,600	
R04005	技師（Ｂ）	1.000	人	40,600	40,600	
R04006	技師（Ｃ）	1.000	人	32,800	32,800	
R04007	技術員	1.000	人	29,000	29,000	
	合　計				156,700	算出数量 1.000 式
	単　価		式		156,700	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	日			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	1.00人 1.00人				
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.580日				
R04003	主任技師	1.080	人	57,400	61,992	
R04004	技師（Ａ）	1.080	人	51,200	55,296	
	合　　計				117,288	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		117,288	
	＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 中間		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数	0.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数	1.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.580日				
R04004	技師（Ａ）	1.080	人	51,200	55,296	
R04005	技師（Ｂ）	1.080	人	40,600	43,848	
	合　　計				99,144	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		99,144	
	＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	間,100km≦Ｌ（100km以上）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	1人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	0人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.58日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	6,690円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	4時間 100km≦Ｌ（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	6,690	6,690	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,810	1,810	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	L	136	1,414	
	合　　計				9,914	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		9,914	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

コード	名　称	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
	＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	≦Ｌ（100km以上）			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容	一般工種 中間		深夜時間:0.0		
	3)主任技師配置人員 4)技師Ａ配置人員	0人 1人				
	5)技師Ｂ配置人員 6)技師Ｃ配置人員	1人 0人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.50日 0.58日				
	9)宿泊区分 12)交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13)高速道路往復料金（税別） 14)鉄道往復1人当料金（税別）	6,690円 0円				
	15)バス往復1人当料金（税別） 16)船舶往復1人当料金（税別）	0円 0円				
	17)航空往復1人当料金（税別） 18)ライトバン使用日数	0円 1日				
	19)時間区分 20)往復移動距離区分	4時間 100km≦Ｌ（100km以上）				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	6,690	6,690	
M28121	ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,810	1,810	
P34001	ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	10.400	Ｌ	136	1,414	
	合　　計				9,914	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		9,914	
	＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊					
S63024	業務報告書作成（その他）		式		1.000 式	歩Ａ 当たり算出
	業務報告書作成（その他） 1,Ａ－４以下,500,1,Ａ－４以下,厚手（金文字入）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書焼付部数(部) 2)報告書規格区分	1 Ａ－４以下		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)原稿枚数区分(枚) 4)表紙部数（部）	500 1		深夜時間:0.0		
	5)表紙規格区分 6)表紙区分	Ａ－４以下 厚手（金文字入）				
P43422	報告書焼付代（コピー） Ａ－４以下　５００枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43450	報告書表紙代 厚手（金文字入）　Ａ－４	1.000	部	3,150	3,150	
	合　　計				9,900	算出数量 1.000 式
	単　　価		式		9,900	
	＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊					
S63010	打合せ（設計業務基準日額）		回		1.000 回	歩Ａ 当たり算出
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種 2)打合せ	一般工種 着手前・最終		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(Ａ)人数	1.00人 1.00人		深夜時間:0.0		
	5)設計用技師(Ｂ)人数 6)設計用技師(Ｃ)人数	0.00人 0.00人				
	7)打合せ日数 8)往復移動日数	0.500日 0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	57,400	28,700	
R04004	技師（Ａ）	0.500	人	51,200	25,600	
	合　　計				54,300	算出数量 1.000 回
	単　　価		回		54,300	

事業名	広域基盤整備計画調査
業務名	宮崎中部地域食料供給能力調査他業務　（第１回変更）

コード	名　称（規　格）	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
P96100	情報共有システム利用料 初期登録費用		式	10,800		
P96200	情報共有システム利用料 月額利用料		月	10,200		