



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

広域農業基盤整備管理調査

大野川上流地区用水需給調査検討業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

番号	項目名	規格	数量	単位	金額	備考
	設計業務費				(57,673,000) 68,651,000	
	・設計業務価格				(52,430,000) 62,410,000	
	・消費税相当額(10%)				(5,243,000) 6,241,000	
	業務内容					
	令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務					
1	() 準備作業	()	() 1.000	() 式		
2	() 受益面積の整理	()	() 1.000	() 式		
3	() 営農計画の策定	()	() 1.000	() 式		
4	() 費用対効果の策定	()	() 0.000	() 式		
5	(-) 費用対効果の算定	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
6	() 水収支検討	()	() 1.000	() 式		
7	() 計画基準年の検討と用水計画案の取りまとめ	()	() 1.000	() 式		
8	() 用水計画の検討	()	() 1.000	() 式		
9	() 河川協議書案の作成	()	() 0.000	() 式		
10	(-) 河川予備協議書案の作成	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
11	(-) 平川頭首工からの検証調査用水の検討	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
12	() 事業費算定	()	() 1.000	() 式		
13	() 事業計画書(案)の作成	()	() 1.000	() 式		
14	() 維持管理計画書(案)等の作成	()	() 0.000	() 式		
15	(-) 環境配慮の基本方針の作成	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
16	(-) 水質対策計画	(-)	(-) 1.000	(-) 式		
17	() 点検取りまとめ	()	() 1.000	() 式		

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(21,972,000)	
・直接人件費				26,174,000	
・・直接人件費	1.000	式		(21,972,000)	
・・・設計作業費	1.000	式		26,174,000	
	(＼)		(21,106,000)	(21,106,000)	1式当たり
	1.000	式	25,101,000	25,101,000	
S63003 準備作業	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	667,800	667,800	S単 1号
S63003 受益面積の整理	(1.000)			(2,297,600)	歩A・単A
	0.000	式	2,297,600	0	S単 2号
S63003 受益面積の整理	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	7,767,700	7,767,700	S単 17号
S63003 営農計画の策定	(1.000)			(1,656,000)	歩A・単A
	0.000	式	1,656,000	0	S単 3号
S63003 営農計画の策定	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,432,300	1,432,300	S単 18号
S63003 費用対効果の策定	(1.000)			(3,387,500)	歩A・単A
	0.000	式	3,387,500	0	S単 4号
S63003 費用対効果の算定	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	184,500	184,500	S単 19号
S63003 水収支検討	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	2,881,800	2,881,800	S単 5号
S63003 計画基準年の検討と用水計画案の取りまとめ	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	795,400	795,400	S単 6号
S63003 用水計画の検討	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	1,582,300	1,582,300	S単 7号
S63003 河川協議書案の作成	(1.000)			(3,364,700)	歩A・単A
	0.000	式	3,364,700	0	S単 8号
S63003 河川予備協議書案の作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,987,100	1,987,100	S単 20号
S63003 平川頭首工からの検証調査用水の検討	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	478,400	478,400	S単 21号
S63003 事業費算定	(1.000)			(237,200)	歩A・単A
	0.000	式	237,200	0	S単 9号
S63003 事業費算定	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,229,900	1,229,900	S単 22号
S63003 事業計画書(案)の作成	(1.000)			(3,026,500)	歩A・単A
	0.000	式	3,026,500	0	S単 10号
S63003 事業計画書(案)の作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	3,470,500	3,470,500	S単 23号
S63003 維持管理計画書(案)等の作成	(1.000)			(237,200)	歩A・単A
	0.000	式	237,200	0	S単 11号
S63003 環境配慮の基本方針の作成	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,147,300	1,147,300	S単 24号
S63003 水質対策計画	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	504,200	504,200	S単 25号
S63003 点検取りまとめ	(＼)			(＼)	歩A・単A
	1.000	式	971,900	971,900	S単 12号
合計				(21,105,900)	
				25,101,100	
・・・打合せ(設計)	(＼)		(866,000)	(866,000)	1式当たり
	1.000	式	1,073,000	1,073,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(＼)			(＼)	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.46日	2.000	回	121,440	242,880	S単 13号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(6.000)			(622,656)	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.46日	8.000	回	103,776	830,208	S単 14号
合計				(865,536)	
				1,073,088	

事業名	広域農業基盤整備管理調査				
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)				

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単-1号 *** 準備作業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	667,800		歩A・単A
S63003	*** S単-2号 *** 受益面積の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,297,600		歩A・単A
S63003	*** S単-3号 *** 営農計画の策定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,656,000		歩A・単A
S63003	*** S単-4号 *** 費用対効果の策定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,387,500		歩A・単A
S63003	*** S単-5号 *** 水収支検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	2,881,800		歩A・単A
S63003	*** S単-6号 *** 計画基準年の検討と用水計画案の取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	795,400		歩A・単A
S63003	*** S単-7号 *** 用水計画の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,582,300		歩A・単A
S63003	*** S単-8号 *** 河川協議書案の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,364,700		歩A・単A
S63003	*** S単-9号 *** 事業費算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	237,200		歩A・単A
S63003	*** S単-10号 *** 事業計画書(案)の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,026,500		歩A・単A
S63003	*** S単-11号 *** 維持管理計画書(案)等の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	237,200		歩A・単A
S63003	*** S単-12号 *** 点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	971,900		歩A・単A
S63010	*** S単-13号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.46日		回	121,440		歩A・単A
S63010	*** S単-14号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.46日		回	103,776		歩A・単A
S63011	*** S単-15号 *** 打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	3,753		歩A・単A
S63011	*** S単-16号 *** 打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	3,753		歩A・単A
S63003	*** S単-17号 *** 受益面積の整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	7,767,700		歩A・単A
S63003	*** S単-18号 *** 営農計画の策定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,432,300		歩A・単A
S63003	*** S単-19号 *** 費用対効果の算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	184,500		歩A・単A
S63003	*** S単-20号 *** 河川予備協議書案の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,987,100		歩A・単A
S63003	*** S単-21号 *** 平川頭首工からの検証調査用水の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	478,400		歩A・単A

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S63003	準備作業		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合 計				667,800	算出数量 1,000 式
	単 価		式		667,800	
*** S単-2号 ***						
S63003	受益面積の整理		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	18.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師(B)	10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師(C)	15.000	人	40,300	604,500	
R04007	技術員	18.000	人	36,100	649,800	
	合 計				2,297,600	算出数量 1,000 式
	単 価		式		2,297,600	
*** S単-3号 ***						
S63003	営農計画の策定		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	8.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	12.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)	8.000	人	48,500	388,000	
R04006	技師(C)	10.000	人	40,300	403,000	
R04007	技術員	12.000	人	36,100	433,200	
	合 計				1,656,000	算出数量 1,000 式
	単 価		式		1,656,000	

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
S63003	費用対効果の策定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.00人				
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	25.00人				
	7)技術員の人数	20.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	334,500	
R04004	技師(A)	10.000	人	59,600	596,000	
R04005	技師(B)	15.000	人	48,500	727,500	
R04006	技師(C)	25.000	人	40,300	1,007,500	
R04007	技術員	20.000	人	36,100	722,000	
	合計				3,387,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,387,500	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	水収支検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	6.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	12.00人				
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	12.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	401,400	
R04004	技師(A)	12.000	人	59,600	715,200	
R04005	技師(B)	15.000	人	48,500	727,500	
R04006	技師(C)	15.000	人	40,300	604,500	
R04007	技術員	12.000	人	36,100	433,200	
	合計				2,881,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		2,881,800	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	計画基準年の検討と用水計画案の取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)	3.000	人	40,300	120,900	
R04007	技術員	3.000	人	36,100	108,300	

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				795,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		795,400	
	*** S単-7号 ***					
S63003	用水計画の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				亜熱帯補正:なし
	3)主任技師の人数	3.00人				超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	10.00人				
	6)技師Cの人数	8.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師(B)	10.000	人	48,500	485,000	
R04006	技師(C)	8.000	人	40,300	322,400	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合計				1,582,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,582,300	
	*** S単-8号 ***					
S63003	河川協議書案の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				亜熱帯補正:なし
	3)主任技師の人数	8.00人				超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	15.00人				
	5)技師Bの人数	20.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	8.000	人	66,900	535,200	
R04004	技師(A)	15.000	人	59,600	894,000	
R04005	技師(B)	20.000	人	48,500	970,000	
R04006	技師(C)	15.000	人	40,300	604,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合計				3,364,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,364,700	
	*** S単-9号 ***					
S63003	事業費算定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				亜熱帯補正:なし
	3)主任技師の人数	0.00人				超勤時間:0.0
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				237,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		237,200	
	*** S単- 10号 ***					
S63003	事業計画書(案)の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	5.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	10.00人				
	5)技師Bの人数	15.00人				
	6)技師Cの人数	25.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	334,500	
R04004	技師(A)	10.000	人	59,600	596,000	
R04005	技師(B)	15.000	人	48,500	727,500	
R04006	技師(C)	25.000	人	40,300	1,007,500	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合計				3,026,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,026,500	
	*** S単- 11号 ***					
S63003	維持管理計画書(案)等の作成		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合計				237,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		237,200	
	*** S単- 12号 ***					
S63003	点検取りまとめ		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)	6.000	人	40,300	241,800	
	合計				971,900	算出数量 1.000 式

事業名	広域農業基盤整備管理調査					
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		式		971,900	
	*** S単- 13号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00日, 0.5日, 0.46日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	日			豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ	着手前・最終				
	3) 設計用主任技師人数	1.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.460日				
R04003	主任技師	0.960	人	66,900	64,224	
R04004	技師 (A)	0.960	人	59,600	57,216	
	合 計				121,440	算出数量 1.000 回
	単 価		回		121,440	
	*** S単- 14号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.46日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.460日				
R04004	技師 (A)	0.960	人	59,600	57,216	
R04005	技師 (B)	0.960	人	48,500	46,560	
	合 計				103,776	算出数量 1.000 回
	単 価		回		103,776	
	*** S単- 15号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.46日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
M28121	ライトバン[カワサキエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	166	1,793	

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				3,753	算出数量 1,000回
	単価		回		3,753	
	*** S単一 16号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.46日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	0円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当1人当料金 (税別)	0円				
M28121	ライトバン[カプソエンジン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1,000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10,800	L	166	1,793	
	合計				3,753	算出数量 1,000回
	単価		回		3,753	
	*** S単一 17号 ***					
S63003	受益面積の整理		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	1) 主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	6.50人				
	4) 技師Aの人数	20.50人				
	5) 技師Bの人数	35.00人				
	6) 技師Cの人数	49.50人				
	7) 技術員の数	67.00人				
R04003	主任技師	6,500	人	66,900	434,850	
R04004	技師 (A)	20,500	人	59,600	1,221,800	
R04005	技師 (B)	35,000	人	48,500	1,697,500	
R04006	技師 (C)	49,500	人	40,300	1,994,850	
R04007	技術員	67,000	人	36,100	2,418,700	
	合計				7,767,700	算出数量 1,000式
	単価		式		7,767,700	
	*** S単一 18号 ***					
S63003	営農計画の策定		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0
	1) 主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	1.00人				
	4) 技師Aの人数	4.50人				
	5) 技師Bの人数	7.00人				
	6) 技師Cの人数	8.50人				

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	11.50人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	66,900
R04004	技師(A)		4.500	人	59,600	268,200
R04005	技師(B)		7.000	人	48,500	339,500
R04006	技師(C)		8.500	人	40,300	342,550
R04007	技術員		11.500	人	36,100	415,150
	合計				1,432,300	算出数量 1.000式
	単価			式	1,432,300	
	*** S単-19号 ***					
S63003	費用対効果の算定			式	1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)		1.000	人	59,600	59,600
R04005	技師(B)		1.000	人	48,500	48,500
R04006	技師(C)		1.000	人	40,300	40,300
R04007	技術員		1.000	人	36,100	36,100
	合計				184,500	算出数量 1.000式
	単価			式	184,500	
	*** S単-20号 ***					
S63003	河川予備協議書案の作成			式	1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	3.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	6.50人				
	5)技師Bの人数	11.50人				
	6)技師Cの人数	15.50人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04003	主任技師		3.000	人	66,900	200,700
R04004	技師(A)		6.500	人	59,600	387,400
R04005	技師(B)		11.500	人	48,500	557,750
R04006	技師(C)		15.500	人	40,300	624,650
R04007	技術員		6.000	人	36,100	216,600
	合計				1,987,100	算出数量 1.000式
	単価			式	1,987,100	
	*** S単-21号 ***					
S63003	平川頭首工からの検証調査用水の検討			式	1.000式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	1.50人				

事業名	広域農業基盤整備管理調査
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Bの人数	1.50人				
	6) 技師Cの人数	3.50人				
	7) 技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師		1.000	人	66,900	66,900
R04004	技師 (A)		1.500	人	59,600	89,400
R04005	技師 (B)		1.500	人	48,500	72,750
R04006	技師 (C)		3.500	人	40,300	141,050
R04007	技術員		3.000	人	36,100	108,300
	合計				478,400	算出数量 1.000 式
	単価			式	478,400	
	*** S単- 22号 ***					
S63003	事業費算定			式	1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1) 主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3) 主任技師の人数	2.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4) 技師Aの人数	4.00人				深夜時間:0.0
	5) 技師Bの人数	6.00人				
	6) 技師Cの人数	6.00人				
	7) 技術員の人数	9.00人				
R04003	主任技師		2.000	人	66,900	133,800
R04004	技師 (A)		4.000	人	59,600	238,400
R04005	技師 (B)		6.000	人	48,500	291,000
R04006	技師 (C)		6.000	人	40,300	241,800
R04007	技術員		9.000	人	36,100	324,900
	合計				1,229,900	算出数量 1.000 式
	単価			式	1,229,900	
	*** S単- 23号 ***					
S63003	事業計画書(案)の作成			式	1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	1) 主任技術者の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3) 主任技師の人数	5.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	4) 技師Aの人数	10.00人				深夜時間:0.0
	5) 技師Bの人数	20.00人				
	6) 技師Cの人数	30.00人				
	7) 技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師		5.000	人	66,900	334,500
R04004	技師 (A)		10.000	人	59,600	596,000
R04005	技師 (B)		20.000	人	48,500	970,000
R04006	技師 (C)		30.000	人	40,300	1,209,000
R04007	技術員		10.000	人	36,100	361,000
	合計				3,470,500	算出数量 1.000 式
	単価			式	3,470,500	
	*** S単- 24号 ***					
S63003	環境配慮の基本方針の作成			式	1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
						制約作業時間:0.0 冬期補正:なし

事業名	広域農業基盤整備管理調査		
業務名	大野川上流地区用水需給調査検討業務 (第1回変更)		

業務別業務名: 令和7年度広域農業基盤整備管理調査 大野川上流地区用水需給調査検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の人数	6.00人				
R04004	技師 (A)	6.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師 (B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師 (C)	7.000	人	40,300	282,100	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合計				1,147,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,147,300	
	*** S単- 25号 ***					
S63003	水質対策計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師 (A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師 (B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師 (C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合計				504,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		504,200	
	*** S単- 26号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 800, 8cm, 0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)規格区分	A-4		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)枚数区分(枚)	800		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代 (コピー) A-4以下 800枚	1.000	部	10,200	10,200	
P43543	簡易加除式ファイル A 4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	695	695	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				10,895	算出数量 1.000 式
	単 価		式		10,895	