



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

地区調査

佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務

積算書

(当初)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

事業名	地区調査				
業務名	佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務				
業務別業務名: 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				9,245,000	
・直接人件費	1.000	式		9,245,000	
・・直接人件費	1.000	式		9,245,000	
・・・ 1. 準備作業	1.000	式	337,000	337,000	1 式当たり
S63003 1. 準備作業	1.000	式	337,150	337,150	歩A・単A S単 1号
合計				337,150	
・・・ 2. 営農計画書(案)の更新	1.000	式	1,491,000	1,491,000	1 式当たり
S63003 営農計画書(案)の更新	1.000	式	1,491,300	1,491,300	歩A・単A S単 2号
合計				1,491,300	
・・・ 3. 経済効果の算定	1.000	式	5,011,000	5,011,000	1 式当たり
S63003 (1) 総費用の更新	1.000	式	1,609,800	1,609,800	歩A・単A S単 3号
S63003 (2) 年効果額の更新	1.000	式	3,235,500	3,235,500	歩A・単A S単 4号
S63003 (3) 総費用総便益比の算定	1.000	式	165,800	165,800	歩A・単A S単 5号
合計				5,011,100	
・・・ 4. 事業計画書(案)及び補足説明資料の作成	1.000	式	1,505,000	1,505,000	1 式当たり
S63003 4. 事業計画書(案)及び補足説明資料の作成	1.000	式	1,504,900	1,504,900	歩A・単A S単 6号
合計				1,504,900	
・・・ 5. 点検取りまとめ	1.000	式	497,000	497,000	1 式当たり
S63003 5. 点検取りまとめ	1.000	式	496,900	496,900	歩A・単A S単 7号
合計				496,900	
・・・ 5. 打合せ	1.000	式	404,000	404,000	1 式当たり
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.2日	2.000	回	88,550	177,100	歩A・単A S単 8号
S63010 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.2日	3.000	回	75,670	227,010	歩A・単A S単 9号
合計				404,110	

事業名	地区調査
業務名	佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務

業務別業務名: 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単-1号 ***					
S63003	1. 準備作業					
	設計労務(直接人件費内業)		式	337,150		歩A・単A
	*** S単-2号 ***					
S63003	営農計画書(案)の更新					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,491,300		歩A・単A
	*** S単-3号 ***					
S63003	(1) 総費用の更新					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,609,800		歩A・単A
	*** S単-4号 ***					
S63003	(2) 年効果額の更新					
	設計労務(直接人件費内業)		式	3,235,500		歩A・単A
	*** S単-5号 ***					
S63003	(3) 総費用総便益比の算定					
	設計労務(直接人件費内業)		式	165,800		歩A・単A
	*** S単-6号 ***					
S63003	4. 事業計画書(案)及び補足説明資料の作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	1,504,900		歩A・単A
	*** S単-7号 ***					
S63003	5. 点検取りまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	496,900		歩A・単A
	*** S単-8号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.2日		回	88,550		歩A・単A
	*** S単-9号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.2日		回	75,670		歩A・単A
	*** S単-10号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)		回	3,124		歩A・単A
	*** S単-11号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,, 一般交通機関, 0日,, L<100km (100km未満)		回	3,124		歩A・単A
	*** S単-12号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成					
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 1000, 10cm, 0		式	13,489		歩A・単A

事業名	地区調査					
業務名	佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務					
業務別業務名: 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S63003	1. 準備作業		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.50人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師(B)	2.500	人	48,500	121,250	
	合 計				337,150	算出数量 1.000 式
	単 価		式		337,150	
*** S単-2号 ***						
S63003	営農計画書(案)の更新		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.50人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	11.50人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師	2.500	人	66,900	167,250	
R04004	技師(A)	3.500	人	59,600	208,600	
R04005	技師(B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)	11.500	人	40,300	463,450	
R04007	技術員	10.000	人	36,100	361,000	
	合 計				1,491,300	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,491,300	
*** S単-3号 ***						
S63003	(1) 総費用の更新		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	5.00人				
	5)技師Bの人数	11.00人				
	6)技師Cの人数	11.00人				
	7)技術員の人数	6.50人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)	11.000	人	48,500	533,500	
R04006	技師(C)	11.000	人	40,300	443,300	
R04007	技術員	6.500	人	36,100	234,650	
	合 計				1,609,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,609,800	

事業名	地区調査					
業務名	佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務					
業務別業務名: 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 4号 ***					
S63003	(2) 年効果額の更新		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	15.50人				
	5)技師Bの人数	20.00人				
	6)技師Cの人数	20.00人				
	7)技術員の人数	6.50人				
R04003	主任技師	4.500	人	66,900	301,050	
R04004	技師(A)	15.500	人	59,600	923,800	
R04005	技師(B)	20.000	人	48,500	970,000	
R04006	技師(C)	20.000	人	40,300	806,000	
R04007	技術員	6.500	人	36,100	234,650	
	合計				3,235,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,235,500	
	*** S単- 5号 ***					
S63003	(3) 総費用総便益比の算定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.500	人	48,500	72,750	
	合計				165,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		165,800	
	*** S単- 6号 ***					
S63003	4. 事業計画書(案)及び補足説明資料の作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	13.00人				
	6)技師Cの人数	15.00人				
	7)技術員の人数	5.00人				
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	13.000	人	48,500	630,500	
R04006	技師(C)	15.000	人	40,300	604,500	
R04007	技術員	5.000	人	36,100	180,500	
	合計				1,504,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,504,900	
	*** S単- 7号 ***					

事業名	地区調査					
業務名	佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務					
業務別業務名: 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	5. 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1,000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)					
		2,000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)					
		3,500	人	48,500	169,750	
R04006	技師(C)					
		3,500	人	40,300	141,050	
	合計				496,900	算出数量 1,000 式
	単価		式		496,900	
	*** S単-8号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.2日					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.200日				
R04003	主任技師					
		0,700	人	66,900	46,830	
R04004	技師(A)					
		0,700	人	59,600	41,720	
	合計				88,550	算出数量 1,000 回
	単価		回		88,550	
	*** S単-9号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.2日					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.200日				
R04004	技師(A)					
		0,700	人	59,600	41,720	
R04005	技師(B)					
		0,700	人	48,500	33,950	
	合計				75,670	算出数量 1,000 回
	単価		回		75,670	
	*** S単-10号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,一般交通機関,0日,, L<100km(100km未満)					
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	着手前・最終				

事業名	地区調査					
業務名	佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務					
業務別業務名: 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.20日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	1,562円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,562	3,124	
	合計				3,124	算出数量 1.000回
	単価		回		3,124	
	*** S単-11号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,一般交通機関,0日,,L<100km (100km未満)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種				
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.20日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	一般交通機関				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	1,562円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	0日				
	20)往復移動距離区分	L<100km(100km未満)				
P54306	鉄道料金					
	消費税抜き	2.000	人	1,562	3,124	
	合計				3,124	算出数量 1.000回
	単価		回		3,124	
	*** S単-12号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)報告書部数(部)	1.000				
	2)規格区分	A-4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43504	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	1.000	部	12,700	12,700	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	789	789	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				13,489	算出数量 1.000式
	単価		式		13,489	

令和7年度地区調査
佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務

特別仕様書

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

第1章 総 則

(適用範囲)

第1-1条 令和7年度地区調査 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務の施行に当たっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。

(目 的)

第1-2条 本業務は、地区調査「佐賀中部地区」の実施に当たり、事業計画策定の一環として、営農計画の更新及び経済効果の算定等を行うものである。

(場 所)

第1-3条 本業務の対象位置は、佐賀県佐賀市及び小城市地内で、別添位置図に示すとおりである。

(履行確実性評価の達成状況の確認)

第1-4条 本業務の受注に当たり、予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格（以下、「調査基準価格」という。）を下回る金額で受注した場合には、履行確実性評価の審査で提出した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏付ける資料とともに、業務完了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料をもとに以下の内容について履行確実性評価の達成状況を確認し、その結果を業務成績に反映させるものとする。なお、業務完了検査時まで提出されない場合には以降の提出を受け付けず、業務成績評定に厳格に反映させるものとする。

- (1) 審査項目 a)～c)において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合
- (2) 審査項目 d)において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合
- (3) その他、業務計画書等に示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理由なく異なる等、業務実施体制に関する問題が生じた場合
- (4) 業務成果品のミス、不備 等

(一般事項)

第1-5条 業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。

- (1) 業務実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、業務の円滑な進捗を図るものとする。
- (2) 作業に従事する技術者は、対象業務に十分な知識と経験を有するものとする。
- (3) 受注者は業務内容を把握し、業務期間中に監督職員が資料の提出を求めた場合は速やかにこれに応じるものとする。

(管理技術者)

第1-6条 管理技術者は、共通仕様書第1-6条第3項によるものとし、農業土木技術管理士以外の資格に係る該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

資格	技術部門	選択科目
技術士	総合技術監理	農業－農業土木 農業－農業農村工学 農業－農村地域計画 農業－農村地域・資源計画
	農業	農業土木、農業農村工学、農村地域計画、 農村地域・資源計画
博士	当該業務に関連する 学術部門	－
シビルコンサルティングマネージャー	農業土木	－

(担当技術者)

第1-7条 担当技術者は、共通仕様書第1-8条によるものとする。

(配置技術者の確認)

第1-8条 共通仕様書第1-11条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第1-12条に基づく技術者情報の登録に当たっては、次によるものとする。

- (1) 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様とする。
- (2) 農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。

(保険加入)

第1-9条 受注者は、共通仕様書第1-37条に示されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければならない。また、監督職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提出しなければならない。

第2章 作業条件

(適用する図書)

第2-1条 本業務の基本的事項に関しては、次の基準・指針等を優先して適用する。他の図書を適用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

番号	名 称	発 行 所	制定(改訂)年月
1	農業農村整備事業計画作成便覧	農業農村整備事業計画研究会	平成15年8月
2	新たな土地改良の効果算定マニュアル (改訂版)	大成出版社	平成27年9月
3	国営土地改良事業調査計画マニュアル	農業土木事業協会	平成5年3月

(設計及び作業条件)

第2-2条 本業務における設計及び作業条件は、次のとおりである。

受益面積：約9,600ha

事業構想：頭首工(改修)1箇所、排水機場(改修・統合)1式、用排水路(改修)1式

(参考図書)

第2-3条 設計作業の参考にする図書は、共通仕様書第2-1条によるものとする。

(貸与資料等)

第2-4条 貸与資料は、次のとおりである。

分 類	資料名	数量
調査 関係 資料	令和6年度地区調査 佐賀中部地区営農計画及び経済効果算定業務 報告書	1式
	令和6年度地区調査 佐賀中部地区施設計画(案)策定業務 報告書	1式
その他	関係市の作付実績データ(令和6年)	1式
	関係機関の農業振興計画(令和6年)	1式
	国営土地改良事業計画書の記載方法(令和5年8月)	1式
	その他業務実施上、監督職員が必要と認める資料	1式

(参考図書及び貸与資料の取扱い)

第2-5条 第2-3条及び第2-4条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。

- (1) 参考図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
- (2) 参考図書は、作業時点の最新版を用い作業中に改訂された場合には、監督職員と協議するものとする。
- (3) 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。
- (4) 第2-4条に示す資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員から指示する。

(関連業務)

第2-6条 本業務と関連する他業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の管理技術者と連携を密にして、互いに協調の図られた成果としなければならない。

番号	業務名	業務実施(予定)期間
1	令和7年度地区調査 佐賀中部地区用水計画(案)策定業務	令和7年4月～令和8年3月
2	令和7年度地区調査 佐賀中部地区事業計画書(案)他とりまとめ業務	令和7年4月～令和8年3月
3	令和7年度地区調査 佐賀中部地区受益面積調査業務	令和7年5月～令和8年2月

第3章 作業内容

(作業項目及び数量)

第3-1条 本業務における作業項目及び数量は、次のとおりである。

なお、詳細は別紙1【作業項目内訳表】に示すものとする。

【作業項目表】

作業項目	数量	備考
1. 準備作業	1式	
2. 営農計画書(案)の更新	1式	
3. 経済効果の算定	1式	
4. 土地改良事業計画書(案)及び補足説明資料の作成	1式	
5. 点検取りまとめ	1式	

(作業の留意点)

第3-2条 設計作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。

- (1) 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監督職員の承諾を得るものとする。
- (2) 第2-3条、第2-4条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料や受注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。
- (3) 業務履行中において、一部成果物の提出を求めることがあるが、受注者はこれに協力するものとする。
- (4) 共通仕様書第1-11条に基づき作成する業務計画書には、技術提案書の添付は行わないものとする。

第4章 打合せ

(打合せ)

第4-1条 共通仕様書第1-10条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。

また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

初 回 作業着手の段階

第2回 中間打合せ（営農計画書（案）の更新段階）

第3回 中間打合せ（経済効果算定段階）

第4回 中間打合せ（土地改良事業計画書（案）等の作成段階）

最終回 報告書原稿作成段階

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。

打合せ方法については、対面方式からWeb方式に変更する場合がある。

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合には、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者の立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。

その際、管理技術者は、共通仕様書第1-11条に定める業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報告しなければならない。

第5章 成果物

(成果物)

第5-1条 成果物を共通仕様書第1-17条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。

- (1) 成果物の電子媒体（DVD-R等） 正副2部
- (2) 成果物の出力 1部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可）

(成果物の提出先)

第5-2条 成果物の提出先は、次のとおりとする。

福岡県久留米市荒木町白口891-20

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所

第6章 契約変更

(契約変更)

第6-1条 業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。

- (1) 第2-2条に示す「設計及び作業条件」に変更が生じた場合
- (2) 第3-1条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合
- (3) 第4-1条に示す「打合せ」に変更が生じた場合
- (4) 第5-1条に示す「成果物」に変更が生じた場合
- (5) 履行期間の変更が生じた場合
- (6) その他

第7章 定めなき事項

(定めなき事項)

第7-1条 この特別仕様書に定めなき事項又は、この業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。

別紙1【作業項目内訳表】

作業項目	作業内容
1. 準備作業	貸与資料の内容を把握し、業務計画を樹立する。
2. 営農計画書（案）の更新	令和6年度業務で作成した営農計画書（案）について、関連業務で検討される受益面積及び最新の土地利用現況を踏まえた関係機関の農業振興計画等により更新を行う。 また、これを基に発注者が関係機関と検討した結果を踏まえて、営農計画書（案）の更新を行う。
3. 経済効果の算定	
(1) 総費用の更新	令和6年度に算定した総費用について、関連業務で検討される当該事業費のほか、関連する国・県営事業等の事業費及び最新の諸係数により更新を行う。
(2) 年効果額の更新	令和6年度に算定した各効果項目の年効果額について、2.で更新した営農計画書（案）、関連業務で検討される施設計画等及び最新の作物単価・単収、労賃単価、諸係数等により更新を行う。効果項目は以下を想定している。 <効果項目> 作物生産効果、品質向上効果、営農経費節減効果、維持管理費節減効果、災害防止効果、国産農産物安定供給効果
(3) 総費用総便益比の算定	3.(1)、(2)で算定した総費用及び各効果項目の年効果額により、総費用総便益比及び所得償還率の算定を行う。
4. 土地改良事業計画書（案）及び補足説明資料の作成	貸与資料、2.の営農計画書（案）及び3.の経済効果を基に、土地改良事業計画書「第3章第5節地域農業の概況（第6表-1、第6表-2、第6表-3、第6表-4、第6表-5）、第4章第2節営農計画及び土地利用計画（営農計画の概要、第8表-1、第8表-2、第8表-3）、第10章効用（第17表）」の案及び補足説明資料を作成する。
5. 点検取りまとめ	各作業項目の点検及び取りまとめを行い、報告書を作成する。

※ 2. 営農計画書（案）の更新の成果は、関連業務である用水計画（案）に反映する。

※ 4. 土地改良事業計画書（案）及び補足説明資料の作成の成果は、関連業務である事業計画書（案）の取りまとめに反映する。

