
（当初）

九州農政局

令和７年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

積 　 算 　 書

北部九州土地改良調査管理事務所



事業名

局名

事業（務）所名

事業名

業務名

施工場所

業務番号

業務区分

積算区分

地域区分

地区区分

工期

積算体系年月

単価期適用年月

歩掛期適用年番号

電力会社名

 九州農政局

 北部九州土地改良調査管理事務所

 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

 大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

 熊本県阿蘇郡産山村大字大利

 07-004-0063

 単年度

 当初積算

 熊本

 波野

 ５ヶ月 

 令和７年９月

 令和７年９月―Ａ

 令和７年９９号―Ａ

 九州電力

項  目  名 内     容

積算書鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

九州農政局

業務名

(   1/   2)



事業名

業務費

・総合業務価格

・消費税相当額（１０％）

総合業務価格内訳

調査業務

設計業務

業務内容

調査業務

現地調査

設計業務

機能診断

機能保全計画の作成

項  目  名 数  量

積算書鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

九州農政局

業務名

(   2/   2)

1.000 

1.000 

1.000 

備  考

1

1

2

式

式

式

単位規    格番号 金  額

17,666,000 

16,060,000 

1,606,000 

2,980,000 

13,080,000 



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

被災地補正（共通仮設費）

被災地補正（現場管理費）

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 調査業務

 単年度

 当初積算

 調査業務

 調査業務（一般）

 業務積算（調査）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 1.000 

 1.000 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   1/   2)



1,629,000×0.700 

1,553,000×0.000 

1,669,000×78.800 

調査業務価格

・一般調査業務費

・・純調査業務費

・・・直接調査費

・・・・直接人件費～機械経費

・・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・・間接調査費

・・・・間接調査費（施工管理費以外）

・・・・施工管理費

・・・・安全費

・・・・・安全費（率計上）

・・・・・安全費（積上）

・・諸経費

・・一括計上価格

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

2,980,000 

2,980,000 

1,669,000 

1,629,000 

1,553,000 

0 

76,000 

40,000 

29,000 

11,000 

0 

0 

0 

1,315,000 

0 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費～機械経費内訳

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費
  
・・直接人件費～機械経費
    
・・・ 直接人件費～機械経費
       土木構造物_調査_ポンプ場_建屋
・・・ 直接人件費～機械経費
       施設機械_調査_ポンプ設備
・・・ 直接人件費～機械経費
       施設機械_調査_電気設備
・・・ 移動に係る技術者の基準日額
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費～機械経費内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   1/   1)

1,553,000 

1,553,000 

1,553,000 

1,553,000 

301,000 

352,000 

549,000 

351,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

間接調査費（施工管理費以外）内訳

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費
  
・・旅費交通費
    
・・・ 旅費交通費_調査_機能診断_外業
       

工  種  名  称 金  額

間接調査費（施工管理費以外）内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   1/   1)

29,000 

29,000 

29,000 

29,000 

29,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費～機械経費

・直接人件費～機械経費
  
・・直接人件費～機械経費
    
・・・ 直接人件費～機械経費
       土木構造物_調査_ポンプ場_建屋
　　　　現地踏査（点的・ポンプ場（建屋））
        点的構造物
　　　　近接目視（点的・ポンプ場（建屋））
        点的構造物,700㎡
　　　　コンクリート強度推定調査（ポンプ場（建屋））
        
　　　　鉄筋探査（ポンプ場（建屋））
        
　　　　中性化深さ試験（ドリル法）（ポンプ場（建屋））
        

・・・ 直接人件費～機械経費
       施設機械_調査_ポンプ設備
　　　　現地踏査_施設機械_用排水ポンプ
        横軸,2台,計上する,計上しない
　　　　概略診断調査_施設機械_用排水ポンプ
        横軸,2台,計上しない,計上する

・・・ 直接人件費～機械経費
       施設機械_調査_電気設備
　　　　1_現地踏査_施設機械_電気設備
        
　　　　2_概略診断_施設機械_電気設備
        

・・・ 移動に係る技術者の基準日額
       
　　　　移動に係る技術者の基準日額_土木_建屋_現地踏査
        
　　　　移動に係る技術者の基準日額_土木_建屋_近接調査
        
　　　　移動に係る技術者の基準日額_機械_ﾎﾟﾝﾌﾟ設備_踏査
        
　　　　移動に係る技術者の基準日額_機械_ﾎﾟﾝﾌﾟ設備_診断
        
　　　　移動に係る技術者の基準日額_機械_電気設備_踏査
        
　　　　移動に係る技術者の基準日額_機械_電気設備_診断
        

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   1/   2)

1,553,000 

1,553,000 

1,553,000 

301,000 

64,452 

153,440 

21,010 

19,865 

42,550 

301,317 

352,000 

74,560 

277,730 

352,290 

549,000 

111,320 

437,385 

548,705 

351,000 

63,250 

62,450 

54,050 

54,050 

63,250 

54,050 

351,100 

備  考

301,000 

64,452 

153,440 

4,202 

3,973 

8,510 

352,000 

74,560 

277,730 

549,000 

111,320 

437,385 

351,000 

63,250 

62,450 

54,050 

54,050 

63,250 

54,050 

式

式

式

施設

式

測点

箇所

箇所

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

5.000 

5.000 

5.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S65001

S65002

S65003

S65004

S65009

S65402

S65402

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007



数  量 単位 単  価

事業名

間接調査費（施工管理費以外）

・旅費交通費
  
・・旅費交通費
    
・・・ 旅費交通費_調査_機能診断_外業
       
　　　　土木_建屋_現地踏査
        ライトバン,1日,4時間
　　　　土木_建屋_近接目視_Co強度推定_鉄筋探査_中性化
        ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　　施設機械_調査_ポンプ設備_現地踏査
        ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　　施設機械_調査_ポンプ設備_概略診断
        ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　　施設機械_調査_電気設備_現地踏査
        ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　　施設機械_調査_電気設備_概略診断
        ライトバン,1.00日,2日,2時間

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   2/   2)

29,000 

29,000 

29,000 

29,000 

3,645 

4,985 

4,985 

4,985 

4,985 

4,985 

28,570 

備  考

29,000 

3,645 

4,985 

4,985 

4,985 

4,985 

4,985 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

S63018

S63017

S63017

S63017

S63017

S63017



S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63007

S63017

S63017

S63017

S63017

S63017

S63018

S65001

S65002

S65003

S65004

S65009

S65402

S65402

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
1_現地踏査_施設機械_電気設備
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
2_概略診断_施設機械_電気設備
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
移動に係る技術者の基準日額_土木_建屋_現地踏査
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
移動に係る技術者の基準日額_土木_建屋_近接調査
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
移動に係る技術者の基準日額_機械_ﾎﾟﾝﾌﾟ設備_踏査
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
移動に係る技術者の基準日額_機械_ﾎﾟﾝﾌﾟ設備_診断
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
移動に係る技術者の基準日額_機械_電気設備_踏査
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
移動に係る技術者の基準日額_機械_電気設備_診断
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
土木_建屋_近接目視_Co強度推定_鉄筋探査_中性化
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
施設機械_調査_ポンプ設備_現地踏査
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
施設機械_調査_ポンプ設備_概略診断
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
施設機械_調査_電気設備_現地踏査
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
施設機械_調査_電気設備_概略診断
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
土木_建屋_現地踏査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
現地踏査（点的・ポンプ場（建屋））
現地踏査
点的構造物
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
近接目視（点的・ポンプ場（建屋））
近接目視
点的構造物,700㎡
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
コンクリート強度推定調査（ポンプ場（建屋））
コンクリート強度推定調査

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
鉄筋探査（ポンプ場（建屋））
鉄筋調査

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
中性化深さ試験（ドリル法）（ポンプ場（建屋））
中性化深さ試験(ドリル法)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
現地踏査_施設機械_用排水ポンプ
現地踏査及び診断調査（用排水ポンプ）
横軸,2台,計上する,計上しない
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
概略診断調査_施設機械_用排水ポンプ
現地踏査及び診断調査（用排水ポンプ）
横軸,2台,計上しない,計上する

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   1/   1)

備  考

111,320 

437,385 

63,250 

62,450 

54,050 

54,050 

63,250 

54,050 

4,985 

4,985 

4,985 

4,985 

4,985 

3,645 

64,452 

153,440 

4,202 

3,973 

8,510 

74,560 

277,730 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

施設

式

測点

箇所

箇所

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

1_現地踏査_施設機械_電気設備
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

2_概略診断_施設機械_電気設備
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

移動に係る技術者の基準日額_土木_建屋_現地踏査
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

移動に係る技術者の基準日額_土木_建屋_近接調査
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   1/   7)

58,872 

52,448 

111,320 

111,320 

223,500 

213,885 

437,385 

437,385 

33,450 

29,800 

63,250 

63,250 

備  考

66,900 

59,600 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

式

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

式

式

単位 単  価

0.880 

0.880 

3.750 

4.410 

0.500 

0.500 

数  量

S63007

R04003

R04004

S63007

R04004

R04005

S63007

R04003

R04004

S63007

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.88人
0.88人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
3.75人
4.41人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業
技術員
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

移動に係る技術者の基準日額_機械_ﾎﾟﾝﾌﾟ設備_踏査
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

移動に係る技術者の基準日額_機械_ﾎﾟﾝﾌﾟ設備_診断
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

移動に係る技術者の基準日額_機械_電気設備_踏査
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   2/   7)

24,250 

20,150 

18,050 

62,450 

62,450 

29,800 

24,250 

54,050 

54,050 

29,800 

24,250 

54,050 

54,050 

33,450 

29,800 

63,250 

63,250 

備  考

48,500 

40,300 

36,100 

59,600 

48,500 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

式

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

数  量

R04005

R04006

R04007

S63007

R04004

R04005

S63007

R04004

R04005

S63007

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人
0.00人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

移動に係る技術者の基準日額_機械_電気設備_診断
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

土木_建屋_近接目視_Co強度推定_鉄筋探査_中性化
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

施設機械_調査_ポンプ設備_現地踏査
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   3/   7)

29,800 

24,250 

54,050 

54,050 

3,300 

1,685 

4,985 

4,985 

3,300 

1,685 

4,985 

備  考

59,600 

48,500 

1,650 

156 

1,650 

156 

式

人

人

式

式

日

Ｌ

式

式

日

Ｌ

単位 単  価

0.500 

0.500 

2.000 

10.800 

2.000 

10.800 

数  量

S63007

R04004

R04005

S63017

M28121

P34001

S63017

M28121

P34001

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1.00日
2日
2時間
0.000日
0.000日
0.000日
1.300日
1.700日
1.300日
0円
0円

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1.00日
2日
2時間
0.000日
0.000日
0.610日
0.800日
0.000日
0.000日
0円
0円

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

施設機械_調査_ポンプ設備_概略診断
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

施設機械_調査_電気設備_現地踏査
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数
9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

施設機械_調査_電気設備_概略診断
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,1.00日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   4/   7)

4,985 

3,300 

1,685 

4,985 

4,985 

3,300 

1,685 

4,985 

4,985 

備  考

1,650 

156 

1,650 

156 

式

式

日

Ｌ

式

式

日

Ｌ

式

式

単位 単  価

2.000 

10.800 

2.000 

10.800 

数  量

S63017

M28121

P34001

S63017

M28121

P34001

S63017

コード

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1.00日
2日
2時間
0.000日
0.000日
2.340日
2.870日
0.000日
0.000日
0円
0円

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1.00日
2日
2時間
0.000日
1.480日
1.480日
0.000日
0.000日
0.000日
0円
0円

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1.00日
2日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

土木_建屋_現地踏査
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

現地踏査（点的・ポンプ場（建屋））
現地踏査
点的構造物
1)対象構造物

主任技師
外業
技師（Ａ）
外業
機械経費

材料費

単位

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

近接目視（点的・ポンプ場（建屋））
近接目視
点的構造物,700㎡
1)対象構造物
2)作業対象面積

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
2.000 [各単位]

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   5/   7)

3,300 

1,685 

4,985 

4,985 

1,960 

1,685 

3,645 

3,645 

66,900 

59,600 

1,898 

506 

128,904 

64,452 

備  考

1,650 

156 

1,960 

156 

66,900 

59,600 

126,500 

126,500 

日

Ｌ

式

式

日

Ｌ

式

施設

人

人

[各単位]

式

単位 単  価

2.000 

10.800 

1.000 

10.800 

1.000 

1.000 

0.015 

0.004 

数  量

M28121

P34001

S63018

M28121

P34001

S65001

R04003

R04004

Y00004

Y00004

Y00001

S65002

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 日

1.000 式

2時間
0.000日
0.000日
6.510日
7.650日
0.000日
0.000日
0円
0円

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1日
4時間
0.000日
0.500日
0.500日
0.000日
0.000日
0.000日

点的構造物

点的構造物
700㎡

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業
技術員
外業
機械経費
3.0%
材料費
2.0%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

コンクリート強度推定調査（ポンプ場（建屋））
コンクリート強度推定調査

1)強度推定調査

技師（Ｃ）
外業
技術員
外業
機械経費
10.0%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

鉄筋探査（ポンプ場（建屋））
鉄筋調査

1)鉄筋調査

技師（Ｃ）
外業
技術員
外業
機械経費
30.0%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

中性化深さ試験（ドリル法）（ポンプ場（建屋））
中性化深さ試験(ドリル法)

1)中性化深さ試験(ドリル法)

技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業
機械経費
10.0%
材料費
5.0%

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
20.000 測点

歩Ａ
当たり算出

算出数量
25.000 箇所

歩Ａ
当たり算出

算出数量
12.000 断面

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   6/   7)

48,500 

40,300 

36,100 

3,747 

2,498 

131,145 

153,440 

40,300 

36,100 

7,640 

84,040 

4,202 

40,300 

36,100 

22,920 

99,320 

3,973 

48,500 

40,300 

8,880 

4,440 

102,120 

8,510 

備  考

48,500 

40,300 

36,100 

124,900 

124,900 

40,300 

36,100 

76,400 

40,300 

36,100 

76,400 

48,500 

40,300 

88,800 

88,800 

人

人

人

式

測点

人

人

測点

箇所

人

人

箇所

箇所

人

人

断面

単位 単  価

1.000 

1.000 

1.000 

0.030 

0.020 

1.000 

1.000 

0.100 

1.000 

1.000 

0.300 

1.000 

1.000 

0.100 

0.050 

数  量

R04005

R04006

R04007

Y00004

Y00004

S65003

R04006

R04007

Y00004

S65004

R04006

R04007

Y00004

S65009

R04005

R04006

Y00004

Y00004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 日

1.000 日

1.000 日

計上する

計上する

計上する

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

現地踏査_施設機械_用排水ポンプ
現地踏査及び診断調査（用排水ポンプ）
横軸,2台,計上する,計上しない
1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)現地踏査
4)概略診断調査
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

概略診断調査_施設機械_用排水ポンプ
現地踏査及び診断調査（用排水ポンプ）
横軸,2台,計上しない,計上する
1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)現地踏査
4)概略診断調査
技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:調査業務

九州農政局

業務名

(   7/   7)

35,760 

38,800 

74,560 

74,560 

137,080 

140,650 

277,730 

277,730 

備  考

59,600 

48,500 

59,600 

48,500 

式

人

人

式

式

人

人

式

単位 単  価

0.600 

0.800 

2.300 

2.900 

数  量

S65402

R04004

R04005

S65402

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

横軸
2.000台
計上する
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上する

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

業務名

業務区分

積算区分

積算体系区分

工種区分

工種体系区分

施工地域区分

電力区分

冬期補正

冬期補正（現場管理費）

豪雪補正

亜熱帯補正

被災地補正（共通仮設費）

被災地補正（現場管理費）

週休２日補正

熱中症対策補正（現場管理費）

現場環境改善費の計上

3次元出来形管理補正(現場管理費)

3次元出来形管理補正(共通仮設費)

 設計業務

 単年度

 当初積算

 設計業務

 実施設計以外

 業務積算（設計）

 補正なし 

 低圧・業者持・１年未満 

 なし 

 0.00％ 

 なし 

 なし 

 1.000 

 1.000 

 補正なし 

 0.00％ 

 しない 

 補正なし 

 補正なし 

項  目  名 内     容

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   1/   2)



5,449,000×53.850 

8,503,000×53.850 

設計業務価格

・業務原価

・・直接原価

・・・直接人件費

・・・直接経費(電子成果品作成費を除く)

・・・直接経費（電子成果品作成費）

・・その他原価

・一般管理費等

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

13,080,000 

8,503,000 

5,569,000 

5,449,000 

27,000 

93,000 

2,934,000 

4,578,000 

事業名

項  目  名 金  額

業務別鏡
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   2/   2)

備  考単位数  量



事業名

直接人件費内訳

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       土木構造物【ポンプ場】（建屋）
・・・ 設計作業費
       施設機械　設計　（ポンプ設備）
・・・ 設計作業費
       施設機械　設計　（電気設備）
・・・ 設計作業費
       
・・・ 打合せ（設計）
       

工  種  名  称 金  額

直接人件費内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   1/   1)

5,449,000 

5,449,000 

5,449,000 

5,449,000 

2,419,000 

1,112,000 

1,387,000 

162,000 

369,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

式

式

式

単位数  量



事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
・・・ その他
       

工  種  名  称 金  額

直接経費(電子成果品作成費を除く)内訳表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   1/   1)

27,000 

27,000 

27,000 

27,000 

16,000 

11,000 

備  考

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

式

式

式

式

式

単位数  量



数  量 単位 単  価

事業名

直接人件費

・直接人件費
  
・・直接人件費
    
・・・ 設計作業費
       土木構造物【ポンプ場】（建屋）
　　　　1_業務準備
        1箇所,機場
　　　　2-1_事前調査資料調査
        1箇所,機場
　　　　2-2_事前調査問診調査
        1箇所,機場
　　　　3_施設機能の検討
        1箇所,機場
　　　　4_施設の重要度評価（見積）
        
　　　　5_性能低下要因の推定
        1箇所,機場
　　　　6_現地調査（定点調査）計画の作成（見積）
        
　　　　7_健全度評価
        1箇所,機場
　　　　8_性能低下予測
        1箇所,機場
　　　　9_管理水準の設定
        1箇所,機場
　　　　10_機能保全対策の検討
        1箇所,機場
　　　　11_機能保全コストの算定（見積）
        
　　　　12_機能保全計画の策定
        1箇所,機場
　　　　13_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
        1箇所,機場
　　　　13_点検とりまとめ
        1箇所,機場

・・・ 設計作業費
       施設機械　設計　（ポンプ設備）
　　　　1_事前調査
        計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計
        上しない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　2_概略診断評価
        計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計
        上しない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　3_詳細診断評価（簡易内部診断）
        計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計
        上しない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　4_性能低下予測
        計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計
        上しない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　5_機能保全対策の検討
        計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計
        上しない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　6_対策実施シナリオの作成
        計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計
        上しない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　7_機能保全コストの算定
        計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,
        計上する,計上しない,計上しない,計上しない

　　　　8_機能保全計画の策定
        計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,
        計上しない,計上する,計上しない,計上しない

　　　　9_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
        計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,
        計上しない,計上しない,計上する,計上しない

　　　　10_点検とりまとめ
        計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,
        計上しない,計上しない,計上しない,計上する

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  22号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  23号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  24号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  25号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   1号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  26号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   2号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  27号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  28号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  29号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  30号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   3号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  31号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  32号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  33号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  34号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  35号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  36号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  37号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  38号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  39号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  40号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  41号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  42号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  43号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   1/   3)

5,449,000 

5,449,000 

5,449,000 

2,419,000 

93,931 

131,348 

18,701 

29,531 

41,420 

72,758 

156,300 

53,067 

52,766 

117,187 

333,363 

1,080,760 

145,275 

39,960 

53,096 

2,419,463 

1,112,000 

121,540 

159,430 

212,720 

39,980 

88,840 

90,500 

135,020 

147,510 

27,460 

88,800 

1,111,800 

備  考

2,419,000 

93,931 

131,348 

18,701 

29,531 

41,420 

72,758 

156,300 

53,067 

52,766 

117,187 

333,363 

1,080,760 

145,275 

39,960 

53,096 

1,112,000 

121,540 

159,430 

212,720 

39,980 

88,840 

90,500 

135,020 

147,510 

27,460 

88,800 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S65502

S65502

S65502

S65502

S63003

S65502

S63003

S65502

S65502

S65502

S65502

S63003

S65502

S65502

S65502

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902



数  量 単位 単  価

事業名

・・・ 設計作業費
       施設機械　設計　（電気設備）
　　　　1_事前調査
        
　　　　2_概略診断
        
　　　　3-1_性能低下予測
        
　　　　3-2_機能保全対策の検討
        
　　　　3-3_対策実施シナリオの作成
        
　　　　3-4_機能保全コストの算定
        
　　　　3-5_機能保全計画の策定
        
　　　　4_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの入力及び登録
        
　　　　5_点検とりまとめ
        

・・・ 設計作業費
       
　　　　外業作業(業務準備)の移動に係る技術者の基準日額
        
　　　　外業作業(問診調査)の移動に係る技術者の基準日額
        

・・・ 打合せ（設計）
       
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.14日
　　　　打合せ（設計業務基準日額）
        一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.14日

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   4号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   5号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   6号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   7号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   8号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単   9号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  10号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  11号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  12号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  13号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  14号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  15号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  16号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   2/   3)

1,387,000 

172,755 

288,136 

63,977 

171,844 

151,633 

215,625 

186,317 

48,594 

87,986 

1,386,867 

162,000 

87,500 

74,200 

161,700 

369,000 

161,920 

207,552 

369,472 

備  考

1,387,000 

172,755 

288,136 

63,977 

171,844 

151,633 

215,625 

186,317 

48,594 

87,986 

162,000 

87,500 

74,200 

369,000 

80,960 

69,184 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

S63007

S63010

S63010



数  量 単位 単  価

事業名

直接経費(電子成果品作成費を除く)

・直接経費(電子成果品作成費を除く)
  
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)
    
・・・ 旅費交通費（設計）
       
　　　　打合せ（設計旅費・交通費)
        一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関
        ,0日,

　　　　打合せ（設計旅費・交通費)
        一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,
　　　　旅費交通費（設計外業宿泊用）_業務準備
        ライトバン,0.50日,2日,2時間
　　　　設計外業(問診調査）旅費・交通費
        ライトバン,1日,4時間

・・・ その他
       
　　　　電子納品版業務報告書作成
        1,Ａ－４,800,10㎝,0

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  17号

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  18号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  19号
歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  20号

1 式当たり

歩Ａ・単Ａ
Ｓ単  21号

名  称（規  格） 金  額

業務費明細書
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   3/   3)

27,000 

27,000 

27,000 

16,000 

2,752 

4,128 

4,985 

3,645 

15,510 

11,000 

10,989 

10,989 

備  考

16,000 

1,376 

1,376 

4,985 

3,645 

11,000 

10,989 

式

式

式

回

回

式

式

式

式

1.000 

1.000 

1.000 

2.000 

3.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

　　　　合　　計　　　　

　　　　合　　計　　　　

S63011

S63011

S63017

S63018

S63023



S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63003

S63007

S63007

S63010

S63010

S63011

S63011

S63017

S63018

S63023

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊
4_施設の重要度評価（見積）
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊
6_現地調査（定点調査）計画の作成（見積）
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊
11_機能保全コストの算定（見積）
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊
1_事前調査
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊
2_概略診断
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊
3-1_性能低下予測
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊
3-2_機能保全対策の検討
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊
3-3_対策実施シナリオの作成
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊
3-4_機能保全コストの算定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊
3-5_機能保全計画の策定
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊
4_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの入力及び登録
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊
5_点検とりまとめ
設計労務(直接人件費内業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊
外業作業(業務準備)の移動に係る技術者の基準日額
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊
外業作業(問診調査)の移動に係る技術者の基準日額
設計労務(直接人件費外業)

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.14日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊
打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.14日
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊
打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0
日,

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊
打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日,
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊
旅費交通費（設計外業宿泊用）_業務準備
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊
設計外業(問診調査）旅費・交通費
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊
電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,10㎝,0

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   1/   3)

備  考

41,420 

156,300 

1,080,760 

172,755 

288,136 

63,977 

171,844 

151,633 

215,625 

186,317 

48,594 

87,986 

87,500 

74,200 

80,960 

69,184 

1,376 

1,376 

4,985 

3,645 

10,989 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

回

回

回

回

式

式

式

単位 単  価



S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65502

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

S65902

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊
1_業務準備
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊
2-1_事前調査資料調査
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊
2-2_事前調査問診調査
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊
3_施設機能の検討
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊
5_性能低下要因の推定
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊
7_健全度評価
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊
8_性能低下予測
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊
9_管理水準の設定
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊
10_機能保全対策の検討
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊
12_機能保全計画の策定
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊
13_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊
13_点検とりまとめ
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊
1_事前調査
機能診断（用排水ポンプ）
計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊
2_概略診断評価
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊
3_詳細診断評価（簡易内部診断）
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊
4_性能低下予測
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊
5_機能保全対策の検討
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊
6_対策実施シナリオの作成
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊
7_機能保全コストの算定

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   2/   3)

備  考

93,931 

131,348 

18,701 

29,531 

72,758 

53,067 

52,766 

117,187 

333,363 

145,275 

39,960 

53,096 

121,540 

159,430 

212,720 

39,980 

88,840 

90,500 

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

式

単位 単  価



S65902

S65902

S65902

コード 名  称（規  格） 数  量

事業名

機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
する,計上しない,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊
8_機能保全計画の策定
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上する,計上しない,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊
9_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上しない,計上する,計上しない

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊
10_点検とりまとめ
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上しない,計上しない,計上する

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

歩Ａ・単Ａ

金  額

単価一覧表
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   3/   3)

備  考

135,020 

147,510 

27,460 

88,800 

式

式

式

式

単位 単  価



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 1号　＊＊＊

4_施設の重要度評価（見積）
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 2号　＊＊＊

6_現地調査（定点調査）計画の作成（見積）
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 3号　＊＊＊

11_機能保全コストの算定（見積）
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 4号　＊＊＊

1_事前調査
設計労務(直接人件費内業)

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   1/  17)

13,380 

11,920 

16,120 

41,420 

41,420 

66,900 

89,400 

156,300 

156,300 

100,350 

298,000 

310,400 

209,560 

162,450 

1,080,760 

1,080,760 

備  考

66,900 

59,600 

40,300 

66,900 

59,600 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

式

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.200 

0.200 

0.400 

1.000 

1.500 

1.500 

5.000 

6.400 

5.200 

4.500 

数  量

S63003

R04003

R04004

R04006

S63003

R04003

R04004

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.20人
0.20人
0.00人
0.40人
0.00人

0.00人
0.00人
1.00人
1.50人
0.00人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
1.50人
5.00人
6.40人
5.20人
4.50人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 5号　＊＊＊

2_概略診断
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 6号　＊＊＊

3-1_性能低下予測
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 7号　＊＊＊

3-2_機能保全対策の検討
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   2/  17)

51,256 

67,900 

53,599 

172,755 

172,755 

77,604 

117,412 

93,120 

288,136 

288,136 

8,028 

16,092 

16,005 

14,105 

9,747 

63,977 

63,977 

備  考

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.860 

1.400 

1.330 

1.160 

1.970 

1.920 

0.120 

0.270 

0.330 

0.350 

0.270 

数  量

R04004

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04005

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.00人
0.86人
1.40人
1.33人
0.00人

0.00人
0.00人
1.16人
1.97人
1.92人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.12人
0.27人
0.33人
0.35人
0.27人

0.00人
0.00人
0.32人
0.72人

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 8号　＊＊＊

3-3_対策実施シナリオの作成
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 9号　＊＊＊

3-4_機能保全コストの算定
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

技術員

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 10号　＊＊＊

3-5_機能保全計画の策定
設計労務(直接人件費内業)

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   3/  17)

21,408 

42,912 

43,650 

37,882 

25,992 

171,844 

171,844 

15,387 

34,568 

42,195 

33,852 

25,631 

151,633 

151,633 

15,387 

52,448 

58,200 

56,017 

33,573 

215,625 

215,625 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.320 

0.720 

0.900 

0.940 

0.720 

0.230 

0.580 

0.870 

0.840 

0.710 

0.230 

0.880 

1.200 

1.390 

0.930 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S63003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.90人
0.94人
0.72人

0.00人
0.00人
0.23人
0.58人
0.87人
0.84人
0.71人

0.00人
0.00人
0.23人
0.88人
1.20人
1.39人
0.93人

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｂ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 11号　＊＊＊

4_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの入力及び登録
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ｂ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 12号　＊＊＊

5_点検とりまとめ
設計労務(直接人件費内業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師

技師（Ａ）

技師（Ｃ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 13号　＊＊＊

外業作業(業務準備)の移動に係る技術者の基準日額
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

主任技師
外業

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   4/  17)

46,161 

78,076 

62,080 

186,317 

186,317 

25,220 

23,374 

48,594 

48,594 

28,767 

29,800 

29,419 

87,986 

87,986 

33,450 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

40,300 

66,900 

人

人

人

式

式

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

単位 単  価

0.690 

1.310 

1.280 

0.520 

0.580 

0.430 

0.500 

0.730 

0.500 

数  量

R04003

R04004

R04005

S63003

R04005

R04006

S63003

R04003

R04004

R04006

S63007

R04003

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

0.00人
0.00人
0.69人
1.31人
1.28人
0.00人
0.00人

0.00人
0.00人
0.00人
0.00人
0.52人
0.58人
0.00人

0.00人
0.00人
0.43人
0.50人
0.00人
0.73人
0.00人

0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人
0.00人
0.00人

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 14号　＊＊＊

外業作業(問診調査)の移動に係る技術者の基準日額
設計労務(直接人件費外業)

1)主任技術者の人数
2)技師長の人数
3)主任技師の人数
4)技師Ａの人数
5)技師Ｂの人数
6)技師Ｃの人数
7)技術員の人数

技師（Ａ）
外業
技師（Ｂ）
外業
技師（Ｃ）
外業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 15号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.14
日

1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
主任技師

技師（Ａ）

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 16号　＊＊＊

打合せ（設計業務基準日額）
打合せ（設計業務基準日額）
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.14日
1)設計工種
2)打合せ
3)設計用主任技師人数
4)設計用技師(Ａ)人数
5)設計用技師(Ｂ)人数
6)設計用技師(Ｃ)人数
7)打合せ日数
8)往復移動日数
技師（Ａ）

技師（Ｂ）

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   5/  17)

29,800 

24,250 

87,500 

87,500 

29,800 

24,250 

20,150 

74,200 

74,200 

42,816 

38,144 

80,960 

80,960 

38,144 

31,040 

69,184 

69,184 

備  考

59,600 

48,500 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

59,600 

48,500 

人

人

式

式

人

人

人

式

回

人

人

回

回

人

人

回

単位 単  価

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.500 

0.640 

0.640 

0.640 

0.640 

数  量

R04004

R04005

S63007

R04004

R04005

R04006

S63010

R04003

R04004

S63010

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 回

1.000 回

0.00人
0.00人
0.00人
0.50人
0.50人
0.50人
0.00人

一般工種
着手前・最終
1.00人
1.00人
0.00人
0.00人
0.500日
0.140日

一般工種
中間
0.00人
1.00人
1.00人
0.00人
0.500日
0.140日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 17号　＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般
交通機関,0日,

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
10)交通機関区分
11)高速道路往復料金（税別）
12)鉄道往復1人当料金（税別）
13)バス往復1人当料金（税別）
14)船舶往復1人当料金（税別）
15)航空往復1人当料金（税別）
16)ライトバン使用日数
18)宿泊料金１人当料金（税別）
19)宿泊手当１人当料金（税別）
鉄道料金
消費税抜き
バス料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 18号　＊＊＊

打合せ（設計旅費・交通費)
打合せ（設計旅費・交通費)
一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,
0日,

1)設計工種
2)打合せ内容
3)主任技師配置人員
4)技師Ａ配置人員
5)技師Ｂ配置人員
6)技師Ｃ配置人員
7)打合せ日数
8)往復移動日数
9)宿泊区分
10)交通機関区分
11)高速道路往復料金（税別）
12)鉄道往復1人当料金（税別）
13)バス往復1人当料金（税別）
14)船舶往復1人当料金（税別）
15)航空往復1人当料金（税別）
16)ライトバン使用日数
18)宿泊料金１人当料金（税別）
19)宿泊手当１人当料金（税別）
鉄道料金
消費税抜き
バス料金
消費税抜き

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 19号　＊＊＊

旅費交通費（設計外業宿泊用）_業務準備
旅費交通費（設計外業宿泊用）
ライトバン,0.50日,2日,2時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復料金[全員分合算]（税別）
4)バス往復料金[全員分合算]（税別）
5)船舶往復料金[全員分合算]（税別）
6)航空往復料金[全員分合算]（税別）
7)往復移動日数
8)ライトバン使用日数

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 回

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   6/  17)

652 

724 

1,376 

1,376 

724 

652 

1,376 

1,376 

備  考

326 

362 

362 

326 

回

人

人

回

回

人

人

回

式

単位 単  価

2.000 

2.000 

2.000 

2.000 

数  量

S63011

P54306

P54307

S63011

P54306

P54307

S63017

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 回

1.000 回

1.000 式

一般工種・解析等調査業務
着手前・最終
1人
1人
0人
0人
0.50日
0.14日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
326円
362円
0円
0円
0日
0円
0円

一般工種・解析等調査業務
中間
0人
1人
1人
0人
0.50日
0.14日
通勤により打合せ
一般交通機関
0円
362円
326円
0円
0円
0日
0円
0円

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
0.50日
2日

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

9)時間区分
10)技師長外業日数
11)主任技師外業日数
12)技師Ａ外業日数
13)技師Ｂ外業日数
14)技師Ｃ外業日数
15)技術員外業日数
16)宿泊料金１人当料金（税別）
17)宿泊手当１人当料金（税別）

ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 20号　＊＊＊

設計外業(問診調査）旅費・交通費
旅費交通費（設計外業日帰用）
ライトバン,1日,4時間
1)交通機関区分
2)高速道路往復料金（税別）
3)鉄道往復1人当料金（税別）
4)バス往復1人当料金（税別）
5)船舶往復1人当料金（税別）
6)航空往復1人当料金（税別）
7)ライトバン使用日数の入力
8)時間区分
9)設計用技師長外業日数
10)設計用主任技師外業日数
11)設計用技師Ａ外業日数
12)設計用技師Ｂ外業日数
13)設計用技師Ｃ外業日数
14)設計用技術員外業日数
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ･二輪駆動]
乗車定員5名 排気量1.5L
ガソリン
ＪＩＳ２号　レギュラースタンド

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 21号　＊＊＊

電子納品版業務報告書作成
電子納品版業務報告書作成
1,Ａ－４,800,10㎝,0
1)報告書部数(部)
2)規格区分
3)枚数区分(枚)
4)厚さ区分
5)CD-R枚数(枚)

報告書焼付代（コピ－）
Ａ－４以下　８００枚
簡易加除式ファイル
Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)
ＣＤ－Ｒ
ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 22号　＊＊＊

1_業務準備
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   7/  17)

3,300 

1,685 

4,985 

4,985 

1,960 

1,685 

3,645 

3,645 

10,200 

789 

0 

10,989 

10,989 

備  考

1,650 

156 

1,960 

156 

10,200 

789 

47 

日

Ｌ

式

式

日

Ｌ

式

式

部

冊

枚

式

式

単位 単  価

2.000 

10.800 

1.000 

10.800 

1.000 

1.000 

0.000 

数  量

M28121

P34001

S63018

M28121

P34001

S63023

P43496

P43544

P43602

S65502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

2時間
0.000日
0.390日
0.650日
0.600日
0.000日
0.000日
0円
0円

ライトバン
0円
0円
0円
0円
0円
1日
4時間
0.000日
0.000日
0.070日
0.150日
0.180日
0.000日

1.000
Ａ－４
800
10㎝
0.000

1箇所
機場
計上する
計上しない
計上しない
計上しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 23号　＊＊＊

2-1_事前調査資料調査
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 24号　＊＊＊

2-2_事前調査問診調査
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   8/  17)

26,091 

38,740 

29,100 

93,931 

93,931 

32,780 

53,835 

44,733 

131,348 

131,348 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

59,600 

48,500 

40,300 

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.390 

0.650 

0.600 

0.550 

1.110 

1.110 

数  量

R04003

R04004

R04005

S65502

R04004

R04005

R04006

S65502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 25号　＊＊＊

3_施設機能の検討
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 26号　＊＊＊

5_性能低下要因の推定
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(   9/  17)

4,172 

7,275 

7,254 

18,701 

18,701 

9,366 

11,920 

8,245 

29,531 

29,531 

備  考

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.070 

0.150 

0.180 

0.140 

0.200 

0.170 

数  量

R04004

R04005

R04006

S65502

R04003

R04004

R04005

S65502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 27号　＊＊＊

7_健全度評価
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 28号　＊＊＊

8_性能低下予測
機能診断 点的構造物
1箇所,機場

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  10/  17)

26,760 

25,628 

20,370 

72,758 

72,758 

17,394 

19,668 

16,005 

53,067 

53,067 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

人

人

人

式

式

人

人

人

式

式

単位 単  価

0.400 

0.430 

0.420 

0.260 

0.330 

0.330 

数  量

R04003

R04004

R04005

S65502

R04003

R04004

R04005

S65502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 29号　＊＊＊

9_管理水準の設定
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 30号　＊＊＊

10_機能保全対策の検討
機能診断 点的構造物
1箇所,機場

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  11/  17)

18,063 

19,668 

15,035 

52,766 

52,766 

45,892 

71,295 

117,187 

117,187 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

59,600 

48,500 

人

人

人

式

式

人

人

式

式

単位 単  価

0.270 

0.330 

0.310 

0.770 

1.470 

数  量

R04003

R04004

R04005

S65502

R04004

R04005

S65502

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業
技術員
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 31号　＊＊＊

12_機能保全計画の策定
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  12/  17)

26,091 

71,520 

89,240 

82,615 

63,897 

333,363 

333,363 

32,781 

64,964 

47,530 

145,275 

145,275 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

式

単位 単  価

0.390 

1.200 

1.840 

2.050 

1.770 

0.490 

1.090 

0.980 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S65502

R04003

R04004

R04005

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 32号　＊＊＊

13_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 33号　＊＊＊

13_点検とりまとめ
機能診断 点的構造物
1箇所,機場
1)設計対象施設数
2)対象工種
3)1.業務準備
4)2-1.事前調査資料調査
5)2-2.事前調査問診調査
6)3.施設機能の検討
7)5.性能低下要因の推定
8)10.健全度評価
9)11.性能低下予測
10)12.管理水準の設定
11)13.機能保全対策の検討
12)15.機能保全計画の策定
13)16.農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力･登録
14)17.点検取りまとめ
15)1個別補正業務準備
16)2-1個別補正資料調査
17)2-2個別補正問診調査
18)3個別補正施設機能の検討
19)5個別補正性能低下要因の推定
20)10個別補正健全度評価
21)11個別補正性能低下予測
22)12個別補正管理水準の設定
23)13個別補正機能保全対策の検討
24)15個別補正機能保全計画の策定
25)16個別補正ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀ入力・登録
26)17個別補正点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｃ）
内業

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  13/  17)

21,825 

18,135 

39,960 

39,960 

18,063 

16,092 

18,941 

53,096 

53,096 

備  考

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

40,300 

式

人

人

式

式

人

人

人

式

単位 単  価

0.450 

0.450 

0.270 

0.270 

0.470 

数  量

S65502

R04005

R04006

S65502

R04003

R04004

R04006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1箇所
機場
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 34号　＊＊＊

1_事前調査
機能診断（用排水ポンプ）
計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 35号　＊＊＊

2_概略診断評価
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 36号　＊＊＊

3_詳細診断評価（簡易内部診断）
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  14/  17)

53,640 

67,900 

121,540 

121,540 

33,450 

77,480 

48,500 

159,430 

159,430 

46,830 

83,440 

備  考

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

66,900 

59,600 

式

人

人

式

式

人

人

人

式

式

人

人

単位 単  価

0.900 

1.400 

0.500 

1.300 

1.000 

0.700 

1.400 

数  量

S65902

R04004

R04005

S65902

R04003

R04004

R04005

S65902

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

横軸
2.000台
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 37号　＊＊＊

4_性能低下予測
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上しない,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業
技術員
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 38号　＊＊＊

5_機能保全対策の検討
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する,計上し
ない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業
技術員
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 39号　＊＊＊

6_対策実施シナリオの作成
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  15/  17)

82,450 

212,720 

212,720 

6,690 

11,920 

9,700 

8,060 

3,610 

39,980 

39,980 

13,380 

23,840 

24,250 

20,150 

7,220 

88,840 

88,840 

備  考

48,500 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

36,100 

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

人

式

式

単位 単  価

1.700 

0.100 

0.200 

0.200 

0.200 

0.100 

0.200 

0.400 

0.500 

0.500 

0.200 

数  量

R04005

S65902

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S65902

R04003

R04004

R04005

R04006

R04007

S65902

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

1.000 式

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし



事業名

する,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 40号　＊＊＊

7_機能保全コストの算定
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上する,計上しない,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 41号　＊＊＊

8_機能保全計画の策定
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上しない,計上する,計上しない,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  16/  17)

13,380 

23,840 

29,100 

24,180 

90,500 

90,500 

13,380 

41,720 

43,650 

36,270 

135,020 

135,020 

33,450 

65,560 

備  考

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

人

人

人

人

式

式

人

人

人

人

式

式

人

人

単位 単  価

0.200 

0.400 

0.600 

0.600 

0.200 

0.700 

0.900 

0.900 

0.500 

1.100 

数  量

R04003

R04004

R04005

R04006

S65902

R04003

R04004

R04005

R04006

S65902

R04003

R04004

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない
計上しない

豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0



事業名

技師（Ｂ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 42号　＊＊＊

9_農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上しない,計上しない,計上する,計上しない

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
技師（Ｂ）
内業
技師（Ｃ）
内業

　　　＊＊＊　Ｓ単－ 43号　＊＊＊

10_点検とりまとめ
機能診断（用排水ポンプ）
計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上
しない,計上しない,計上しない,計上しない,計上する

1)ポンプ形式区分
2)対象施設数
3)事前調査
4)概略診断評価
5)詳細診断評価（簡易内部診断）
6)性能低下予測
7)機能保全対策の検討
8)対策実施シナリオの作成
9)機能保全コストの算定
10)機能保全計画の策定
11)農業水利ｽﾄｯｸ情報ﾃﾞｰﾀの作成
12)点検取りまとめ
主任技師
内業
技師（Ａ）
内業
技師（Ｃ）
内業

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

歩Ａ
当たり算出

算出数量
1.000 式

名  称 金  額

施工単価表　単価期Ａ
国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業　
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

業務別業務名:設計業務

九州農政局

業務名

(  17/  17)

48,500 

147,510 

147,510 

19,400 

8,060 

27,460 

27,460 

26,760 

29,800 

32,240 

88,800 

88,800 

備  考

48,500 

48,500 

40,300 

66,900 

59,600 

40,300 

人

式

式

人

人

式

式

人

人

人

式

単位 単  価

1.000 

0.400 

0.200 

0.400 

0.500 

0.800 

数  量

R04005

S65902

R04005

R04006

S65902

R04003

R04004

R04006

コード

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

　　　　合　　計　　　　

　　　　単　　価　　　　

1.000 式

1.000 式

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する
計上しない

横軸
2.000台
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上しない
計上する

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

時間的制約:なし
夜間制約作業時間:0.0
豪雪補正:なし
基本給時間:8.0
深夜時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0

制約作業時間:0.0
冬期補正:なし
亜熱帯補正:なし
超勤時間:0.0
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第１章 総  則 

（適用範囲） 

第１－１条 

令和 7 年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 大野川上流地区揚水機場機能保全検討

業務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様書」（以下「共通仕様書」とい

う。）によるほか、同仕様書に対する特記及び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 
 

（目的） 

第１－２条 

本業務は、国営土地改良事業「大野川上流地区」で造成された大利揚水機場の機能診断調査を行うと

共に、施設の機能を保全するために必要な対策方法等を定めた機能保全計画（案）の作成を行うもので

ある。 
 

（場所） 

第１－３条 

本業務における対象施設の場所は、熊本県阿蘇郡産山村大字大利地内で、別添位置図に示すとおりで

ある。 

 

（履行確実性評価の達成状況の確認） 

第１－４条 

本業務の受注にあたり、調査基準価格を下回る金額で受注した場合には、履行確実性評価の審査で提出

した追加資料について、業務実施状況を踏まえた実施額に修正し、これを裏付ける資料とともに、業務完

了検査時に提出するものとする。その上で、提出された資料をもとに以下の内容について履行確実性評価

の達成状況を確認し、その結果を業務成績に反映させるものとする。 

なお、業務完了検査時までに提出されない場合には以降の提出を受け付けず、業務成績評定に厳格に反

映させるものとする。 

（１） 審査項目 a）～c）において、審査時に比較して正当な理由なく必要額を下回った場合 

（２） 審査項目 d）において、審査時に比較して正当な理由なく再委託額が下回った場合 

（３） その他、業務計画書等に示された、実施体制、実施手順、工程計画が正当な理由なく異なる

等、業務実務体制に関する問題が生じた場合 

（４） 業務成果品のミス、不備 等 

 

（一般事項） 

第１－５条 

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりである。 

（１） 受注者は、作業実施の順序、方法等は監督職員と綿密な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図

るものとする。 

 

（管理技術者） 

第１－６条 

１ 管理技術者は、共通仕様書第 1-6 条第 3 項によるものとし、農業土木技術管理士、農業水利施設機能

総合診断士以外の業務に該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。 

 

 

 



 
 

資  格 技術部門 選択科目 

技術士 

総合技術監理 

農業－農業農村工学 

農業－農業土木 

建設－鋼構造及びコンクリート 

農業 農業農村工学、農業土木 

建設 建設－鋼構造及びコンクリート 

博士 

当該業務に関

連する学術部

門 

 

シビルコンサルティングマネージャー 

農業土木  

鋼構造及びコ

ンクリート 
 

 

２ 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格（以下、「調査基準価格」という。）を下回る価格で契

約した場合においては、管理技術者は屋外で行う調査の実施に際して現場に常駐するとともに、作業日

毎に業務の内容を監督職員に報告しなければならない。 

なお、管理技術者が現場での常駐場所を定めた場合、あるいは変更した場合は監督職員に報告するこ

ととする。 

 

（担当技術者） 

第１－７条 

担当技術者は、共通仕様書第 1-8 条によるものとする。 

 

（配置技術者の確認） 

第１－８条 

共通仕様書第 1-11 条における業務組織計画の作成及び共通仕様書第 1-12 条に基づく技術者情報の登録

にあたっては、次によるものとする。 

（１） 受注者は、業務計画書の業務組織計画に配置技術者の所属・役職及び担当する分担業務を明

確に記載するものとする。なお、変更業務計画書において、業務組織計画を変更する際も同様

とする。 

（２） 農業農村整備事業測量調査設計業務情報サービスへの技術者情報の登録は、業務計画書の業

務組織計画において位置付けられた技術者を登録対象とする。 

 

（保険加入） 

第１－９条 

受注者は、共通仕様書第 1-3 条に記載されている保険に加入している旨を業務計画書に明示しなければ

ならない。また監督職員から請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 

 

第２章 作業条件 

（適用する図書） 

第２－１条 

本業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適用する場合は、監督

職員の承諾を得るものとする。 

 



 
 

番号 名    称 発 行 所 制定(改訂)年月 

１ 
農業水利施設の機能保全の手引き 

（参考資料編含む） 

食料・農業・農村政策審議会 

 農業農村整備部会 

技術小委員会 

令和 5 年 4 月 

２ 
農業水利施設の機能保全の手引き 

「ポンプ場（ポンプ設備）」 
農林水産省農村振興局 平成 25 年 4 月 

３ 
農業水利施設の機能保全の手引き 

「電気設備」 
農林水産省農村振興局 平成 25 年 5 月 

４ 農業水利施設の長寿命化のための手引き 農林水産省農村振興局 平成 27 年 11 月 

 

（作業条件） 

第２－２条 

本業務の実施にあたっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。 

（１） 作業の実施にあたっては、事前に作業方法及び具体的な工程計画を立案し、監督職員と十分打 

合せを行い手戻りのないよう留意しなければならない。 
 

（２）本業務において生じた第三者との紛争で受注者の責に帰する事項は、受注者の責任において処理

しなければならない。 
 

（３）現地調査に伴い施設内に立入る場合、監督職員と打合せを行い施設管理者と調整を実施するもの

とする。 
  

（４）現地調査の結果、仮設等が必要となった場合は監督職員と協議するものとする。 
 

（５）作業上、支障となる状態が発生した場合は、監督職員と協議するものとする。 
 

（対象施設） 

第２－３条 

本業務の対象となる施設等詳細は別紙－１【調査対象施設一覧表】による。 
 

（参考図書） 

第２－４条 

本業務の参考にする図書は、共通仕様書第 2-1 条によるほか次表によるものとする。 

番号 図書・資料名称 発 行 所 制定(発行)年月 

１ 
コンクリートのひび割れ調査、補修・補

強指針 -2022- 
（公社）日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工学会 

令和 4 年 6 月 

２ コンクリート診断技術‘23 令和 5 年 5 月 

３ コンクリート標準示方書（設計編） 

（公社）土木学会 

令和 5 年 3 月 

４ コンクリート標準示方書（施工編） 平成 30 年 3 月 

５ コンクリート標準示方書（維持管理編） 令和 5 年 3 月 

６ 
農業水利施設のｺﾝｸﾘｰﾄ構造物 

調査･評価･対策工法選定ﾏﾆｭｱﾙ 
農林水産省農村振興局 

平成 19 年 4 月 

７ 
農業水利施設の機能保全に関する 

調査計画の参考資料(計画編・調査編)（案） 
平成 30 年 3 月 

 

 

 



 
 

（貸与資料） 

第２－５条 

貸与資料は、次のとおりである。 

 

 

分 類 貸 与 資 料 数 量 

現況関係資料 
土地改良施設整理台帳付属図面 1 式 

大野川上流地区事業誌、事業成績書等 1 式 

完成図書 
平成 1８年度大野川上流農業水利事業 

大利揚水機場ポンプ製作据付工事 
１式 

また、上記以外で必要な資料がある場合は監督職員と協議するものとする。 

 

（参考図書及び貸与資料の取扱い） 

第２－６条 

第 2-4 条、第 2-5 条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。 
 

（１）参考図書及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、監

督職員と協議するものとする。 

（２）参考図書は、施設機能診断作業時点の最新版を用いることとし、改訂された場合は、監督職員と

協議するものとする。 

（３）貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、監督職員の請求があった場合の

ほか完了検査時に一括返納しなければならない。 

 

第３章 作業内容 

（作業項目及び数量） 

第３－１条 

本業務における作業項目及び数量は、次の作業項目表のとおりである。 

なお、詳細は別紙－２【機能診断作業項目内訳表】、別紙－３【現地調査作業項目内訳表】及び 

別紙－４【現地調査作業一覧表】に示すものとする。 

作業項目表 

作 業 項 目 数 量 備   考 

１．現地調査 １式 詳細は別紙３及び別紙４ 

２．機能診断 １式 詳細は別紙２ 

３．機能保全計画の作成 １式 詳細は別紙２ 
 

（作業の留意点） 

第３－２条 

業務の実施あたって、特に留意する点は次のとおりとする。 
 

（１）中性化深さ調査（ドリル法）を行う際は構造物への影響が最小限となるよう配慮する。 

なお、削孔後は既存施設の機能を損なわないよう無収縮モルタル等により復旧を行うものとする。 
 

（２）現地調査において、著しく機能が低下している施設を発見した場合は、遅滞なく監督職員へ報告

するものとする。 
 

（３）現地踏査等施設の状況確認においては、できる限り施設管理者の同行により意見・助言を受けて

実施するものとする。 
  



 
 

（４）機能保全対策内容の検討にあたっては、当該施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有する

とともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。 
 

（５）電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に監督職員の承諾を

得るものとする。 
 

（６）第 2-4 条、第 2-5 条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料や受注者が有する資料等を参考に

した場合は、その出典を明示するものとする。 
 

（７）機能保全対策シナリオの検討にあたっては、最新の新素材、新工法などの技術情報の収集に努め

た上で、比較検討を行う。新技術や新工法等の選定にあたっては、農業農村整備民間技術情報デー

タベース(ＮＮＴＤ)及び新技術情報システム（ＮＥＴＩＳ）等を積極的に活用しなければならない。 

・農業農村整備民間技術情報データベース（ＮＮＴＤ）については、 

https://www.nn-techinfo.jp を参照。 

・新技術情報システム（ＮＥＴＩＳ）については、 

https://www.netis.mlit.go.jp/NETIS を参照。 
 

（８）対策内容の検討にあたっては、事業への適用性や施設管理者の管理体制等を総合的に検討する。 
 

（９）数量計算にあたっては、「工事工種の体系化」に基づき作成するものとする。なお、「工事工種の

体系化」に該当しない工種や用語については、監督職員と協議するものとする。 

・「工事工種の体系化」は、https://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/kouzi_kousyu/を参照。 
 

（10）農業水利ストック情報データの作成は、機能診断情報記入用Ｅｘｃｅｌファイルによる入力のほ

か、登録情報データ外部入出力機能等を適宜使用することを基本とするが、作業方法、内容等につ

いて監督職員と十分協議を行った上作業を行うものとする。なお、作成した電子データは成果物に

含むものとする。 

 

（業務写真における黒板情報の電子化） 
第３－３条 

黒板情報の電子化は、被写体画像の撮影と同時に業務写真における黒板の記載情報の電子的記入を行う

ことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化を図るものである。 
受注者は、業務契約後に監督職員の承諾を得たうえで黒板情報の電子化を行うことができる。黒板情報

の電子化を行う場合、受注者は、以下の(1)から(4)によりこれを実施するものとする。 
（１）使用する機器・ソフトウェア 

受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器・ソフトウェア等（以下、「機器等」という。）は、電子

的記入ができるもので、かつ「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC
暗号リスト）」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載する基準を用いた信性憑確認機能

（改ざん検知機能）を有するものを使用するものとする。 
（２）機器等の導入 

ア 黒板情報の電子化に必要な機器等は、受注者が準備するものとする。 
イ 受注者は、黒板情報の電子化に必要な機器等を選定し、監督職員の承諾を得なければならない。 

（３）黒板情報の電子的記入に関する取扱い 
ア 受注者は、（１）の機器等を用いて業務写真を撮影する場合は、被写体と黒板情報を電子画像と

して同時に記録してもよいこととする。 
イ 本業務の業務写真の取扱いは、「電子化写真データの作成要領（案）」によるものとする。なお、

上記アに示す黒板情報の電子的記入については、「電子化写真データの作成要領 
（案） 6 写真編集等」に示す「写真編集」には該当しないものとする。 

ウ 黒板情報の電子化を適用する場合は、従来型の黒板を写し込んだ写真を撮影する必要はな 
い。 
 



 
 

（４）写真の納品 
受注者は、(3)に示す黒板情報の電子化を行った写真を、業務完了時に発注者へ納品するものとす

る。 
なお、受注者は納品時に URL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital 

.html)のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツー

ル）を搭載した写真管理ソフトウェアを用いて、黒板情報を電子化した写真の信憑性確認を行い、

その結果を監督職員へ提出するものとする。 
（５）費用 

機器等の導入に要する費用は、従来の黒板に代わるものであり、間接調査費に含まれる。 
 

 
第４章 打合せ 

（打合せ） 
第４－１条 

 共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。 
また、初回及び最終回の打合せには、管理技術者が出席するものとする。 

初 回 作業着手の段階 
第２回 中間打合せ（現地調査（定点調査）計画作成時） 
第３回 中間打合せ（機能診断評価時） 
第４回 中間打合せ（機能保全計画検討時） 
最終回 報告書原稿作成段階 

 
なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上

記の打合せの都度内容について、監督職員と相互に確認するものとする。 
 打合せ方法については、対面方式から Web 方式に変更する場合がある。 

ただし、調査基準価格を下回る価格で契約した場合においては、上記に定める打合せを含め、受注者

の責により管理技術者の立ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。 
その際、管理技術者は、共通仕様書第 1-11 条に定める業務計画書に基づく業務工程等の管理状況を報

告しなければならない。 
 

 
第５章 成果物 

（成果物） 
第５－１条 

 成果物を共通仕様書第 1 章第 1-17 条に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 

１ 成果物の電子媒体（CD-R等）正副 ２部 
２ 成果物の出力 1部（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） 

 
（成果物の提出先） 
第５－２条 

 成果物の提出先は、次のとおりとする。 
   熊本県熊本市南区江越１丁目４－１７ 

   九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所 熊本支所 

 
 
第６章 契約変更 

（契約変更） 
第６－１条 

 業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議事項は、次のとおりとする。 
（１）第２－２条に示す「作業条件」に変更が生じた場合。 
（２）第２－３条に示す「対象施設」に変更が生じた場合。 



 
 

（３）第３－１条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 
（４）第４－１条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 
（５）第５－１条に示す「成果物」に変更が生じた場合｡ 
（６）履行期間の変更が生じた場合｡ 
（７）関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じた場合｡ 
（８）その他 

 
 
第 7 章 定めなき事項 

（定めなき事項） 
第７－１条 

 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、必要に応じて監督

職員と協議するものとする。 
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【調査対象施設一覧表】

大利揚水機場 【大野川上流地区】

鉄筋コンクリート造（平屋）

多段渦巻ポンプ：φ250

電 気 設 備 機器総数：33個 式 1     

建屋 式 1     

ポンプ設備 台 2     

施設名称・対象構造物 構造物の規格等 単位 数量 備考
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【機能診断作業項目内訳表】土木構造物【ポンプ場】(建屋) 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

1.業務準備 調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務

実施計画書策定のために必要な現地調査を行う。 
〇 

2.事前調査 

2-1 資料調査 

施設完成時の設計図書及び施設管理記録、地域特性に係る資料等

を収集・整理し診断評価の基礎材料とする。 

なお、資料収集に際しては農業水利ストック情報データベースを

活用し、設備の経歴、使用環境、地域特性等の情報を収集、整理す

る。 

〇 

2-2 問診調査 施設管理者等から日常利用、操作等の不具合・変状箇所・事故履

歴・補修履歴等について聞き取り調査を行い、施設機能に関する課

題、問題点を把握・整理する。 

〇 

3.施設機能の検討 資料調査及び問診調査を基に、安全性、水利的な機能及び環境面

からの要求機能について整理し、診断の重点を設定するほか、要求

機能を満足するための要求性能を設定する。 

〇 

4.施設の影響度評価 事前調査、現地踏査結果を基に、施設が機能停止した場合の影響

度を評価する。 
〇 

5.性能低下要因の推定 事前調査及び現地踏査結果を基に、主な性能低下の推定を行う。

また、環境（水質又は周辺環境）条件による性能低下の可能性があ

るか推定する。 

〇 

6.現地調査（定点調査） 

計画の作成 

事前調査、現地踏査及び施設が機能停止した場合の影響度等を勘

案し、現地調査（定点調査）の範囲・調査地点の密度及び調査手法

を選定する。 

〇 

7.健全度評価 調査結果に基づき、調査単位毎に施設の健全度の判定を行う。 〇 

8.性能低下予測 性能低下要因推定結果、健全度判定結果等を踏まえ、現況施設の

性能判定を行うとともに、性能管理指標を選定し、現地条件に適合

する性能低下予測手法により、性能低下予測を行う。 

〇 

 9.管理水準の設定 性能低下予測の結果を基に、構造の安全率、施設が機能停止した

場合の影響度及び経済性を踏まえ、各施設の管理水準を設定する。 
〇 

 10.機能保全対策の検討 施設別に現地状況に適合する対策工法を複数選定し、選定した対

策工法・実施時期・実施範囲を組み合わせ対策シナリオを複数作成

する。 

〇 

11.機能保全コストの算定 対策シナリオ毎に機能保全コストを算定し、比較する。（コスト算

定のために必要な数量計算、設計図面作成を含む。） 
〇 

12.機能保全計画の策定 機能保全コストを最小とすることを基本とした上で、施設影響度

を踏まえたリスクや、環境との調和、維持管理の容易さ等、多様な

側面も総合的に検討し、機能保全計画を策定する。なお、状況監視

等を継続する必要があると認められる施設については、経年変化状

況把握などのための施設監視計画を作成する。また、作成にあたっ

ては、「農業水利施設の機能保全の手引き（参考資料編）４．施設監

視計画に基づく施設監視の実施手法」によるものとする。 

〇 

13.農業水利ストック情報 

 データの入力及び登録 

上記の作業において作成した資料により農業水利ストック情報デ

ータベースの入力及び登録を行う。 
〇 

14.点検とりまとめ 各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行

う。 〇 

 

 

（１／３） 



 

別紙－２ 

【機能診断作業項目内訳表】施設機械（ポンプ設備） 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

1.事前調査 設備の状況や問題点等を把握するために、関係機関から事前に既

存資料収集や聞き取り調査等を行う。これにより、現地での機能診

断項目を決定し、健全度評価や劣化対策等に必要となる情報を収

集・整理する。 

なお、資料収集に際しては農業水利ストック情報データベースを

活用し、設備の経歴、使用環境、地域特性等の情報を収集、整理す

る。 

〇 

2.概略診断評価 

(健全度評価) 

概略診断調査結果から、ポンプ設備における健全度ランクの区分

に基づき、設備・装置・部位の性能低下状態やその要因を把握し、

健全度を総合的に判定する。 

〇 

3.機能保全対策の検討 

3-1 性能低下予測 

設備を構成する装置・部位毎に対策が必要となる時期や方法を比

較検討するとともに、設備全体としての対策実施の要否、その時期

を明らかにすることを目的として実施する。劣化特性や劣化予測の

把握の可否を十分に踏まえて将来予測（余寿命予測）を行う。 

〇 

  3-2 機能保全対策の検討 機能診断評価結果を踏まえ、当面必要となる機能保全対策の検討

や、劣化傾向等を把握し、将来的な対策検討を行う。 
〇 

  3-3 対策実施シナリオの 

作成 

今後必要となる対策の時期、内容等を予測して、機能保全コスト

を算出するため対策範囲・工法とその実施時期の組み合わせを検討

する。なお、検討に当たっては、土木構造物の保全対策時期等との

調和を図り、信頼性、管理制約条件、社会的情勢等を勘案し総合的

に検討する。 

〇 

3-4 機能保全コストの算 

  定 

各種診断結果による機能保全コストとして、①当面の整備にかか

る費用、②今後の更新等に必要な費用（想定）、③定期点検に必要な

費用を合算し算定する。 

〇 

3-5 機能保全計画の策定 施設機能の維持、対策実施の合理性、設備影響度との適合性、維

持管理の容易さ等を総合的に勘案し機能保全計画を策定する。 
〇 

4. 農業水利ストック情報 

 データの入力及び登録 

上記の作業において作成した資料により農業水利ストック情報デ

ータベースの入力及び登録を行う。 
〇 

5.点検とりまとめ 各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行

う。 
〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２／３） 
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【機能診断作業項目内訳表】施設機械（電気設備） 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

1.事前調査 設備の状況や問題点等を把握するために、関係機関から事前に既

存資料収集や聞き取り調査等を行う。これにより、現地での機能診

断項目を決定し、健全度評価や劣化対策等に必要となる情報を収

集・整理する。 

なお、資料収集に際しては農業水利ストック情報データベースを

活用し、設備の経歴、使用環境、地域特性等の情報を収集、整理す

る。 

〇 

2.概略診断評価 

(健全度評価) 

 

概略診断調査結果から、電気設備における健全度ランクの区分に

基づき、設備・配電盤・構成機器の性能低下状態やその要因を把握

し、健全度を総合的に判定する。 

〇 

3.機能保全対策の検討 

3-1 性能低下予測 

設備を構成する装置・部位毎に対策が必要となる時期や方法を比

較検討するとともに、設備全体としての対策実施の要否、その時期

を明らかにすることを目的として実施する。劣化特性や劣化予測の

把握の可否を十分に踏まえて将来予測（余寿命予測）を行う。 

〇 

  3-2 機能保全対策の検討 概略診断評価結果を踏まえ、当面必要となる機能保全対策の検討

や、劣化傾向等を把握し、将来的な対策検討を行う。 
〇 

  3-3 対策実施シナリオの 

作成 

今後必要となる対策の時期、内容等を予測して、機能保全コスト

を算出するため対策範囲・工法とその実施時期の組み合わせを検討

する。なお、検討に当たっては、負荷設備、地区内の他施設の電気

設備及び水管理制御設備等の関連設備の保全対策時期等との調和を

図り、信頼性、管理制約条件、社会的情勢等を勘案し総合的に検討

する。 

〇 

3-4 機能保全コストの算 

   定 

各種診断結果による機能保全コストとして、①当面の整備にかか

る費用、②今後の更新等に必要な費用（想定）、③定期点検に必要な

費用を合算し算定する。 

〇 

3-5 機能保全計画の策定 施設機能の維持、対策実施の合理性、設備影響度との適合性、維

持管理の容易さ等を総合的に勘案し機能保全計画を策定する。 
〇 

4. 農業水利ストック情報 

 データの入力及び登録 

上記の作業において作成した資料により農業水利ストック情報デ

ータベースの入力及び登録を行う。 
〇 

5.点検とりまとめ 各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行

う。 
〇 

 

 

 

 

 

（３／３） 
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【現地調査作業項目内訳表】土木構造物【ポンプ場】(建屋) 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

1.現地踏査 事前調査で得られた情報を参考に、遠隔目視により変状の有無や

変状箇所の特定及び劣化箇所の位置や劣化の内容、程度など必要な

事項について概略を把握し、踏査結果を整理する。 

〇 

2.定点調査 

 2-1 近接目視（点的） 

   【建屋】 

 

目視や簡易な器具による計測等の調査を行い、変状等を定量的に

把握（ひび割れ・欠損・変形等計測、周辺観察等を含む）するとと

もに、スケッチを作成する。 

〇 

 2-2 ｺﾝｸﾘｰﾄ強度推定調査 リバウンドハンマーによりコンクリート表面を打撃し、反発度を

測定することで強度を推定する。 
〇 

 2-3 鉄筋探査 中性化深さ調査(ドリル法)の調査位置特定のため、鉄筋探査器に

より鉄筋位置・かぶりの探査を行う。 
〇 

 2-4 中性化深さ調査 

  （ドリル法） 

コンクリートドリルにより削孔し、その削粉を用いて中性化深さ

を測定する。（NDIS 3419） 
〇 

 

【現地調査作業項目内訳表】施設機械（ポンプ設備） 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

1.現地踏査 現地調査の実施手順を決定するために、事前調査で得られた情報

を基に設備を踏査することで、現地調査に伴う仮設の必要性等の現

場条件、劣化箇所の位置や劣化の内容、程度など必要な事項につい

て概略を把握し、現地調査箇所の調査項目、調査方法を決定する。 

〇 

2.概略診断調査 事前調査、現地踏査により得られた情報を基に、目視、触覚、聴

覚等人間の五感による判断と付属計器類の指示値、簡易計測器の測

定値、日常・定期点検記録や整備・補修記録及び操作記録等から設

備の状態、機能を確認する。 

〇 

 

【現地調査作業項目内訳表】施設機械（電気設備） 

作業項目 作業内容 作業実施欄 

1.現地踏査 現地調査の実施手順を決定するために、事前調査で得られた情報

を基に設備を踏査することで、現地調査に伴う仮設の必要性等の現

場条件、劣化箇所の位置や劣化の内容、程度など必要な事項につい

て概略を把握し、現地調査箇所の調査項目、調査方法を決定する。 

〇 

2.概略診断調査 事前調査、現地踏査により得られた情報を基に、定期保全記録の

確認、現地調査（目視）、修理・交換の必要な機器及び部品の確認、

参考耐用年数を超過した機器の確認を行う。 

〇 
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【現地調査作業一覧表】

規格 単位 数量

計画吐水量Ｑ＝0.169㎥/s

1) 業務準備 式 1

2) 現地踏査 式 1

3) 概略診断調査

　ポンプ設備 横軸形吸込多段渦巻ポンプ：φ250 台 2

　電気設備 機器総数 ：33個 式 1

4) 定点調査 コンクリート構造物

  近視目視(点的) 建屋外面壁・内面天井 ㎡ 700

  ｺﾝｸﾘｰﾄ強度推定調査 JISA115(リバウンドハンマー) 測点 5

  鉄筋探査 箇所 5

  中性化深さ調査 NDIS3419-1999　ﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ溶液 箇所 5

〃

〃

〃

作業項目 備考

【大野川上流地区】大利揚水機場

建屋の外面壁・内面天井対象



図面番号 図　面　名　称 枚数 備　考

1 　位　置　図 1

計 1

令和７年度　国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業

大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

図　　面　　目　　録



業 務 名

図 面 名

年 月 日

尺 度

会 社 名

事 務 所 名

令和７年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務

位 置 図

位 置 図

九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所

－ 図 面 番 号 １

熊 本 県

<阿蘇市>

<産山村 >

大 分 県

< 竹田市 >

【凡例】

受益（畑） ：黄着色
受益（水田）：ピンク着色

大利揚水機場

令和7年度 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
大野川上流地区揚水機場機能保全検討業務


