



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流福岡国営施設機能保全事業
経済効果他検討業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
北部九州土地改良調査管理事務所

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---------|----|-------------|-------------|--------|
| 直接人件費 | | | | (7,827,000) | |
| | | | | 10,623,000 | |
| ・直接人件費 | 1.000 | 式 | | (7,827,000) | |
| | 1.000 | 式 | | 10,623,000 | |
| ・・・設計作業費 | (〃) | | (7,354,000) | (7,354,000) | 1式当たり |
| | 1.000 | 式 | 10,150,000 | 10,150,000 | |
| S63003 資料の検討 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 452,500 | 452,500 | S単 1号 |
| S63003 作付面積の整理 | (1.000) | | | (709,200) | 歩A・単A |
| | 0.000 | 式 | 709,200 | 0 | S単 2号 |
| S63003 作付面積の整理 | (0.000) | | | (0) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 2,052,450 | 2,052,450 | S単 18号 |
| S63003 経済効果の算定 総費用の算定 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 2,209,900 | 2,209,900 | S単 3号 |
| S63003 経済効果の算定 作物生産効果 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 438,500 | 438,500 | S単 4号 |
| S63003 経済効果の算定 営農経費節減効果 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 1,379,800 | 1,379,800 | S単 5号 |
| S63003 経済効果の算定 維持管理費節減効果 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 653,800 | 653,800 | S単 6号 |
| S63003 経済効果の算定 災害防止効果 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 488,600 | 488,600 | S単 7号 |
| S63003 経済効果の算定 国産農産物安定供給効果 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 188,700 | 188,700 | S単 8号 |
| S63003 経済効果の算定 総費用総便益比及び所得償還率の算 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 283,100 | 283,100 | S単 9号 |
| S63003 事業計画書(案) 出典根拠資料の整理 | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 326,200 | 326,200 | S単 10号 |
| S63003 事業計画書(案) 土地改良事業計画書(案)の作成 | (0.000) | | | (0) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 1,453,400 | 1,453,400 | S単 19号 |
| S63003 点検取りまとめ | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| | 1.000 | 式 | 223,500 | 223,500 | S単 11号 |
| 合 計 | | | | (7,353,800) | |
| | | | | 10,150,450 | |
| ・・・打合せ(設計) | (〃) | | (〃) | (〃) | 1式当たり |
| | 1.000 | 式 | 473,000 | 473,000 | |
| S63010 打合せ(着手前・最終) | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.32日 | 2.000 | 回 | 103,730 | 207,460 | S単 13号 |
| S63010 打合せ(着手前・最終) | (〃) | | | (〃) | 歩A・単A |
| 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.32日 | 3.000 | 回 | 88,642 | 265,926 | S単 14号 |
| 合 計 | | | | (〃) | |
| | | | | 473,386 | |

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| コード | 名称(規格) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|----|----|-----------|----|-------|
| S63003 | *** S単-1号 *** 資料の検討 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 452,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-2号 *** 作付面積の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 709,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-3号 *** 経済効果の算定 総費用の算定 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,209,900 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-4号 *** 経済効果の算定 作物生産効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 438,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-5号 *** 経済効果の算定 営農経費節減効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,379,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-6号 *** 経済効果の算定 維持管理費節減効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 653,800 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-7号 *** 経済効果の算定 災害防止効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 488,600 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-8号 *** 経済効果の算定 国産農産物安定供給効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 188,700 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-9号 *** 経済効果の算定 総費用総便益比及び所得償還率の算 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 283,100 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-10号 *** 事業計画書(案) 出典根拠資料の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 326,200 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-11号 *** 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 223,500 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-12号 *** 開示用成果物作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 18,050 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単-13号 *** 打合せ(着手前・最終) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.32日 | | 回 | 103,730 | | 歩A・単A |
| S63010 | *** S単-14号 *** 打合せ(着手前・最終) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.32日 | | 回 | 88,642 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単-15号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 通勤により打合せ, 一般交通機関, 0日, | | 回 | 4,544 | | 歩A・単A |
| S63011 | *** S単-16号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, 一般交通機関, 0日, | | 回 | 4,544 | | 歩A・単A |
| S63023 | *** S単-17号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 5cm, 0 | | 式 | 7,341 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-18号 *** 作付面積の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 2,052,450 | | 歩A・単A |
| S63003 | *** S単-19号 *** 事業計画書(案) 土地改良事業計画書(案)の作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | 1,453,400 | | 歩A・単A |

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---------------|----------------|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| *** S単-1号 *** | | | | | | |
| S63003 | 資料の検討 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師(B) | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師(C) | 3.000 | 人 | 40,300 | 120,900 | |
| | 合 計 | | | | 452,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 452,500 | |
| *** S単-2号 *** | | | | | | |
| S63003 | 作付面積の整理 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 3.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | 3.000 | 人 | 59,600 | 178,800 | |
| R04005 | 技師(B) | 4.000 | 人 | 48,500 | 194,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 4.000 | 人 | 40,300 | 161,200 | |
| R04007 | 技術員 | 3.000 | 人 | 36,100 | 108,300 | |
| | 合 計 | | | | 709,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 709,200 | |
| *** S単-3号 *** | | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 総費用の算定 | | 式 | | 1.000 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務(直接人件費内業) | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 3.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 6.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 12.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 14.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 14.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 3.000 | 人 | 66,900 | 200,700 | |
| R04004 | 技師(A) | 6.000 | 人 | 59,600 | 357,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 12.000 | 人 | 48,500 | 582,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 14.000 | 人 | 40,300 | 564,200 | |
| R04007 | 技術員 | 14.000 | 人 | 36,100 | 505,400 | |
| | 合 計 | | | | 2,209,900 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 2,209,900 | |

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|------------------------------------|--------|----|--------|-----------|--------------------------|
| | *** S単- 4号 *** | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 作物生産効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2) 技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3) 主任技師の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4) 技師Aの人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5) 技師Bの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 6) 技師Cの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 7) 技術員の人数 | 2.00人 | | | | |
| R04004 | 技師 (A) | 1,000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師 (B) | 3,000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師 (C) | 4,000 | 人 | 40,300 | 161,200 | |
| R04007 | 技術員 | 2,000 | 人 | 36,100 | 72,200 | |
| | 合計 | | | | 438,500 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 438,500 | |
| | *** S単- 5号 *** | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 営農経費節減効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2) 技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3) 主任技師の人数 | 2.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4) 技師Aの人数 | 4.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5) 技師Bの人数 | 8.00人 | | | | |
| | 6) 技師Cの人数 | 10.00人 | | | | |
| | 7) 技術員の人数 | 6.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 2,000 | 人 | 66,900 | 133,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | 4,000 | 人 | 59,600 | 238,400 | |
| R04005 | 技師 (B) | 8,000 | 人 | 48,500 | 388,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | 10,000 | 人 | 40,300 | 403,000 | |
| R04007 | 技術員 | 6,000 | 人 | 36,100 | 216,600 | |
| | 合計 | | | | 1,379,800 | 算出数量 1,000 式 |
| | 単価 | | 式 | | 1,379,800 | |
| | *** S単- 6号 *** | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 維持管理費節減効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1) 主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2) 技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3) 主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 |
| | 4) 技師Aの人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 5) 技師Bの人数 | 4.00人 | | | | |
| | 6) 技師Cの人数 | 5.00人 | | | | |
| | 7) 技術員の人数 | 2.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1,000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師 (A) | 2,000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師 (B) | 4,000 | 人 | 48,500 | 194,000 | |
| R04006 | 技師 (C) | 5,000 | 人 | 40,300 | 201,500 | |
| R04007 | 技術員 | 2,000 | 人 | 36,100 | 72,200 | |
| | 合計 | | | | 653,800 | 算出数量 1,000 式 |

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|-------|----|--------|---------|--------------------------|
| | 単 価 | | 式 | | 653,800 | |
| | *** S単- 7号 *** | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 災害防止効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 3.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 1.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師 (B) | | | | | |
| | | 3.000 | 人 | 48,500 | 145,500 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 3.000 | 人 | 40,300 | 120,900 | |
| R04007 | 技術員 | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 36,100 | 36,100 | |
| | 合 計 | | | | 488,600 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 488,600 | |
| | *** S単- 8号 *** | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 国産農産物安定供給効果 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | | | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 1.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師 (B) | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 48,500 | 48,500 | |
| R04006 | 技師 (C) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 40,300 | 80,600 | |
| | 合 計 | | | | 188,700 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 188,700 | |
| | *** S単- 9号 *** | | | | | |
| S63003 | 経済効果の算定 総費用総便益比及び所得償還率の算 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | | | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | | | 豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし |
| | 4)技師Aの人数 | 2.00人 | | | | 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | 深夜時間:0.0 |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | | | | |
| | | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師 (A) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 59,600 | 119,200 | |
| R04005 | 技師 (B) | | | | | |
| | | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| | 合 計 | | | | 283,100 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 283,100 | |

| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 | | | | | |
|-------------------|--|--------|----|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) | | | | | |
| 業務別業務名: 経済効果他検討業務 | | | | | | |
| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
| *** S単- 10号 *** | | | | | | |
| S63003 | 事業計画書(案) 出典根拠資料の整理 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 3.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 3.00人 | | | | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| R04006 | 技師(C) | 3.000 | 人 | 40,300 | 120,900 | |
| R04007 | 技術員 | 3.000 | 人 | 36,100 | 108,300 | |
| | 合 計 | | | | 326,200 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 326,200 | |
| *** S単- 11号 *** | | | | | | |
| S63003 | 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 2.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.00人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 1.000 | 人 | 66,900 | 66,900 | |
| R04004 | 技師(A) | 1.000 | 人 | 59,600 | 59,600 | |
| R04005 | 技師(B) | 2.000 | 人 | 48,500 | 97,000 | |
| | 合 計 | | | | 223,500 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 223,500 | |
| *** S単- 12号 *** | | | | | | |
| S63003 | 開示用成果物作成 設計労務(直接人件費内業) | | 式 | | 1.000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)主任技術者の人数 | 0.00人 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)技師長の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師の人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師Aの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 5)技師Bの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)技師Cの人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)技術員の人数 | 0.50人 | | | | |
| R04007 | 技術員 | 0.500 | 人 | 36,100 | 18,050 | |
| | 合 計 | | | | 18,050 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単 価 | | 式 | | 18,050 | |
| *** S単- 13号 *** | | | | | | |
| S63010 | 打合せ(着手前・最終) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.32日 | | 回 | | 1.000 回 | 歩A 当たり算出 |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 2)打合せ | 着手前・最終 | | 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 | 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 1.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|---|--------------|----|--------------------------|-----------------------|----------------|
| | 5)設計用技師(B)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.320日 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | 0.820 | 人 | 66,900 | 54,858 | |
| R04004 | 技師(A) | 0.820 | 人 | 59,600 | 48,872 | |
| | 合計 | | | | 103,730 | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | 回 | | 103,730 | |
| | *** S単-14号 *** | | | | | |
| S63010 | 打合せ(着手前・最終) | | 回 | | 1.000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.32日 | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ | 中間 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)設計用主任技師人数 | 0.00人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)設計用技師(A)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 5)設計用技師(B)人数 | 1.00人 | | | | |
| | 6)設計用技師(C)人数 | 0.00人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.500日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.320日 | | | | |
| R04004 | 技師(A) | 0.820 | 人 | 59,600 | 48,872 | |
| R04005 | 技師(B) | 0.820 | 人 | 48,500 | 39,770 | |
| | 合計 | | | | 88,642 | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | 回 | | 88,642 | |
| | *** S単-15号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1.000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,一般交通機関,0日, | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種・解析等調査業務 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ内容 | 着手前・最終 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師配置人員 | 1人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |
| | 5)技師B配置人員 | 0人 | | | | |
| | 6)技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7)打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8)往復移動日数 | 0.32日 | | | | |
| | 9)宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 10)交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 11)高速道路往復料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 12)鉄道往復1人当料金(税別) | 1,963円 | | | | |
| | 13)バス往復1人当料金(税別) | 309円 | | | | |
| | 14)船舶往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 15)航空往復1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 16)ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 18)宿泊料金1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| | 19)宿泊手当1人当料金(税別) | 0円 | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 1,963 | 3,926 | |
| P54307 | バス料金 消費税抜き | 2.000 | 人 | 309 | 618 | |
| | 合計 | | | | 4,544 | 算出数量 1.000回 |
| | 単価 | | 回 | | 4,544 | |
| | *** S単-16号 *** | | | | | |
| S63011 | 打合せ(設計旅費・交通費) | | 回 | | 1.000回 | 歩A 当たり算出 |
| | 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,一般交通機関,0日, | | | 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 | 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし | |
| | 1)設計工種 | 一般工種・解析等調査業務 | | 豪雪補正:なし | 亜熱帯補正:なし | |
| | 2)打合せ内容 | 中間 | | 基本給時間:8.0 | 超勤時間:0.0 | |
| | 3)主任技師配置人員 | 0人 | | 深夜時間:0.0 | | |
| | 4)技師A配置人員 | 1人 | | | | |

| | |
|-----|-------------------|
| 事業名 | 筑後川下流福岡国営施設機能保全事業 |
| 業務名 | 経済効果他検討業務 (第1回変更) |

業務別業務名: 経済効果他検討業務

| コード | 名称 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|--------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| | 5) 技師B配置人員 | 1人 | | | | |
| | 6) 技師C配置人員 | 0人 | | | | |
| | 7) 打合せ日数 | 0.50日 | | | | |
| | 8) 往復移動日数 | 0.32日 | | | | |
| | 9) 宿泊区分 | 通勤により打合せ | | | | |
| | 10) 交通機関区分 | 一般交通機関 | | | | |
| | 11) 高速道路往復料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 12) 鉄道往復1人当料金 (税別) | 1,963円 | | | | |
| | 13) バス往復1人当料金 (税別) | 309円 | | | | |
| | 14) 船舶往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 15) 航空往復1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 16) ライトバン使用日数 | 0日 | | | | |
| | 18) 宿泊料金1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| | 19) 宿泊手当1人当料金 (税別) | 0円 | | | | |
| P54306 | 鉄道料金 消費税抜き | | 2.000 人 | 1,963 | 3,926 | |
| P54307 | バス料金 消費税抜き | | 2.000 人 | 309 | 618 | |
| | 合計 | | | | 4,544 | 算出数量 1.000 回 |
| | 単価 | | | | 4,544 | |
| | *** S単-17号 *** | | | | | |
| S63023 | 電子納品版業務報告書作成 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 500, 5cm, 0 | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 報告書部数 (部) | 1.000 | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 2) 規格区分 | A-4 | | | | |
| | 3) 枚数区分 (枚) | 500 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 厚さ区分 | 5cm | | | | |
| | 5) CD-R枚数 (枚) | 0.000 | | | | |
| P43422 | 報告書焼付代 (コピー) | | 1.000 部 | 6,750 | 6,750 | |
| | A-4以下 500枚 | | | | | |
| P43542 | 簡易加除式ファイル | | 1.000 冊 | 591 | 591 | |
| | A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル) | | | | | |
| P43602 | CD-R | | 0.000 枚 | 47 | 0 | |
| | CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB | | | | | |
| | 合計 | | | | 7,341 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | | 7,341 | |
| | *** S単-18号 *** | | | | | |
| S63003 | 作付面積の整理 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務 (直接人件費内業) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 2) 技師長の人数 | 0.00人 | | | | |
| | 3) 主任技師の人数 | 2.00人 | | 深夜時間: 0.0 | | |
| | 4) 技師Aの人数 | 6.50人 | | | | |
| | 5) 技師Bの人数 | 7.00人 | | | | |
| | 6) 技師Cの人数 | 13.00人 | | | | |
| | 7) 技術員の数 | 18.50人 | | | | |
| R04003 | 主任技師 | | 2.000 人 | 66,900 | 133,800 | |
| R04004 | 技師 (A) | | 6.500 人 | 59,600 | 387,400 | |
| R04005 | 技師 (B) | | 7.000 人 | 48,500 | 339,500 | |
| R04006 | 技師 (C) | | 13.000 人 | 40,300 | 523,900 | |
| R04007 | 技術員 | | 18.500 人 | 36,100 | 667,850 | |
| | 合計 | | | | 2,052,450 | 算出数量 1.000 式 |
| | 単価 | | | | 2,052,450 | |
| | *** S単-19号 *** | | | | | |
| S63003 | 事業計画書 (案) 土地改良事業計画書 (案) の作成 | | 式 | | 1,000 式 | 歩A 当たり算出 |
| | 設計労務 (直接人件費内業) | | | 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 | 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし | |
| | 1) 主任技術者の人数 | 0.00人 | | 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 | 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 | |
| | 2) 技師長の人数 | 0.00人 | | | | |

