



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

国営造成施設総合水利調整管理事業
輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
南部九州土地改良調査管理事務所

事業名 国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(11,463,000)	
				12,429,000	
・直接人件費	1.000	式		(11,463,000)	
				12,429,000	
・・・設計作業費	1.000	式		(11,463,000)	
				12,429,000	
	(")		(9,926,000)	(9,926,000)	1 式当たり
S63003 1-(1).貸与資料等の整理等	1.000	式	10,892,000	10,892,000	
S63007 1-(2).ダム諸量データ等の整理等(外業)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,416,000	1,416,000	S単 1号
S63003 1-(2).ダム諸量データ等の整理等(内業)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	670,500	670,500	S単 8号
S63003 2-(1).ダム洪水調節効果の検証	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	1,291,500	1,291,500	S単 2号
S63003 3-(1).降雨予測と実績降雨の比較検証等	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	3,826,650	3,826,650	S単 3号
S63003 3-(2).流入予測手法の改善方法の検討等	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	476,700	476,700	S単 4号
S63003 4.事前放流実施マニュアルの改良	(")			(")	歩A・単A
0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人,6.00人,8.00人	1.000	式	1,129,350	1,129,350	S単 5号
S63003 4.照査	(1.000)			(301,050)	歩A・単A
	0.000	式	301,050	0	S単 6号
S63003 5.照査	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,4.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人	1.000	式	301,050	301,050	S単 20号
S63003 5.点検取りまとめ	(1.000)			(813,900)	歩A・単A
	0.000	式	813,900	0	S単 7号
S63003 6.点検取りまとめ	(0.000)			(0)	歩A・単A
0.00人,0.00人,2.00人,4.50人,6.50人,3.50人,0.00人	1.000	式	858,300	858,300	S単 21号
合計				(9,925,650)	
				10,891,850	
・・・打合せ(設計)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	866,000	866,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日	2.000	回	189,750	379,500	S単 10号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)	(")			(")	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日	3.000	回	162,150	486,450	S単 11号
合計				(")	
				865,950	
・・・現地調査(基準日額)	(")		(")	(")	1 式当たり
移動日に係る基準日額	1.000	式	671,000	671,000	
S63007 設計労務(直接人件費外業)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	670,500	670,500	S単 9号
合計				(")	
				670,500	

事業名 国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(273,000)	
				358,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(273,000)	
				358,000	
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(273,000)	
				358,000	
・・・旅費交通費(設計)	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	90,000	90,000	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(2.000)			(36,176)	歩A・単A
一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,滞在于打合せ,ライトバン,2日,3時間	0.000	回	18,088	0	S単 12号
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	(3.000)			(54,264)	歩A・単A
一般工種・解析等調査業務,中間,滞在于打合せ,ライトバン,2日,3時間	0.000	回	18,088	0	S単 13号
S63031 打合せ(設計旅費・交通費)	(0.000)			(0)	歩A・単A
一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,滞在于打合せ,ライトバン,2日,3時間	2.000	回	18,088	36,176	S単 22号
S63031 打合せ(設計旅費・交通費)	(0.000)			(0)	歩A・単A
一般工種・解析等調査業務,中間,滞在于打合せ,ライトバン,2日,3時間	3.000	回	18,088	54,264	S単 23号
合 計				(")	
				90,440	
・・・その他	(")		(")	(")	1 式当たり
	1.000	式	14,000	14,000	
S63024 業務報告書作成(その他)	(")			(")	歩A・単A
1,A-4以下,600,1,A-4以下,厚手(金文字入)	1.000	式	13,820	13,820	S単 18号
合 計				(")	
				13,820	
・・・旅費交通費(設計外業宿泊用)	(")		(169,000)	(169,000)	1 式当たり
	1.000	式	254,000	254,000	
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用)【輝北ダム】	(1.000)			(18,963)	歩A・単A
ライトバン,1.00日,2日,4時間	0.000	式	18,963	0	S単 14号
S63034 旅費交通費(設計外業宿泊用)【輝北ダム】	(0.000)			(0)	歩A・単A
ライトバン,2日,4時間	1.000	式	104,235	104,235	S単 24号
S63017 旅費交通費(設計外業宿泊用)【高川ダム】	(1.000)			(14,924)	歩A・単A
ライトバン,1.00日,2日,3時間	0.000	式	14,924	0	S単 15号
S63034 旅費交通費(設計外業宿泊用)【高川ダム】	(0.000)			(0)	歩A・単A
ライトバン,2日,3時間	1.000	式	14,924	14,924	S単 25号
T00001 旅費交通費(設計外業宿泊用)【徳之島ダム】	(1.000)			(135,013)	歩A・単A
	0.000	式	135,013	0	T単 1号
T00002 旅費交通費(設計外業宿泊用)【徳之島ダム】	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	135,013	135,013	T単 2号
合 計				(168,900)	
				254,172	

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単 - 1号 *** 1-(1).貸与資料等の整理等 設計労務(直接人件費内業)		式	1,416,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 1-(2).ダム諸量データ等の整理等(内業) 設計労務(直接人件費内業)		式	1,291,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 2-(1).ダム洪水調節効果の検証 設計労務(直接人件費内業)		式	3,826,650		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 3-(1).降雨予測と実績降雨の比較検証等 設計労務(直接人件費内業)		式	476,700		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 3-(2).流入予測手法の改善方法の検討等 設計労務(直接人件費内業)		式	1,129,350		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 4.照査 設計労務(直接人件費内業)		式	301,050		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 5.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	813,900		歩A・単A
S63007	*** S単 - 8号 *** 1-(2).ダム諸量データ等の整理等(外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	670,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 9号 *** 設計労務(直接人件費外業) 設計労務(直接人件費外業)		式	670,500		歩A・単A
S63010	*** S単 - 10号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日		回	189,750		歩A・単A
S63010	*** S単 - 11号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,1日		回	162,150		歩A・単A
S63011	*** S単 - 12号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,滞在して打合せ,ライトバン,2日,3時間		回	18,088		歩A・単A
S63011	*** S単 - 13号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,中間,滞在して打合せ,ライトバン,2日,3時間		回	18,088		歩A・単A
S63017	*** S単 - 14号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用)【輝北ダム】 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,1.00日,2日,4時間		式	18,963		歩A・単A
S63017	*** S単 - 15号 *** 旅費交通費(設計外業宿泊用)【高川ダム】 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,1.00日,2日,3時間		式	14,924		歩A・単A
S63017	*** S単 - 16号 *** 旅費交通費(基地-鹿児島空港:ライトバン) 旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,1.00日,2日,3時間		式	17,616		歩A・単A
S63017	*** S単 - 17号 *** 旅費交通費(鹿児島空港-天城町:航空機) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 一般交通機関,1.00日,0日,		式	110,960		歩A・単A
S63024	*** S単 - 18号 *** 業務報告書作成(その他) 業務報告書作成(その他) 1,A-4以下,600,1,A-4以下,厚手(金文字入)		式	13,820		歩A・単A
S63003	*** S単 - 19号 *** 4.事前放流実施マニュアルの改良 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人,6.00人,8.00人		式	921,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 20号 *** 5.照査 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人		式	301,050		歩A・単A
S63003	*** S単 - 21号 *** 6.点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.50人,6.50人,3.50人,0.00人		式	858,300		歩A・単A

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S63003	1-(1).貸与資料等の整理等 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	9.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	357,600	
R04005	技師(B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	9.000	人	36,100	324,900	
	合計				1,416,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,416,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S63003	1-(2).ダム諸量データ等の整理等(内業) 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	9.00人				
	5)技師Bの人数	13.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	536,400	
R04005	技師(B)	9.000	人	48,500	654,750	
	合計				1,291,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,291,500	
	*** S単 - 3号 ***					
S63003	2-(1).ダム洪水調節効果の検証 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	7.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	15.00人				
	5)技師Bの人数	24.00人				
	6)技師Cの人数	18.00人				
	7)技術員の人数	15.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	501,750	
R04004	技師(A)	7.500	人	59,600	894,000	
R04005	技師(B)	15.000	人	48,500	1,164,000	
R04006	技師(C)	24.000	人	40,300	725,400	
R04007	技術員	18.000	人	36,100	541,500	
	合計				3,826,650	算出数量 1.000 式
	単価		式		3,826,650	

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 4号 ***						
S63003	3-(1).降雨予測と実績降雨の比較検証等 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)	6.000	人	40,300	241,800	
	合計				476,700	算出数量 1.000 式
	単価		式		476,700	
*** S単 - 5号 ***						
S63003	3-(2).流入予測手法の改善方法の検討等 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	7.50人				
	5)技師Bの人数	12.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	7.500	人	59,600	447,000	
R04005	技師(B)	12.000	人	48,500	582,000	
	合計				1,129,350	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,129,350	
*** S単 - 6号 ***						
S63003	4. 照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	4.500	人	66,900	301,050	
	合計				301,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		301,050	
*** S単 - 7号 ***						
S63003	5. 点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)					
		4.500	人	59,600	268,200	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	40,300	120,900	
	合計				813,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		813,900	
	*** S単 - 8号 ***					
S63007	1-(2).ダム諸量データ等の整理等(外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A) 外業	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B) 外業	6.000	人	48,500	291,000	
	合計				670,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		670,500	
	*** S単 - 9号 ***					
S63007	設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A) 外業	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B) 外業	6.000	人	48,500	291,000	
	合計				670,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		670,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,1日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計工種	一般工種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)打合せ	着手前・最終		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	1.000日				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				189,750	算出数量 1.000 回
	単価		回		189,750	
	*** S単 - 11号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 1日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 設計用主任技師人数	0.00人				
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	1.000日				
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	1.500	人	48,500	72,750	
	合計				162,150	算出数量 1.000 回
	単価		回		162,150	
	*** S単 - 12号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 滞在して打合せ, ライトバン, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	1.00日				
	9) 宿泊区分	滞在して打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	11,544円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) ライトバン使用日数	2日				
	17) 時間区分	3時間				
	18) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金	1,000	式	11,544	11,544	
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動]	2,000	日	1,960	3,920	
	乗車定員5名 排気量1.5L					
P34001	ガソリン	16.200	L	162	2,624	
	JIS2号 レギュラースタンド					
	合計				18,088	算出数量 1.000 回
	単価		回		18,088	
	*** S単 - 13号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 滞在して打合せ, ライトバン, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 打合せ内容	中間		深夜時間: 0.0		
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	1.00日				

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9) 宿泊区分	滞りして打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金(税別)	11,544円				
	12) 鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	13) バス往復1人当料金(税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金(税別)	0円				
	16) ライトバン使用日数	2日				
	17) 時間区分	3時間				
	18) 宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	19) 宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	11,544	11,544	
M28121	ライトバン[ガソリン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				18,088	算出数量 1.000 回
	単価		回		18,088	
	*** S単 - 14号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)【輝北ダム】		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン, 1.00日, 2日, 4時間					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0
	1) 交通機関区分	ライトバン				
	2) 高速道路往復料金(税別)	11,544円				
	3) 鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	4) バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5) 船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6) 航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7) 往復移動日数	1.00日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	4時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	1.000日				
	12) 技師A外業日数	1.000日				
	13) 技師B外業日数	2.000日				
	14) 技師C外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	11,544	11,544	
M28121	ライトバン[ガソリン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	21.600	L	162	3,499	
	合計				18,963	算出数量 1.000 式
	単価		式		18,963	
	*** S単 - 15号 ***					
S63017	旅費交通費(設計外業宿泊用)【高川ダム】		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 超勤時間: 0.0 深夜時間: 0.0
	1) 交通機関区分	ライトバン				
	2) 高速道路往復料金(税別)	8,380円				
	3) 鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	4) バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5) 船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6) 航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7) 往復移動日数	1.00日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	3時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	1.000日				
	12) 技師A外業日数	1.000日				
	13) 技師B外業日数	2.000日				
	14) 技師C外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金1人当料金(税別)	0円				
	17) 宿泊手当1人当料金(税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,380	8,380	

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				14,924	算出数量 1.000 式
	単価		式		14,924	
	*** S単 - 16号 ***					
S63017	旅費交通費 (基地 - 鹿児島空港 : ライトバン)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 1.00日, 2日, 3時間					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 交通機関区分	ライトバン				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 高速道路往復料金 (税別)	11,072円				深夜時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	1.00日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	3時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	1.000日				
	12) 技師 A 外業日数	1.000日				
	13) 技師 B 外業日数	2.000日				
	14) 技師 C 外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	11,072	11,072	
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				17,616	算出数量 1.000 式
	単価		式		17,616	
	*** S単 - 17号 ***					
S63017	旅費交通費 (鹿児島空港 ~ 天城町 : 航空機)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 一般交通機関, 1.00日, 0日,					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 交通機関区分	一般交通機関				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円				深夜時間: 0.0
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	110,960円				
	7) 往復移動日数	1.00日				
	8) ライトバン使用日数	0日				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	1.000日				
	12) 技師 A 外業日数	1.000日				
	13) 技師 B 外業日数	2.000日				
	14) 技師 C 外業日数	0.000日				
	15) 技術員外業日数	0.000日				
	16) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54305	航空料金 消費税抜き	1.000	式	110,960	110,960	
	合計				110,960	算出数量 1.000 式
	単価		式		110,960	
	*** S単 - 18号 ***					
S63024	業務報告書作成 (その他)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	業務報告書作成 (その他) 1, A - 4 以下, 600, 1, A - 4 以下, 厚手 (金文字入)					時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし
	1) 報告書焼付部数 (部)	1				豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0
	2) 報告書規格区分	A - 4 以下				深夜時間: 0.0
	3) 原稿枚数区分 (枚)	600				
	4) 表紙部数 (部)	1				

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)表紙規格区分 6)表紙区分	A - 4以下 厚手(金文字入)				
P43438	報告書焼付代(コピー) A - 4以下 600枚	1.000	部	7,650	7,650	
P43450	報告書表紙代 厚手(金文字入) A - 4	1.000	部	6,170	6,170	
	合計				13,820	算出数量 1.000 式
	単価		式		13,820	
	*** S単 - 19号 ***					
S63003	4.事前放流実施マニュアルの改良		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,1.00人,3.00人,3.00人,6.00人,8.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	8.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)	6.000	人	40,300	241,800	
R04007	技術員	8.000	人	36,100	288,800	
	合計				921,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		921,800	
	*** S単 - 20号 ***					
S63003	5.照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,4.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	4.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	4.500	人	66,900	301,050	
	合計				301,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		301,050	
	*** S単 - 21号 ***					
S63003	6.点検取りまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業) 0.00人,0.00人,2.00人,4.50人,6.50人,3.50人,0.00人			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.50人				
	5)技師Bの人数	6.50人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	4.500	人	59,600	268,200	
R04005	技師(B)	6.500	人	48,500	315,250	
R04006	技師(C)	3.500	人	40,300	141,050	

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業					
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)					
業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				858,300	算出数量 1.000 式
	単価		式		858,300	
	*** S単 - 22号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 着手前・最終, 滞りして打合せ, ライトバン, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	1人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	滞りして打合せ				
	8) 交通機関区分	ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	11,544円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) ライトバン使用日数	2日				
	15) 時間区分	3時間				
	16) 宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.999278				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	11,544	11,544	
M28121	ライトバン [ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				18,088	算出数量 1.000 回
	単価		回		18,088	
	*** S単 - 23号 ***					
S63031	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 滞りして打合せ, ライトバン, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 宿泊区分	滞りして打合せ				
	8) 交通機関区分	ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	11,544円				
	10) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	11) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	12) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) ライトバン使用日数	2日				
	15) 時間区分	3時間				
	16) 宿泊料金1式当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当1式当料金 (税別)	0円				
	18) 落札率	0.999278				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	11,544	11,544	
M28121	ライトバン [ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				18,088	算出数量 1.000 回
	単価		回		18,088	
	*** S単 - 24号 ***					
S63034	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 【輝北ダム】		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	国営造成施設総合水利調整管理事業
業務名	輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務 (第1回変更)

業務別業務名: 輝北ダム他洪水調節機能強化検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,4時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	11,544円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	4時間				
	9)宿泊料金[全員分合算](税別)	70,665円				
	10)宿泊手当[全員分合算](税別)	14,545円				
	11)落札率	0.999278				
P54044	宿泊費					
	消費税抜き	1.000	式	70,716	70,716	
P54223	宿泊手当					
	消費税抜き	1.000	式	14,556	14,556	
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	11,544	11,544	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	21.600	L	162	3,499	
	合計				104,235	算出数量 1.000 式
	単価		式		104,235	
	*** S単 - 25号 ***					
S63034	旅費交通費(設計外業宿泊用)【高川ダム】		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	8,380円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	3時間				
	9)宿泊料金[全員分合算](税別)	0円				
	10)宿泊手当[全員分合算](税別)	0円				
	11)落札率	0.999278				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	8,380	8,380	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				14,924	算出数量 1.000 式
	単価		式		14,924	
	*** S単 - 26号 ***					
S63034	旅費交通費(設計外業宿泊用)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	11,072円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	3時間				
	9)宿泊料金[全員分合算](税別)	0円				
	10)宿泊手当[全員分合算](税別)	0円				
	11)落札率	0.999278				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	11,072	11,072	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	16.200	L	162	2,624	
	合計				17,616	算出数量 1.000 式

