



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業  
大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務

# 積 算 書

(第1回変更)

九州農政局  
南部九州土地改良調査管理事務所













事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				( " )	
				9,038,000	
・直接人件費				( " )	
	1.000	式		9,038,000	
・・・直接人件費				( " )	
	1.000	式		9,038,000	
・・・設計作業費 広沢ダム付帯設備の耐震性能照査			( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	4,761,000	4,761,000	
S63007 (1)現地調査			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	175,000	175,000	S単 19号
S63003 (2)資料の検討			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	525,000	525,000	S単 2号
S63003 (3)左岸下流法面耐震性能照査(Ⅱ1地震動)			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	398,500	398,500	S単 3号
Y00001 (4)左岸下流法面耐震性能照査(Ⅱ2地震動)					
S63003 1)既存資料による耐震性の検討			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	463,000	463,000	S単 4号
S63003 2)法面安定計算			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,239,900	1,239,900	S単 5号
S63003 3)耐震性能に対する評価			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	466,250	466,250	S単 6号
S63003 4)Ⅱ2地震発生時に想定される事項の整理			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	496,050	496,050	S単 7号
S63003 (5)ダム付帯設備安全性評価委員会等の資料(案)の作成			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	519,400	519,400	S単 8号
S63003 (6)照査			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	133,800	133,800	S単 9号
S63003 (7)点検取りまとめ			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	343,650	343,650	S単 10号
合 計				( " )	
				4,760,550	
・・・設計作業費 浜ノ瀬ダム右岸直上流法面検討			( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	3,469,000	3,469,000	
S63007 (1)現地調査			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	126,500	126,500	S単 20号
S63003 (2)資料の検討			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	316,550	316,550	S単 11号
S63003 (3)右岸直上流法面の崩落形態の検討			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	317,950	317,950	S単 12号
Y00001 (4)崩落時の堤体への影響評価					
S63003 1)解析方法の検討			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	249,650	249,650	S単 13号
S63003 2)予測解析			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	855,150	855,150	S単 14号
S63003 3)結果の整理			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,033,200	1,033,200	S単 15号
S63003 (5)監視計画の検討			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	323,400	323,400	S単 16号
S63003 (6)照査			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	66,900	66,900	S単 17号
S63003 (7)点検取りまとめ			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	179,750	179,750	S単 18号
合 計				( " )	
				3,469,050	
・・・打合せ			( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	623,000	623,000	
S63010 打合せ(設計業務基準日額)			( " )	( " )	歩A・単A
一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日	2.000	回	136,620	273,240	S単 25号
S63010 打合せ(設計業務基準日額)			( " )	( " )	歩A・単A
一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日	3.000	回	116,748	350,244	S単 26号
合 計				( " )	
				623,484	
・・・基準日額(幹事会出席)			( " )	( " )	1式当たり
広沢ダム付帯設備安全性評価委員会	1.000	式	33,000	33,000	
S63007 基準日額(幹事会出席)			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	33,450	33,450	S単 21号
合 計				( " )	
				33,450	
・・・移動日基準日額(幹事会出席)			( " )	( " )	1式当たり
広沢ダム付帯設備安全性評価委員会	1.000	式	1,000	1,000	
S63007 移動日基準日額(幹事会出席)			( " )	( " )	歩A・単A
	1.000	式	1,338	1,338	S単 22号
合 計				( " )	
				1,338	



事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)				(198,000)	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)				232,000	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		(198,000)	
・直接経費(電子成果品作成費を除く)	1.000	式		232,000	
・・・旅費交通費(設計)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	52,000	52,000	
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	( " )			( " )	歩A・単A
一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間	2.000	回	10,389	20,778	S単 27号
S63011 打合せ(設計旅費・交通費)	( " )			( " )	歩A・単A
一般工種・解析等調査業務,中間,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間	3.000	回	10,389	31,167	S単 28号
合 計				51,945	
・・・旅費交通費(幹事会出席)	( " )		( " )	( " )	1式当たり
広沢ダム付帯設備安全性評価委員会	1.000	式	2,000	2,000	
S63018 旅費交通費(幹事会出席)	( " )			( " )	歩A・単A
ライトバン,1日,1時間	1.000	式	1,885	1,885	S単 31号
合 計				1,885	
・・・旅費交通費(現地調査:広沢ダム)	( " )		(12,000)	(12,000)	1式当たり
	1.000	式	31,000	31,000	
S63017 旅費交通費(現地調査:広沢ダム)	(1.000)			(12,472)	歩A・単A
ライトバン,0.50日,2日,3時間	0.000	式	12,472	0	S単 29号
S63034 旅費交通費(現地調査:広沢ダム)	(0.000)			(0)	歩A・単A
ライトバン,2日,3時間	1.000	式	30,561	30,561	S単 33号
合 計				(12,472)	
				30,561	
・・・旅費交通費(現地調査:浜ノ瀬ダム)	( " )		(12,000)	(12,000)	1式当たり
	1.000	式	27,000	27,000	
S63017 旅費交通費(現地調査:浜ノ瀬ダム)	(1.000)			(12,090)	歩A・単A
ライトバン,0.50日,2日,3時間	0.000	式	12,090	0	S単 30号
S63034 旅費交通費(現地調査:浜ノ瀬ダム)	(0.000)			(0)	歩A・単A
ライトバン,2日,3時間	1.000	式	27,361	27,361	S単 34号
合 計				(12,090)	
				27,361	
・・・その他	( " )		( " )	( " )	1式当たり
	1.000	式	120,000	120,000	
S63024 業務報告書作成(その他)	( " )			( " )	歩A・単A
1,A-4以下,1000,1,A-4以下,厚手(金文字入)	1.000	式	18,870	18,870	S単 32号
T00001 ダム付帯設備安全性評価委員会等の資料(案)の作成	( " )			( " )	歩A・単A
20,A-3	1.000	式	100,800	100,800	T単 1号
合 計				( " )	
				119,670	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** 報告書焼付代(コピー) 報告書焼付代(コピー) A - 3 200枚		部	5,040		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** (2)資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	525,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** (3)左岸下流法面耐震性能照査(レベル1地震動) 設計労務(直接人件費内業)		式	398,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 1)既存資料による耐震性の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	463,000		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 2)法面安定計算 設計労務(直接人件費内業)		式	1,239,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 3)耐震性能に対する評価 設計労務(直接人件費内業)		式	466,250		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 4)レベル1地震発生時に想定される事項の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	496,050		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** (5)ダム付帯設備安全性評価委員会等の資料(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式	519,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** (6)照査 設計労務(直接人件費内業)		式	133,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** (7)点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	343,650		歩A・単A
S63003	*** S単 - 11号 *** (2)資料の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	316,550		歩A・単A
S63003	*** S単 - 12号 *** (3)右岸直上流法面の崩落形態の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	317,950		歩A・単A
S63003	*** S単 - 13号 *** 1)解析方法の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	249,650		歩A・単A
S63003	*** S単 - 14号 *** 2)予測解析 設計労務(直接人件費内業)		式	855,150		歩A・単A
S63003	*** S単 - 15号 *** 3)結果の整理 設計労務(直接人件費内業)		式	1,033,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 16号 *** (5)監視計画の検討 設計労務(直接人件費内業)		式	323,400		歩A・単A
S63003	*** S単 - 17号 *** (6)照査 設計労務(直接人件費内業)		式	66,900		歩A・単A
S63003	*** S単 - 18号 *** (7)点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	179,750		歩A・単A
S63007	*** S単 - 19号 *** (1)現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	175,000		歩A・単A
S63007	*** S単 - 20号 *** (1)現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式	126,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 21号 *** 基準日額(幹事会出席) 設計労務(直接人件費外業)		式	33,450		歩A・単A
S63007	*** S単 - 22号 *** 移動日基準日額(幹事会出席)					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費外業)		式	1,338		歩A・単A
S63007	*** S単 - 23号 *** 移動日基準日額(現地調査:広沢ダム)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	87,500		歩A・単A
S63007	*** S単 - 24号 *** 移動日基準日額(現地調査:浜ノ瀬ダム)					
	設計労務(直接人件費外業)		式	63,250		歩A・単A
S63010	*** S単 - 25号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日		回	136,620		歩A・単A
S63010	*** S単 - 26号 *** 打合せ(設計業務基準日額)					
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種・中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日		回	116,748		歩A・単A
S63011	*** S単 - 27号 *** 打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務・着手前・最終・通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	10,389		歩A・単A
S63011	*** S単 - 28号 *** 打合せ(設計旅費・交通費)					
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務・中間・通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回	10,389		歩A・単A
S63017	*** S単 - 29号 *** 旅費交通費(現地調査:広沢ダム)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,3時間		式	12,472		歩A・単A
S63017	*** S単 - 30号 *** 旅費交通費(現地調査:浜ノ瀬ダム)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,0.50日,2日,3時間		式	12,090		歩A・単A
S63018	*** S単 - 31号 *** 旅費交通費(幹事会出席)					
	旅費交通費(設計外業日帰用) ライトバン,1日,1時間		式	1,885		歩A・単A
S63024	*** S単 - 32号 *** 業務報告書作成(その他)					
	業務報告書作成(その他) 1,A-4以下,1000,1,A-4以下,厚手(金文字入)		式	18,870		歩A・単A
S63034	*** S単 - 33号 *** 旅費交通費(現地調査:広沢ダム)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,3時間		式	30,561		歩A・単A
S63034	*** S単 - 34号 *** 旅費交通費(現地調査:浜ノ瀬ダム)					
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,3時間		式	27,361		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** ダム付帯設備安全性評価委員会等の資料(案)の作成					
	20,A-3		式	100,800		歩A・単A

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S02116	報告書焼付代(コピー)		部		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	報告書焼付代(コピー) A - 3 200枚			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P43429		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43429	報告書焼付代(コピー) A - 3 200枚	1.000	部	5,040	5,040	
	合計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,040	
*** S単 - 2号 ***						
S63003	(2)資料の検討		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 3.00人 3.00人 3.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
	合計				525,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		525,000	
*** S単 - 3号 ***						
S63003	(3)左岸下流法面耐震性能照査(レベル1地震動)		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 2.00人 2.00人 3.00人 0.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
	合計				398,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		398,500	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	1)既存資料による耐震性の検討		式		1,000	式 歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 1.00人 1.50人 3.00人 4.00人 0.00人		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)	4.000	人	40,300	161,200	
	合計				463,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		463,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	2)法面安定計算 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	3.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	5.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	5)技師Bの人数	5.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)技師Cの人数	7.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
R04003	主任技師	3.000	人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	5.000	人	59,600	298,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	48,500	242,500	
R04006	技師(C)	7.000	人	40,300	282,100	
R04007	技術員	6.000	人	36,100	216,600	
	合計				1,239,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,239,900	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	3)耐震性能に対する評価 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	2.50人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	5)技師Bの人数	3.50人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.500	人	59,600	149,000	
R04005	技師(B)	3.500	人	48,500	169,750	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合計				466,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		466,250	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	4)M2地震発生時に想定される事項の整理 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	1.00人				深夜時間:0.0
	4)技師Aの人数	3.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	5)技師Bの人数	3.50人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	3.500	人	48,500	169,750	
R04006	技師(C)	2.000	人	40,300	80,600	
	合計				496,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		496,050	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	(5)ダム付帯設備安全性評価委員会等の資料(案)の作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	3.000	人	48,500	145,500	
R04006	技師(C)	3.000	人	40,300	120,900	
	合計				519,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		519,400	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	(6)照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	2.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	66,900	133,800	
	合計				133,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		133,800	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	(7)点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	1.50人				
	7)技術員の数	1.50人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.500	人	59,600	89,400	
R04005	技師(B)	1.500	人	48,500	72,750	
R04006	技師(C)	1.500	人	40,300	60,450	
R04007	技術員	1.500	人	36,100	54,150	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				343,650	算出数量 1.000 式
	単価		式		343,650	
	*** S単 - 11号 ***					
S63003	(2)資料の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
	合計				316,550	算出数量 1.000 式
	単価		式		316,550	
	*** S単 - 12号 ***					
S63003	(3)右岸直上流法面の崩落形態の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.50人				
R04003	主任技師	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
R04007	技術員	1.500	人	36,100	54,150	
	合計				317,950	算出数量 1.000 式
	単価		式		317,950	
	*** S単 - 13号 ***					
S63003	1)解析方法の検討		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
	合計				249,650	算出数量 1.000 式
	単価		式		249,650	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
S63003	2) 予測解析		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長的人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師的人数	1.50人				深夜時間:0.0
	4)技師A的人数	4.00人				
	5)技師B的人数	4.00人				
	6)技師C的人数	8.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	100,350	
R04004	技師(A)	4.000	人	59,600	238,400	
R04005	技師(B)	4.000	人	48,500	194,000	
R04006	技師(C)	8.000	人	40,300	322,400	
	合計				855,150	算出数量 1.000 式
	単価		式		855,150	
	*** S単 - 15号 ***					
S63003	3) 結果の整理		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長的人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師的人数	3.00人				深夜時間:0.0
	4)技師A的人数	3.00人				
	5)技師B的人数	6.00人				
	6)技師C的人数	9.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	200,700	
R04004	技師(A)	3.000	人	59,600	178,800	
R04005	技師(B)	6.000	人	48,500	291,000	
R04006	技師(C)	9.000	人	40,300	362,700	
	合計				1,033,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,033,200	
	*** S単 - 16号 ***					
S63003	(5) 監視計画の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)主任技術者の人数	0.00人				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)技師長的人数	0.00人				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)主任技師的人数	1.00人				深夜時間:0.0
	4)技師A的人数	2.00人				
	5)技師B的人数	2.00人				
	6)技師C的人数	1.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	66,900	
R04004	技師(A)	2.000	人	59,600	119,200	
R04005	技師(B)	2.000	人	48,500	97,000	
R04006	技師(C)	1.000	人	40,300	40,300	
	合計				323,400	算出数量 1.000 式
	単価		式		323,400	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 17号 ***						
S63003	(6)照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師		人	66,900	66,900	
	合計				66,900	算出数量 1.000 式
	単価		式		66,900	
*** S単 - 18号 ***						
S63003	(7)点検取りまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.50人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の数	0.50人				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A)	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	48,500	48,500	
R04006	技師(C)	0.500	人	40,300	20,150	
R04007	技術員	0.500	人	36,100	18,050	
	合計				179,750	算出数量 1.000 式
	単価		式		179,750	
*** S単 - 19号 ***						
S63007	(1)現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.000	人	66,900	66,900	
R04004	技師(A) 外業	1.000	人	59,600	59,600	
R04005	技師(B) 外業	1.000	人	48,500	48,500	
	合計				175,000	算出数量 1.000 式
	単価		式		175,000	
*** S単 - 20号 ***						
S63007	(1)現地調査 設計労務(直接人件費外業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業		1.000 人	66,900	66,900	
R04004	技師(A) 外業		1.000 人	59,600	59,600	
	合計				126,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		126,500	
	*** S単 - 21号 ***					
S63007	基準日額(幹事会出席) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業		0.500 人	66,900	33,450	
	合計				33,450	算出数量 1.000 式
	単価		式		33,450	
	*** S単 - 22号 ***					
S63007	移動日基準日額(幹事会出席) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.02人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業		0.020 人	66,900	1,338	
	合計				1,338	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,338	
	*** S単 - 23号 ***					
S63007	移動日基準日額(現地調査:広沢ダム) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師 外業		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師(A) 外業		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師(B) 外業		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 24号 ***						
S63007	移動日基準日額(現地調査:浜ノ瀬ダム) 設計労務(直接人件費外業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数	0.00人 0.00人 0.50人 0.50人 0.00人 0.00人 0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師 外業	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師(A) 外業	0.500	人	59,600	29,800	
	合計				63,250	算出数量 1.000 式
	単価		式		63,250	
*** S単 - 25号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.58日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.580日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	1.080	人	66,900	72,252	
R04004	技師(A)	1.080	人	59,600	64,368	
	合計				136,620	算出数量 1.000 回
	単価		回		136,620	
*** S単 - 26号 ***						
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.58日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.580日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	1.080	人	59,600	64,368	
R04005	技師(B)	1.080	人	48,500	52,380	
	合計				116,748	算出数量 1.000 回
	単価		回		116,748	
*** S単 - 27号 ***						
S63011	打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務,着手前・最終,通勤により打合せ,ライトバン,1日,4時間		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	一般工種・解析等調査業務 着手前・最終 1人 1人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.58日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	6,690円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	6,690	6,690	
M28121	ライトバン[ガソリン] 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	161	1,739	
	合計				10,389	算出数量 1.000 回
	単価		回		10,389	
	*** S単 - 28号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種・解析等調査業務, 中間, 通勤により打合せ, ライトバン, 1 日, 4時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種・解析等調査業務				
	2) 打合せ内容	中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.58日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	10) 交通機関区分	ライトバン				
	11) 高速道路往復料金 (税別)	6,690円				
	12) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	13) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	14) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) ライトバン使用日数	1日				
	17) 時間区分	4時間				
	18) 宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	19) 宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	6,690	6,690	
M28121	ライトバン[ガソリン] 二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,960	1,960	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.800	L	161	1,739	
	合計				10,389	算出数量 1.000 回
	単価		回		10,389	
	*** S単 - 29号 ***					
S63017	旅費交通費 (現地調査: 広沢ダム)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 交通機関区分	ライトバン				
	2) 高速道路往復料金 (税別)	5,944円				
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	3時間				
	10) 技師長外業日数	0.000日				
	11) 主任技師外業日数	1.000日				
	12) 技師 A 外業日数	1.000日				

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13) 技師 B 外業日数	1.000	日			
	14) 技師 C 外業日数	0.000	日			
	15) 技術員外業日数	0.000	日			
	16) 宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	5,944	5,944	
M28121	ライトノン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	161	2,608	
	合計				12,472	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,472	
	*** S 単 - 30号 ***					
S63017	旅費交通費 (現地調査: 浜ノ瀬ダム)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) ライトバン, 0.50日, 2日, 3時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	5,562円		深夜時間: 0.0		
	3) 鉄道往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	4) バス往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	5) 船舶往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	6) 航空往復料金 [全員分合算] (税別)	0円				
	7) 往復移動日数	0.50日				
	8) ライトバン使用日数	2日				
	9) 時間区分	3時間				
	10) 技師長外業日数	0.000				
	11) 主任技師外業日数	1.000				
	12) 技師 A 外業日数	1.000				
	13) 技師 B 外業日数	0.000				
	14) 技師 C 外業日数	0.000				
	15) 技術員外業日数	0.000				
	16) 宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0円				
	17) 宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	5,562	5,562	
M28121	ライトノン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	161	2,608	
	合計				12,090	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,090	
	*** S 単 - 31号 ***					
S63018	旅費交通費 (幹事会出席)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン, 1日, 1時間			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 交通機関区分	ライトバン		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	2) 高速道路往復料金 (税別)	0円		深夜時間: 0.0		
	3) 鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	4) バス往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	5) 船舶往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	6) 航空往復 1 人当料金 (税別)	0円				
	7) ライトバン使用日数の入力	1日				
	8) 時間区分	1時間				
	9) 設計用技師長外業日数	0.000				
	10) 設計用主任技師外業日数	0.020				
	11) 設計用技師 A 外業日数	0.000				
	12) 設計用技師 B 外業日数	0.000				
	13) 設計用技師 C 外業日数	0.000				
	14) 設計用技術員外業日数	0.000				
M28121	ライトノン[ガソリン]二輪駆動 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,450	1,450	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.700	L	161	435	
	合計				1,885	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,885	
	*** S 単 - 32号 ***					

事業名	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業
業務名	大淀川左岸地区広沢ダム付帯設備耐震性能照査他検討業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63024	業務報告書作成(その他)		式		1,000	歩A 当たり算出
	業務報告書作成(その他) 1. A - 4以下,1000,1. A - 4以下,厚手(金文字入)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)報告書焼付部数(部)	1		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)報告書規格区分	A - 4以下		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)原稿枚数区分(枚)	1000		深夜時間:0.0		
	4)表紙部数(部)	1				
	5)表紙規格区分	A - 4以下				
	6)表紙区分	厚手(金文字入)				
P43504	報告書焼付代(コピ)					
	A - 4以下 1000枚	1,000	部	12,700	12,700	
P43450	報告書表紙代					
	厚手(金文字入) A - 4	1,000	部	6,170	6,170	
	合計				18,870	算出数量 1,000 式
	単価		式		18,870	
	*** S単 - 33号 ***					
S63034	旅費交通費(現地調査:広沢ダム)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)高速道路往復料金(税別)	5,944円		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	3時間				
	9)宿泊料金[全員分合算](税別)	13,727円				
	10)宿泊手当[全員分合算](税別)	4,362円				
	11)落札率	1.000000				
P54044	宿泊費					
	消費税抜き	1,000	式	13,727	13,727	
P54223	宿泊手当					
	消費税抜き	1,000	式	4,362	4,362	
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1,000	式	5,944	5,944	
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	16,200	L	161	2,608	
	合計				30,561	算出数量 1,000 式
	単価		式		30,561	
	*** S単 - 34号 ***					
S63034	旅費交通費(現地調査:浜ノ瀬ダム)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) ライトバン,2日,3時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし		亜熱帯補正:なし
	2)高速道路往復料金(税別)	5,562円		基本給時間:8.0		超勤時間:0.0
	3)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円		深夜時間:0.0		
	4)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数	2日				
	8)時間区分	3時間				
	9)宿泊料金[全員分合算](税別)	10,909円				
	10)宿泊手当[全員分合算](税別)	4,362円				
	11)落札率	1.000000				
P54044	宿泊費					
	消費税抜き	1,000	式	10,909	10,909	
P54223	宿泊手当					
	消費税抜き	1,000	式	4,362	4,362	
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1,000	式	5,562	5,562	
M28121	ライトバン[ガソリン]二輪駆動					
	乗車定員5名 排気量1.5L	2,000	日	1,960	3,920	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	16,200	L	161	2,608	
	合計				27,361	算出数量 1,000 式
	単価		式		27,361	

