



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

筑後川下流右岸農地防災事業

兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務

積算書

(第1回変更)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				(12,265,000)	
・直接人件費				12,372,000	
・・直接人件費	1.000	式		(12,265,000)	
・・・直接人件費	1.000	式		12,372,000	
	(")		(12,265,000)	(12,265,000)	1式当たり
	1.000	式	12,372,000	12,372,000	
S70062 作業計画の策定	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	48,070	48,070	S単 2号
S72006 打合せ(初回)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 17号
S72006 打合せ(中間)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 18号
S72006 打合せ(最終)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	式	87,500	87,500	S単 19号
S71097 地盤変動影響調査等(現地踏査)	(")			(")	歩A・単A
	1.000	業務	57,876	57,876	S単 16号
S71082 事前調査(木造建物)	(")			(")	歩A・単A
木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合	7.000	棟	222,243	1,555,701	S単 3号
S71082 事前調査(木造建物)	(7.000)			(2,018,149)	歩A・単A
木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	5.000	棟	288,307	1,441,535	S単 4号
S71082 事前調査(木造建物)	(2.000)			(251,324)	歩A・単A
木造建物C,70㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	125,662	376,986	S単 5号
S71084 事前調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	234,230	702,690	S単 6号
S71084 事前調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物イ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合	1.000	棟	292,819	292,819	S単 7号
S71084 事前調査(非木造建物)	(2.000)			(820,464)	歩A・単A
非木造建物イ,400㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	410,232	1,230,696	S単 8号
S71084 事前調査(非木造建物)	(1.000)			(555,844)	歩A・単A
非木造建物イ,600㎡以上1,000㎡未満,建物内部の調査を行う場合	0.000	棟	555,844	0	S単 9号
S71084 事前調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合	3.000	棟	156,791	470,373	S単 10号
S71084 事前調査(非木造建物)	(")			(")	歩A・単A
非木造建物ハ,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合	2.000	棟	195,296	390,592	S単 11号
S71082 事前調査(木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	133,973	133,973	S単 22号
S71082 事前調査(木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	173,614	173,614	S単 23号
S71084 事前調査(非木造建物)	(0.000)			(0)	歩A・単A
非木造建物ハ,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合	1.000	棟	93,154	93,154	S単 24号
S71086 事前調査(工作物)	(")			(")	歩A・単A
100㎡未満	1.000	箇所	96,841	96,841	S単 12号
S71086 事前調査(工作物)	(18.000)			(2,200,572)	歩A・単A
100㎡以上300㎡未満	15.000	箇所	122,254	1,833,810	S単 13号
S71086 事前調査(工作物)	(2.000)			(438,190)	歩A・単A
300㎡以上630㎡未満	5.000	箇所	219,095	1,095,475	S単 14号
S71086 事前調査(工作物)	(")			(")	歩A・単A
630㎡以上1,300㎡未満	2.000	箇所	354,999	709,998	S単 15号
S72006 用地調査基準日額	(1.000)			(1,393,476)	歩A・単A
	0.000	式	1,393,476	0	S単 20号
S72006 用地調査基準日額	(0.000)			(0)	歩A・単A
	1.000	式	1,405,051	1,405,051	S単 25号
合計				(12,265,479)	
				12,371,754	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63023	*** S単 - 1号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 500, 5cm, 0		式	7,341		歩A・単A
S70062	*** S単 - 2号 *** 作業計画の策定 作業計画の策定		業務	48,070		歩A・単A
S71082	*** S単 - 3号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 70㎡以上130㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	222,243		歩A・単A
S71082	*** S単 - 4号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物A, 130㎡以上200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	288,307		歩A・単A
S71082	*** S単 - 5号 *** 事前調査(木造建物) 事前調査(木造建物) 木造建物C, 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	125,662		歩A・単A
S71084	*** S単 - 6号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	234,230		歩A・単A
S71084	*** S単 - 7号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	292,819		歩A・単A
S71084	*** S単 - 8号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 400㎡以上600㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	410,232		歩A・単A
S71084	*** S単 - 9号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物イ, 600㎡以上1,000㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	555,844		歩A・単A
S71084	*** S単 - 10号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	156,791		歩A・単A
S71084	*** S単 - 11号 *** 事前調査(非木造建物) 事前調査(非木造建物) 非木造建物ハ, 200㎡以上400㎡未満, 建物内部の調査を行う場合		棟	195,296		歩A・単A
S71086	*** S単 - 12号 *** 事前調査(工作物) 事前調査(工作物) 100㎡未満		箇所	96,841		歩A・単A
S71086	*** S単 - 13号 *** 事前調査(工作物) 事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満		箇所	122,254		歩A・単A
S71086	*** S単 - 14号 *** 事前調査(工作物) 事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満		箇所	219,095		歩A・単A
S71086	*** S単 - 15号 *** 事前調査(工作物) 事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満		箇所	354,999		歩A・単A
S71097	*** S単 - 16号 *** 地盤変動影響調査等(現地踏査) 地盤変動影響調査等(現地踏査)		業務	57,876		歩A・単A
S72006	*** S単 - 17号 *** 打合せ(初回) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 18号 *** 打合せ(中間) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 19号 *** 打合せ(最終) 用地調査基準日額		式	87,500		歩A・単A
S72006	*** S単 - 20号 *** 用地調査基準日額 用地調査基準日額		式	1,393,476		歩A・単A
S72008	*** S単 - 21号 *** 打合せ(用地調査旅費・交通費) 打合せ(用地調査旅費・交通費)		回	5,509		歩A・単A
S71082	*** S単 - 22号 *** 事前調査(木造建物)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1.A - 4,500,5cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	500		深夜時間:0.0		
	4)厚さ区分	5cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43422	報告書焼付代(コピ-)					
	A - 4以下 500枚	1.000	部	6,750	6,750	
P43542	簡易加除式ファイル					
	A 4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	591	591	
P43602	CD-R					
	CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	0.000	枚	47	0	
	合計				7,341	算出数量 1.000 式
	単価		式		7,341	
*** S単 - 2号 ***						
S70062	作業計画の策定		業務		1,000	歩A 当たり算出
	作業計画の策定			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04003	主任技師					
	内業	0.380	人	66,900	25,422	
R04004	技師(A)					
	内業	0.380	人	59,600	22,648	
	合計				48,070	算出数量 1.000 業務
	単価		業務		48,070	
*** S単 - 3号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,70㎡以上130㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	70㎡以上130㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A)					
	外業	0.780	人	59,600	46,488	
R04004	技師(A)					
	内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師(B)					
	外業	0.780	人	48,500	37,830	
R04005	技師(B)					
	内業	0.930	人	48,500	45,105	
R04006	技師(C)					
	外業	0.780	人	40,300	31,434	
R04006	技師(C)					
	内業	0.560	人	40,300	22,568	
R04007	技術員					
	内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合計				222,243	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		222,243	
*** S単 - 4号 ***						
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1,000	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	木造建物A		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)建物延べ面積	130㎡以上200㎡未満				
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A)					
	外業	1.010	人	59,600	60,196	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部 1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師 (B) 外業	1.010	人	48,500	48,985	
R04005	技師 (B) 内業	1.210	人	48,500	58,685	
R04006	技師 (C) 外業	1.010	人	40,300	40,703	
R04006	技師 (C) 内業	0.730	人	40,300	29,419	
R04007	技術員 内業	0.750	人	36,100	27,075	
	合計				288,307	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		288,307	
	*** S単 - 5号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物) 木造建物 C , 70㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	木造建物 C 70㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.440	人	59,600	26,224	
R04004	技師 (A) 内業	0.200	人	59,600	11,920	
R04005	技師 (B) 外業	0.440	人	48,500	21,340	
R04005	技師 (B) 内業	0.500	人	48,500	24,250	
R04006	技師 (C) 外業	0.440	人	40,300	17,732	
R04006	技師 (C) 内業	0.260	人	40,300	10,478	
R04007	技術員 内業	0.380	人	36,100	13,718	
	合計				125,662	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		125,662	
	*** S単 - 6号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物 I , 200㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積 3) 調査区分	非木造建物 I 200㎡未満 建物内部の調査を行う場合		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.860	人	59,600	51,256	
R04004	技師 (A) 内業	0.310	人	59,600	18,476	
R04005	技師 (B) 外業	0.860	人	48,500	41,710	
R04005	技師 (B) 内業	0.900	人	48,500	43,650	
R04006	技師 (C) 外業	0.860	人	40,300	34,658	
R04006	技師 (C) 内業	0.620	人	40,300	24,986	
R04007	技術員 内業	0.540	人	36,100	19,494	
	合計				234,230	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		234,230	
	*** S単 - 7号 ***					
S71084	事前調査 (非木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (非木造建物) 非木造建物 I , 200㎡以上 400㎡未満, 建物内部の調査を行う場合			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 作業区分 2) 建物延べ面積	非木造建物 I 200㎡以上 400㎡未満		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.070	人	59,600	63,772	
R04004	技師(A) 内業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師(B) 外業	1.070	人	48,500	51,895	
R04005	技師(B) 内業	1.130	人	48,500	54,805	
R04006	技師(C) 外業	1.070	人	40,300	43,121	
R04006	技師(C) 内業	0.780	人	40,300	31,434	
R04007	技術員 内業	0.680	人	36,100	24,548	
	合計				292,819	算出数量 1.000棟
	単価		棟		292,819	
	*** S単 - 8号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,400㎡以上600㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	400㎡以上600㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	1.500	人	59,600	89,400	
R04004	技師(A) 内業	0.550	人	59,600	32,780	
R04005	技師(B) 外業	1.500	人	48,500	72,750	
R04005	技師(B) 内業	1.580	人	48,500	76,630	
R04006	技師(C) 外業	1.500	人	40,300	60,450	
R04006	技師(C) 内業	1.090	人	40,300	43,927	
R04007	技術員 内業	0.950	人	36,100	34,295	
	合計				410,232	算出数量 1.000棟
	単価		棟		410,232	
	*** S単 - 9号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物イ,600㎡以上1,000㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物イ		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	600㎡以上1,000㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	2.030	人	59,600	120,988	
R04004	技師(A) 内業	0.740	人	59,600	44,104	
R04005	技師(B) 外業	2.030	人	48,500	98,455	
R04005	技師(B) 内業	2.150	人	48,500	104,275	
R04006	技師(C) 外業	2.030	人	40,300	81,809	
R04006	技師(C) 内業	1.480	人	40,300	59,644	
R04007	技術員 内業	1.290	人	36,100	46,569	
	合計				555,844	算出数量 1.000棟
	単価		棟		555,844	
	*** S単 - 10号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000棟	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	事前調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物八		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.540	人	59,600	32,184	
R04004	技師(A) 内業	0.240	人	59,600	14,304	
R04005	技師(B) 外業	0.540	人	48,500	26,190	
R04005	技師(B) 内業	0.620	人	48,500	30,070	
R04006	技師(C) 外業	0.540	人	40,300	21,762	
R04006	技師(C) 内業	0.380	人	40,300	15,314	
R04007	技術員 内業	0.470	人	36,100	16,967	
	合計				156,791	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		156,791	
	*** S単 - 11号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡以上400㎡未満,建物内部の調査を行う場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	非木造建物八		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)建物延べ面積	200㎡以上400㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調査区分	建物内部の調査を行う場合		深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.670	人	59,600	39,932	
R04004	技師(A) 内業	0.300	人	59,600	17,880	
R04005	技師(B) 外業	0.670	人	48,500	32,495	
R04005	技師(B) 内業	0.770	人	48,500	37,345	
R04006	技師(C) 外業	0.670	人	40,300	27,001	
R04006	技師(C) 内業	0.480	人	40,300	19,344	
R04007	技術員 内業	0.590	人	36,100	21,299	
	合計				195,296	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		195,296	
	*** S単 - 12号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)敷地面積	100㎡未満		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0		
R04004	技師(A) 外業	0.340	人	59,600	20,264	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	59,600	8,344	
R04005	技師(B) 外業	0.340	人	48,500	16,490	
R04005	技師(B) 内業	0.300	人	48,500	14,550	
R04006	技師(C) 外業	0.340	人	40,300	13,702	
R04006	技師(C) 内業	0.350	人	40,300	14,105	
R04007	技術員 内業	0.260	人	36,100	9,386	
	合計				96,841	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		96,841	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 100㎡以上300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 100㎡以上300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.430	人	59,600	25,628	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師(B) 外業	0.430	人	48,500	20,855	
R04005	技師(B) 内業	0.380	人	48,500	18,430	
R04006	技師(C) 外業	0.430	人	40,300	17,329	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.320	人	36,100	11,552	
	合計				122,254	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		122,254	
	*** S単 - 14号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 300㎡以上630㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 300㎡以上630㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.770	人	59,600	45,892	
R04004	技師(A) 内業	0.320	人	59,600	19,072	
R04005	技師(B) 外業	0.770	人	48,500	37,345	
R04005	技師(B) 内業	0.680	人	48,500	32,980	
R04006	技師(C) 外業	0.770	人	40,300	31,031	
R04006	技師(C) 内業	0.790	人	40,300	31,837	
R04007	技術員 内業	0.580	人	36,100	20,938	
	合計				219,095	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		219,095	
	*** S単 - 15号 ***					
S71086	事前調査(工作物)		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	事前調査(工作物) 630㎡以上1,300㎡未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)敷地面積	歩掛 630㎡以上1,300㎡未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	1.250	人	59,600	74,500	
R04004	技師(A) 内業	0.520	人	59,600	30,992	
R04005	技師(B) 外業	1.250	人	48,500	60,625	
R04005	技師(B) 内業	1.100	人	48,500	53,350	
R04006	技師(C) 外業	1.250	人	40,300	50,375	
R04006	技師(C) 内業	1.280	人	40,300	51,584	
R04007	技術員 内業	0.930	人	36,100	33,573	
	合計				354,999	算出数量 1.000 箇所

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		354,999	
	*** S単 - 16号 ***					
S71097	地盤変動影響調査等 (現地踏査)		業務		1,000 業務	歩A 当たり算出
	地盤変動影響調査等 (現地踏査)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分	歩掛		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師 (A) 外業	0.390	人	59,600	23,244	
R04005	技師 (B) 外業	0.390	人	48,500	18,915	
R04006	技師 (C) 外業	0.390	人	40,300	15,717	
	合 計				57,876	算出数量 1.000 業務
	単 価		業務		57,876	
	*** S単 - 17号 ***					
S72006	打合せ (初回)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単 - 18号 ***					
S72006	打合せ (中間)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)技師Bの人数	1.000人		深夜時間:0.0		
	4)技師Cの人数	0.000人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.500日				
	7)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)	0.500	人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)	0.500	人	48,500	24,250	
	合 計				87,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		87,500	
	*** S単 - 19号 ***					
S72006	打合せ (最終)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技師の人数	1.000人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)技師Aの人数	1.000人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部 1 号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第 1 回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3) 技師 B の人数	1.000 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 C の人数	0.000 人				
	5) 技師 D の人数	0.000 人				
	6) 打合せ日数	0.500 日				
	7) 往復移動日数	0.000 日				
R04003	主任技師		0.500 人	66,900	33,450	
R04004	技師 (A)		0.500 人	59,600	29,800	
R04005	技師 (B)		0.500 人	48,500	24,250	
	合計				87,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		87,500	
	*** S 単 - 20 号 ***					
S72006	用地調査基準日額		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	用地調査基準日額			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技師の人数	0.000 人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師 A の人数	37.560 人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 技師 B の人数	37.560 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 C の人数	37.560 人				
	5) 技師 D の人数	0.000 人				
	6) 打合せ日数	0.000 日				
	7) 往復移動日数	0.250 日				
R04004	技師 (A)		9.390 人	59,600	559,644	
R04005	技師 (B)		9.390 人	48,500	455,415	
R04006	技師 (C)		9.390 人	40,300	378,417	
	合計				1,393,476	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,393,476	
	*** S 単 - 21 号 ***					
S72008	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (用地調査旅費・交通費)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技師人数	1.000 人		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師 A 人数	1.000 人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 技師 B 人数	1.000 人		深夜時間:0.0		
	4) 技師 C 人数	0.000 人				
	5) 打合せ日数	0.500 日				
	6) 往復移動日数	0.000 日				
	7) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	8) 交通機関区分	ライトバン				
	9) 高速道路往復料金 (税別)	2,963.000				
	10) 鉄道往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	11) バス往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	12) 船舶往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	13) 航空往復 1 人当料金 (税別)	0.000				
	14) ライトバン使用日数	1 日				
	15) 時間区分	2 時間まで				
	16) 宿泊料金 1 人当料金 (税別)	0 円				
	17) 宿泊手当 1 人当料金 (税別)	0 円				
P54301	高速道路等料金		1.000 式	2,963	2,963	
M28121	ライトバン [ガソリンエンジン 二輪駆動]		1.000 日	1,650	1,650	
	乗車定員 5 名 排気量 1.5L					
P34001	ガソリン		5.400 L	166	896	
	J I S 2 号 レギュラースタンド					
	合計				5,509	算出数量 1.000 回
	単価		回		5,509	
	*** S 単 - 22 号 ***					
S71082	事前調査 (木造建物)		棟		1.000 棟	歩 A 当たり算出
	事前調査 (木造建物)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	木造建物 A . 70㎡以上 130㎡未満 . 建物内部の調査を行わない場合					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 70㎡以上130㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.470	人	59,600	28,012	
R04004	技師(A) 内業	0.180	人	59,600	10,728	
R04005	技師(B) 外業	0.470	人	48,500	22,795	
R04005	技師(B) 内業	0.560	人	48,500	27,160	
R04006	技師(C) 外業	0.470	人	40,300	18,941	
R04006	技師(C) 内業	0.340	人	40,300	13,702	
R04007	技術員 内業	0.350	人	36,100	12,635	
	合計				133,973	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		133,973	
	*** S単 - 23号 ***					
S71082	事前調査(木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(木造建物) 木造建物A,130㎡以上200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	木造建物A 130㎡以上200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.610	人	59,600	36,356	
R04004	技師(A) 内業	0.230	人	59,600	13,708	
R04005	技師(B) 外業	0.610	人	48,500	29,585	
R04005	技師(B) 内業	0.730	人	48,500	35,405	
R04006	技師(C) 外業	0.610	人	40,300	24,583	
R04006	技師(C) 内業	0.440	人	40,300	17,732	
R04007	技術員 内業	0.450	人	36,100	16,245	
	合計				173,614	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		173,614	
	*** S単 - 24号 ***					
S71084	事前調査(非木造建物)		棟		1.000 棟	歩A 当たり算出
	事前調査(非木造建物) 非木造建物八,200㎡未満,建物内部の調査を行わない場合			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)建物延べ面積 3)調査区分	非木造建物八 200㎡未満 建物内部の調査を行わない場合		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A) 外業	0.320	人	59,600	19,072	
R04004	技師(A) 内業	0.140	人	59,600	8,344	
R04005	技師(B) 外業	0.320	人	48,500	15,520	
R04005	技師(B) 内業	0.370	人	48,500	17,945	
R04006	技師(C) 外業	0.320	人	40,300	12,896	
R04006	技師(C) 内業	0.230	人	40,300	9,269	
R04007	技術員 内業	0.280	人	36,100	10,108	
	合計				93,154	算出数量 1.000 棟
	単価		棟		93,154	
	*** S単 - 25号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部 1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第 1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S72006	用地調査基準日額		式		1,000	歩A 当たり算出
	用地調査基準日額					
	1)主任技師の人数	0.000人				
	2)技師Aの人数	37.870人				
	3)技師Bの人数	37.870人				
	4)技師Cの人数	37.870人				
	5)技師Dの人数	0.000人				
	6)打合せ日数	0.000日				
	7)往復移動日数	0.250日				
R04004	技師 (A)	9.468	人	59,600	564,293	
R04005	技師 (B)	9.468	人	48,500	459,198	
R04006	技師 (C)	9.468	人	40,300	381,560	
	合計				1,405,051	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,405,051	
	*** S単 - 26号 ***					
S72008	打合せ (用地調査旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ (用地調査旅費・交通費)					
	1)主任技師人数	1.000人				
	2)技師A人数	1.000人				
	3)技師B人数	1.000人				
	4)技師C人数	0.000人				
	5)打合せ日数	0.500日				
	6)往復移動日数	0.000日				
	7)宿泊区分	通勤により打合せ				
	8)交通機関区分	ライトバン				
	9)高速道路往復料金 (税別)	2,962.000				
	10)鉄道往復 1人当料金 (税別)	0.000				
	11)バス往復 1人当料金 (税別)	0.000				
	12)船舶往復 1人当料金 (税別)	0.000				
	13)航空往復 1人当料金 (税別)	0.000				
	14)ライトバン使用日数	1日				
	15)時間区分	2時間まで				
	16)宿泊料金 1人当料金 (税別)	0円				
	17)宿泊手当 1人当料金 (税別)	0円				
P54301	高速道路等料金		式	2,962	2,962	
	消費税抜き	1.000				
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動]		日	1,650	1,650	
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000				
P34001	ガソリン		L	166	896	
	J I S 2号 レギュラースタンド	5.400				
	合計				5,508	算出数量 1.000 回
	単 価		回		5,508	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
業務名	兵庫西部1号線工事他に伴う建物等事前調査業務 (第1回変更)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** X単 - 1号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(用地調査外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	2,963.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	38日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	37.870日				
	11)技師B外業日数	37.870日				
	12)技師C外業日数	37.870日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	38.000	式	2,963	112,594	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	38.000	日	1,650	62,700	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	205.000	L	166	34,030	
	合計				209,324	算出数量 1,000 式
	単価				209,324	
	*** X単 - 2号 ***					
X72004	旅費交通費(用地調査外業日帰用)		式		1,000	歩A 当たり算出
	旅費交通費(用地調査外業日帰用)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)高速道路往復料金(税別)	2,962.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)鉄道往復1人当料金(税別)	0.000		深夜時間:0.0		
	4)バス往復1人当料金(税別)	0.000				
	5)船舶往復1人当料金(税別)	0.000				
	6)航空往復1人当料金(税別)	0.000				
	7)時間区分	2時間まで				
	8)ライトバン使用日数	38日				
	9)主任技師外業日数	0.000日				
	10)技師A外業日数	37.870日				
	11)技師B外業日数	37.870日				
	12)技師C外業日数	37.870日				
	13)技師D外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	38.000	式	2,962	112,556	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	38.000	日	1,650	62,700	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	205.000	L	166	34,030	
	合計				209,286	算出数量 1,000 式
	単価				209,286	