
※　重ね代は、100以上とする。

（Ａ） （Ｂ）

（Ｃ）

シ－ト部 構造物部

水路底詳細図

※　（　　　）は参考値とする

S=1:20

法面保護工構造図(1)

流水方向

施工対象既設構造物

ブロックマット部(コンクリート

木 柵

シート重ね部とする

シートの重ね代

撤
 
去

600

500 400～500

2
0
0
以

上

400以上

　 100以上

6
0
0

200

（
3
0
0
）

アンカーピン D16 

ブロック張り等)

※シートの重ね部なし

400

200

標準断面図 S=1:100

法肩詳細図 S=1:20

木柵撤去詳細図 S=1:20

接続部詳細図 S=1:20

アンカ－ピン詳細図 S=1:20

階段工標準図 S=1:100

法肩詳細図

木柵撤去一覧表
左岸

(m)

撤去延長

右岸

(合成繊維 t=10mm)

D16

 吸出防止シート
既設小口止め

590.7 590.3

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 法面保護工構造図(1)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

4 - 1/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

作成年月日

As

(管理水位)

（Ａ）
詳細図

木柵

（Ｃ）
詳細図

（Ｂ）
詳細図

1
.
0
m

階段ブロック

 （一般型）

(管理水位)

(2400)

階段ブロック

 （一般型）

設置固定材

(
1
7
0
～

1
8
0
)

(管理水位)
(1:2.0)

右岸左岸
位　  置

※　片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。

※　（　　　）は参考値とする

NO.110+23.20～NO.117+13.90

NO.117+13.90～NO.124+28.20

43

34

設置箇所数

段数

6段

階段工(タイプ1)設置一覧表

側面図

(1:2.0)

6段

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)

（Ａ）

S=1:20

NO.110+23.20～NO.117+13.90 NO.117+13.90～NO.124+28.20



※　重ね代は、100以上とする。

（C）

シ-ト部 構造物部

※　（　　　）は参考値とする

法面保護工構造図(2)

流水方向

施工対象既設構造物

ブロックマット部(コンクリート

木 柵

シートの重ね代

撤
 
去

2
0
0
以

上

400以上

　 100以上

6
0
0

200

（
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0
0
）

ブロック張り等)

シート重ね部とする

600

500 400～500

アンカーピン D16 
※シートの重ね部なし

400

200

標準断面図 S=1:100

木柵撤去詳細図 S=1:20

接続部詳細図 S=1:20

アンカ-ピン詳細図 S=1:20

階段工標準図 S=1:100

法肩詳細図 S=1:20法肩詳細図

木柵撤去一覧表
左岸

(m)

撤去延長

右岸

(合成繊維 t=10mm)

D16

 吸出防止シート
既設小口止め

142.0 151.0

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 法面保護工構造図(2)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

4 - 2/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

作成年月日

As

(管理水位)

（A）
詳細図

木柵

（C）
詳細図

（B）
詳細図

1
.
0
m

階段ブロック

 （一般型）

(管理水位)

(2400)

階段ブロック

 （一般型）

設置固定材

(
1
7
0
～

1
8
0
)

(管理水位)
(1:2.0)

右岸左岸
位　  置

※　片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。

※　（　　　）は参考値とする

NO.124+28.20～NO.128+3.60 12

設置箇所数

段数

6段

階段工(タイプ1)設置一覧表

側面図

(1:2.0)

（Ａ） （Ｂ）

水路底詳細図S=1:20

（Ａ）

S=1:20

IP.33～NO.128+3.60 NO.124+28.20～IP.33

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里その2工区)



※　重ね代は、100以上とする。

（A） （B）

（C）

シ-ト部 構造物部

水路底詳細図

※　（　　　）は参考値とする

S=1:20

法面保護工構造図(3)

流水方向

施工対象既設構造物

ブロックマット部(コンクリート

木 柵

シート重ね部とする

シートの重ね代

撤
 
去

600

500 400～500

2
0
0
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上

400以上

　 100以上

6
0
0

200

（
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0
0
）

アンカーピン D16 

ブロック張り等)

※シートの重ね部なし

標準断面図 S=1:100

法肩詳細図 S=1:20

木柵撤去詳細図 S=1:20

接続部詳細図 S=1:20

アンカ-ピン詳細図 S=1:20

階段工標準図 S=1:100

木柵撤去一覧表
左岸

(m)

撤去延長

右岸

(合成繊維 t=10mm)

D16

 吸出防止シート
既設小口止め

384.1 354.0

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 法面保護工構造図(3)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

4 - 3/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

作成年月日

As

(管理水位)

（A）
詳細図

木柵

（C）
詳細図

（B）
詳細図

1
.
0
m

階段ブロック

 （一般型）

(管理水位)

(2400)

階段ブロック

 （一般型）

設置固定材

(
1
7
0
～

1
8
0
)

(管理水位)
(1:2.0)

右岸左岸
位　  置

※　片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。

※　（　　　）は参考値とする

NO.133+40.90～NO.137+26.90

NO.137+26.90～NO.140+43.30

12

11

設置箇所数

段数

6段

6段

階段工(タイプ1)設置一覧表

NO.140+43.30～NO.145+19.50 22 6段

側面図

(1:2.0)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)



※　重ね代は、100以上とする。

（A） （B）

（C）

シ-ト部 構造物部

水路底詳細図

※　（　　　）は参考値とする

S=1:20

法面保護工構造図(4)

流水方向

施工対象既設構造物

ブロックマット部(コンクリート

木 柵

シート重ね部とする

シートの重ね代

撤
 
去
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）

アンカーピン D16 

ブロック張り等)

※シートの重ね部なし

標準断面図 S=1:100

法肩詳細図 S=1:20

木柵撤去詳細図 S=1:20

接続部詳細図 S=1:20

アンカ-ピン詳細図 S=1:20

階段工標準図 S=1:100

木柵撤去一覧表
左岸

(m)

撤去延長

右岸

(合成繊維 t=10mm)

D16

 吸出防止シート
既設小口止め

560.2 546.0

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 法面保護工構造図(4)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

4 - 4/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

作成年月日

As

(管理水位)

（A）
詳細図

木柵

（C）
詳細図

（B）
詳細図

1
.
0
m

階段ブロック

 （一般型）

(管理水位)

(2400)

階段ブロック

 （一般型）

設置固定材

(
1
7
0
～

1
8
0
)

(管理水位)
(1:2.0)

右岸左岸
位　  置

※　片岸100mピッチ程度、両岸千鳥配置を基本とする。

※　（　　　）は参考値とする

NO.145+19.50～NO.150+19.40

NO.150+19.40～NO.153+41.50

32

12

設置箇所数

段数

6段

6段

階段工(タイプ1)設置一覧表

NO.153+41.50～NO.160+15.80 32 6段

側面図

(1:2.0)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

耕地復旧工図(1)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(1)

平 面 図
S=1:1000

標準断面図
S=1:200

5 - 1/8
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)

(借地幅)
耕地復旧 16000

(借地幅)
耕地復旧 16000

(借地幅)
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(借地幅)
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NO.110+23.20～NO.117+13.90 NO.119+10.60～NO.120+37.70

NO.117+13.90～NO.119+10.60 NO.120+37.70～NO.124+28.20



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

S=1:1000

耕地復旧工図(2)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(2)

平 面 図
S=1:1000

5 - 2/8
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

耕地復旧工図(3)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

5 - 3/8

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(3)

平 面 図
S=1:1000

標準断面図
S=1:200
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里その2工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

耕地復旧工図(4)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

5 - 4/8

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(4)

平 面 図
S=1:1000

標準断面図
S=1:200
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

S=1:1000

耕地復旧工図(5)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

5 - 5/8

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(5)

平 面 図
S=1:1000
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

耕地復旧工図(6)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

5 - 6/8

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(6)

平 面 図
S=1:1000

標準断面図
S=1:200

公園

耕地復旧
A=1141m2

耕地復旧
A=1375m2

耕地復旧
A=1373m2

耕地復旧
A=1120m2

耕地復旧
A=1628m2

耕地復旧
A=328m2

耕地復旧
A=3356m2

耕地復旧
A=775m2

耕地復旧
A=1570m2

耕地復旧
A=347m2
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(借地幅)
耕地復旧 14000

(借地幅)
耕地復旧 16000

(借地幅)
耕地復旧 16000

(借地幅)※
耕地復旧 20000(16000)

※耕作用進入路を設置しない区間の標準借地幅は16000とする。

(借地幅)
耕地復旧 16000

(借地幅)
耕地復旧 20000

外側線

防草シート As

防草シート

防草シート

NO.145+19.50～IP.47

IP.47～NO.152+10.00

NO.152+10.00～NO.153+41.50

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

耕地復旧工図(7)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

5 - 7/8

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(7)

平 面 図
S=1:1000

標準断面図
S=1:200

公園

耕地復旧
A=2904m2

耕地復旧
A=5646m2

耕地復旧
A=1177m2

耕地復旧
A=54m2

耕地復旧
A=80m2

N
O
.
1
5
3

N
O
.
1
5
4

N
O
.
1
5
5

北 川 副 南 公 園

As

As

G

G

As

G

IP.48

IP.49 IP.50
IP.51 IP.52

N
O
.
1
5
6

N
O
.
1
5
7

N
O
.
1
5
8

N
O
.
1
5
9

NO.160

N
O
.
1
6
1

N
O
.
1
6
2

I
P
.
5
3

小屋

広

域

農

道

佐

賀

南

部

線

As

G

As

G

G G

(借地幅)
耕地復旧 16000

(借地幅)※
耕地復旧 27000(16000)

※耕作用進入路を設置しない区間の標準借地幅は16000とする。

(借地幅)
耕地復旧 27000

防草シート

防草シート

NO.153+41.50～NO.156+34.30 NO.156+34.30～NO.160+15.80

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

S=1:1000

耕地復旧工図(8)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

5 - 8/8

令和　　年　　月　　日

耕地復旧工図(8)

平 面 図
S=1:1000

公
園

家
屋

耕地復旧
A=422m2
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)



撤去復旧構造図(1)

S=1:50

復旧長

L=1.5m

6
0
0

6
0
0

暗渠排水管

復旧長

L=2.0m

田面排水工復旧図

A - A

右岸規　格復旧材料タ イ プ 備    考

(本)田面排水工復旧一覧表

左岸

田面排水工

アンカーピン
D16

アンカーピン

A

A

排水桝(既設)

D16

吸出防止シート

水叩き

(ヤシ繊維t=10mm)

5
0
0

吸出防止シート

水叩き

(ヤシ繊維t=10mm)

500

Gr-C-4E
ガードレール

Gr-C-4ES

ガードレール

ネジ式水甲栓
(チェーン付)

(m)

S=1:50
ガードレール復旧図

ガードレール撤去復旧一覧表

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 撤去復旧構造図(1)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

6 - 1/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

コンクリートブロック張り復旧図

法肩

水路底

している箇所(A)

吸い出し、陥没

コンクリートブロック張り

(既設利用)

している箇所(A)

吸い出し、陥没

砂利舗装　RC-40

再生密粒度アスコン(13)

(合成繊維 t=10mm)

吸出し防止シート

1
0
0

t

NO.117+13.90付近

進入路(3)付近

S=1:10

S=1:10

S=1:50

断　面　図平　面　図

砂利舗装復旧図

アスファルト舗装復旧図

(m2)コンクリートブロック張り復旧一覧表

タイプ B

タイプ A

タイプ C VPφ250

　 〃 　

22

-

1-

作成年月日

左岸 右岸区　      間 備    考

NO.110+36.80～NO.117+13.94 t=10cm,既設利用4.04.0

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

既設利用

Gr-C-4E 既設利用

12.8

NO.110+36.80～NO.117+13.90 -

26.3

(m2)舗装復旧一覧表

アスファルト(t= 4cm)

名　    称 右岸区　        間 左岸 備    考

731.1 737.3NO.117+13.90～NO.124+28.20

ヒューム管

7.9

S=1:20

畦畔復旧図

300

3
0
0

300B

1:
1.
0 1:1.0

S=1:50

暗渠排水工復旧図

左岸 右岸規　格復旧材料 備   　　 考タ イ プ

暗渠排水工復旧一覧表 (本)

VUφ65塩 ビ 管 3タイプ A

VUφ75 1〃タイプ B

ネジ式水甲栓(チェーン付)

ネジ式水甲栓(チェーン付)

S=1:10

歩車道境界ブロック復旧図

2
5
0

180

230

R20

左岸 右岸名　称

歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表

備考

（m）

区　間

歩車道境界ブロック 5.5 8.5 既設利用

4.6 既設利用

塩 ビ 管

HPφ200

HPφ250 4

VUφ100 1〃 2タイプ C ネジ式水甲栓(チェーン付)

-

- Gr-C-4ES

既設利用NO.117+13.90～NO.124+28.20 28.0 353.5

NO.110+36.80～NO.117+13.90

畦畔撤去復旧一覧表

備    考左岸 右岸区　     間 B

0.3NO.112+23.10

NO.111+27.30 16.00.3

(m)

0.3NO.112+45.50

NO.112+26.90 -16.00.3

16.00.3 -NO.114+13.60

NO.113+ 4.60 -16.00.3

NO.114+14.00 0.3

16.0

16.0

16.0-

-

-

-

-

NO.110+36.80～NO.117+13.90

733.9 579.6砂利舗装(t=10cm) NO.110+36.80～NO.117+13.90

NO.117+13.90～NO.124+28.20

--

--

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)

1
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1
5
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1
5
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4
0
0

4
0
0

4
0
0

3
0
0

転落防止柵復旧図
S=1:30

(m)転落防止柵撤去復旧一覧表

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

(H=1.5m)

- -転落防止柵

既設利用NO.117+13.90～NO.124+28.20 315.7 -

NO.110+36.80～NO.117+13.90

既設利用

既設利用



(m)

S=1:50

6
0
0

6
0
0

ガードレール復旧図

Gr-C-4E
ガードレール

Gr-C-4ES

ガードレール

ガードレール撤去復旧一覧表

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 撤去復旧構造図(2)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

6 - 2/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

コンクリートブロック張り復旧図

法肩

水路底

している箇所(A)

吸い出し、陥没

コンクリートブロック張り

(既設利用)

している箇所(A)

吸い出し、陥没

再生密粒度アスコン(13)

(合成繊維 t=10mm)

吸出し防止シート

t

進入路(3)付近

2
5
0

180

230

R20

左岸 右岸名　称

歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表

備考

（m）

区　間

歩車道境界ブロック 4.6 既設利用

S=1:10S=1:50

断　面　図平　面　図

アスファルト舗装復旧図

(m2)コンクリートブロック張り復旧一覧表

作成年月日

左岸 右岸区　      間 備    考

NO.124+28.20～NO.128+3.60 t=10cm,既設利用4.0-

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

Gr-C-4ES 既設利用

Gr-C-4E 既設利用

19.9

NO.124+28.20～NO.128+3.60 -

(m2)舗装復旧一覧表

アスファルト(t= 4cm)

名　    称 右岸区　        間 左岸 備    考

308.9 383.0NO.124+28.20～NO.128+3.60 158.5

NO.124+28.20～NO.128+3.60 -

撤去復旧構造図(2)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里その2工区)

S=1:10

歩車道境界ブロック復旧図

-

1
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0

1
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1
5
0
0

4
0
0

4
0
0

4
0
0

3
0
0

転落防止柵復旧図
S=1:30

(m)転落防止柵撤去復旧一覧表

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

転落防止柵(H=1.5m) 既設利用122.6 -NO.124+28.20～NO.128+3.60



6
0
0

6
0
0

Gr-C-4E
ガードレール

Gr-C-4ES

ガードレール

(m)

S=1:50
ガードレール復旧図

ガードレール撤去復旧一覧表

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 撤去復旧構造図(3)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

6 - 3/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

コンクリートブロック張り復旧図

法肩

水路底

している箇所(Ａ)

吸い出し、陥没

コンクリートブロック張り

(既設利用)

している箇所(Ａ)

吸い出し、陥没

砂利舗装　RC-40

(合成繊維 t=10mm)

吸出し防止シート

再生密粒度アスコン(13)

1
0
0

t

S=1:10S=1:50

断　面　図平　面　図

砂利舗装復旧図

(m2)コンクリートブロック張り復旧一覧表

作成年月日

左岸 右岸区　      間 備    考

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

既設利用

Gr-C-4ES 既設利用

21.3

NO.133+40.90～NO.137+26.90 -

72.0

(m2)舗装復旧一覧表

名　    称 右岸区　        間 左岸 備    考

- 323.0

178.3 387.3

526.5

NO.133+40.90～NO.137+26.90

NO.137+26.90～NO.140+43.30

NO.140+43.30～NO.145+19.50 523.0

NO.137+26.90～NO.140+43.30

22.9

畦畔撤去復旧一覧表

S=1:20

畦畔復旧図

備    考左岸 右岸区　     間

300

3
0
0

300B

1:
1.
0 1:1.0

GL

2000

1
5
0
0

@2000@2000

16.0

B

0.3 -NO.141+45.70

NO.140+30.70 23.00.3

(m)

S=1:10

歩車道境界ブロック復旧図

2
5
0

180

230

R20

左岸 右岸名　称

歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表

備考

（m）

区　間

歩車道境界ブロック - 3.5進入路(4)付近

- 10.6進入路(5)付近

既設利用

既設利用

砂利舗装(t=10cm)

既設利用17.4 17.9NO.140+43.30～NO.145+19.50

-

NO.140+40.90～NO.145+19.50 t=10cm,既設利用15.8-

撤去復旧構造図(3)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)

NO.137+26.90～NO.140+43.30アスファルト(t= 4cm)

S=1:10

アスファルト舗装復旧図

621.0

ネットフェンス復旧図
S=1:20

(m)ネットフェンス撤去復旧一覧表

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

既設利用

H=1.5m 既設利用

20.0

NO.133+40.90～NO.137+26.90 -

-NO.137+26.90～NO.140+43.30

-

既設利用- -NO.140+43.30～NO.145+19.50



S=1:50

復旧長

L=1.5m

6
0
0

6
0
0

田面排水工復旧図

A - A

右岸規　格復旧材料タ イ プ 備    考

(本)田面排水工復旧一覧表

左岸

田面排水工

アンカーピン
D16

アンカーピン

A

A

排水桝(既設)

D16

吸出防止シート

水叩き

(ヤシ繊維t=10mm)

5
0
0

吸出防止シート

水叩き

(ヤシ繊維t=10mm)

500

Gr-C-4E
ガードレール

Gr-C-4ES

ガードレール

(m)

S=1:50
ガードレール復旧図

ガードレール撤去復旧一覧表

図面番号縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名 撤去復旧構造図(4)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

6 - 4/4

令和　　年　　月　　日

図　　示

コンクリートブロック張り復旧図

法肩

水路底

している箇所(Ａ)

吸い出し、陥没

コンクリートブロック張り

(既設利用)

している箇所(Ａ)

吸い出し、陥没

砂利舗装　RC-40

再生密粒度アスコン(13)

(合成繊維 t=10mm)

吸出し防止シート

1
0
0

t

S=1:10

S=1:10S=1:50

断　面　図平　面　図

砂利舗装復旧図

アスファルト舗装復旧図

(m2)コンクリートブロック張り復旧一覧表

1-

作成年月日

左岸 右岸区　      間 備    考

NO.145+19.50～NO.150+19.40 t=10cm,既設利用8.0-

名　  称 左岸 右岸 備  　　　考区　        間

Gr-C-4ES 既設利用

Gr-C-4E 既設利用

42.9

NO.153+41.50～NO.160+15.80 14.2

107.7

(m2)舗装復旧一覧表

アスファルト(t= 4cm)

名　    称 右岸区　        間 左岸 備    考

- 1276.7

314.9 693.0

NO.145+19.50～NO.150+19.40

NO.153+41.50～NO.160+15.80

NO.145+19.50～NO.150+19.40

140.7

S=1:20

畦畔復旧図

300

3
0
0

300B

1:
1.
0 1:1.0

S=1:10

歩車道境界ブロック復旧図

2
5
0

180

230

R20

左岸 右岸名　称

歩車道境界ブロック撤去復旧一覧表

備考

（m）

区　間

歩車道境界ブロック - 10.6 既設利用進入路(5)付近

タイプ A VPφ100塩 ビ 管

既設利用

既設利用

42.1

NO.150+19.40～NO.153+41.50 17.6

29.1

17.9

NO.153+41.50～NO.160+15.80

畦畔撤去復旧一覧表

備    考左岸 右岸区　     間

27.0

B

0.3 -NO.155+11.70

NO.149+ 7.80 -16.00.3

(m)

NO.156+39.90 -16.00.3

0.3NO.157+ 1.90

NO.150+19.40～NO.153+41.50 --

砂利舗装(t=10cm) 514.7 429.3

361.7 396.8

762.9 -

16.00.3 -NO.158+ 2.30

16.0-

撤去復旧構造図(4)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)

NO.145+19.50～NO.150+19.40

NO.150+19.40～NO.153+41.50

NO.153+41.50～NO.160+15.80
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農業用水管（本線）

凡　　　例

上水管(DIPφ200、φ600)

下水管

NTT埋設物

農業用水管（本線）

3300

i=12%

耕作用進入路

2500 耕作用進入路

3
0
0

4
0
0

i=12%
As

筑後川下流右岸農地防災事業
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土木シート
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[農業用水管保護](進入路3)
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農業用水管（本線）

給水栓
S=1：50

進入路部農業用水管保護 断面図

1524*3048*22

農業用水管

敷鉄板

給水栓給水栓

（本線）

農業用水管（給水管）

S=1：200 筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)
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筑後川下流右岸農地防災事業
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凡　　　例 凡　　　例

上水管(VPφ75、DIPφ600)

下水管

農業用水管（本線）

上水管(DIPφ600)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)
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凡　　　例

上水管(DIPφ600)

凡　　　例

上水管(VPφ75、DIPφ600)

下水管

NTT埋設物

農業用水管（本線）

S=1:200

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)
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上水管(VPφ100、DIPφ600)

下水管

農業用水管（本線）
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)
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農業用水管（本線）
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)
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凡　　　例

上水管(VPφ75、DIPφ600)

下水管

NTT埋設物

農業用水管（本線）

S=1:200

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)
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工事排水貯留計画図(1)
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凡例

施工範囲：

工事排水貯留範囲：

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)
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=
1
7
5
.
4
0
m

施工終点NO.128+3.60

凡例

施工範囲：

工事排水貯留範囲：

P

排水処理工
排水ポンプ(常時排水)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里その2工区)
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工事排水貯留計画図(3)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所
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工事排水貯留計画図(3)
　

一次施工区間開始時

S=1:2000

二次施工区間開始時 一次施工区間満水時

凡例

施工範囲：

工事排水貯留範囲：

施工始点

NO.133+40.90

施工終点

NO.145+19.50
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調整池延長 L=249.90m
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間
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=
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.
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次
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工
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間

 
L
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.
2
0
m

仮締切

排水処理工(一次施工区間)
排水ポンプ(常時排水)

仮締切

仮締切

仮締切

仮締切

仮締切

仮締切

仮締切撤去

仮締切

仮締切

工事排水貯留工事排水貯留

工事排水貯留

工事排水貯留

P NO.140+43.30NO.140+43.30NO.140+43.30

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプ(常時排水)

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプ(常時排水)

P P

令和　　年　　月　　日

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)
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工事排水貯留計画図(4)

一次施工区間開始時

S=1:2000

二次施工区間開始時 一次施工区間満水時

凡例

施工範囲：
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仮締切

施
工
始
点

NO
.1
45
+1
9.
50

調整池延長 L=226.20m N
O
.
1
4
5
+
1
9
.
5
0

N
O
.
1
4
0
+
4
3
.
3
0

NO
.1
50
+1
9.
40

NO
.1
50
+1
9.
40

NO
.1
50
+1
9.
40

仮締切

施
工
始
点

NO
.1
45
+1
9.
50

調整池延長 L=226.20m

一
次

施
工

区
間

 
L
=
2
4
9
.
9
0
m

一
次

施
工

区
間

 
L
=
2
4
9
.
9
0
m

一
次

施
工

区
間

 
L
=
2
4
9
.
9
0
m

仮締切
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排水処理工(一次施工区間)
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排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプ(常時排水)

仮締切仮締切

工事排水貯留

工事排水貯留

工事排水貯留工事排水貯留

仮締切 仮締切 仮締切

仮締切撤去

仮締切
ゲート締切

ゲート締切

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプ(常時排水)

P

P P
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参2 借地図 8

参3 工事排水貯留手順図 4
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筑後川下流右岸農地防災事業

南里線（南里工区）水路改修工事
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仮設計画平面図(1)【参考図】

図面番号

作成年月日
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事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

仮設計画平面図(1)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

参1 - 1/8

令和　　年　　月　　日

標準断面図
S=1:200

S=1:100
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1
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L
=
2
8
9
.
8
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A
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8
0
.
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m
2
　

t
=
2
2
m
m

1 法肩仮設道路敷鉄板　L=55.40m

3 法肩仮設道路　B=5.50m×L=83.10m

　　A=27.28m2 t=22mm

       敷鉄板
      L=17.90m

3-1 法肩仮設道路

4 法肩仮設道路　B=5.50m×L=90.00m

敷鉄板
L=10.50m
A=32.00m2

合流工

5 法肩仮設道路　B=5.50m×L=83.70m

　　A=100.74m2　t=22mm
5 法肩仮設道路敷鉄板　L=66.10m

　　A=54.10m2　t=22mm
4 法肩仮設道路敷鉄板　L=35.50m

　　A=41.91m2　t=22mm
4 法肩仮設道路敷鉄板　L=27.50m

1
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設
道

路
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板
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.
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1
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2
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m
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6
 
法

肩
仮

設
道

路
敷

鉄
板

　
L
=
6
5
.
0
0
m

7 法肩仮設道路　B=5.50×L=18.70m

　　A=28.50m2　t=22mm

7 法肩仮設道路敷鉄板　L=18.70m

8 法肩仮設道路　B=5.50m×L=85.80m

　　A=112.17m2　t=22mm
8 法肩仮設道路敷鉄板　L=73.60m

9 法肩仮設道路　B=5.50m×L=74.90m

　　A=114.15m2　t=22mm
9 法肩仮設道路敷鉄板　L=74.90m

10 法肩仮設道路　B=5.50m×L=90.00

　　 A=54.56m2　t=22mm
10 法肩仮設道路敷鉄板　L=35.80m

　 　A=41.45m2　t=22mm
10 法肩仮設道路敷鉄板　L=27.20m

11 法肩仮設道路　B=5.50m×L=85.10m

　 　A=125.88m2　t=22mm
11 法肩仮設道路敷鉄板　L=82.60m

4 耕作用進入路　B=4.00m×L=90.00m

　　A=266.70m2　t=22mm
4 耕作用進入路敷鉄板　L=87.50m

5 耕作用進入路　B=4.00m×L=85.10m

　　A=249.33m2　t=22mm
5 耕作用進入路敷鉄板　L=81.80m

　
　

A
=
9
3
4
.
8
2
m
2
　

t
=
2
2
m
m

1
 
水

路
内

敷
鉄

板
　

L
=
3
0
6
.
7
0
m

   A=247.19m2　t=22mm
2 水路内仮設道路　L=81.10m

　　A=777.85m2　t=22mm
2 水路内敷鉄板　L=255.20m

18000
5900

60
70

1753
0

発
塵

抑
制

地
盤

改
良

　
L
=
6
.
3
m

NO.110+41.70

NO.110+48.00

発塵抑制地盤改良　L=80.1m

P

P

       敷鉄板
      L=42.20m

3-2 法肩仮設道路

　　A=64.31m2 t=22mm

ビニールハウス

ビニールハウス

ビニールハウス

看板

ゲート(既) ゲート(既)
ゲート(既)

ゲート(既)

ゲート(既)

コ
ン

ビ
ニ

ゲート締切
NO.118+47.08(R)

大型土のう締切
NO.122+35.50(R)

ゲート締切
NO.122+35.57(L)

ゲート締切
NO.119+1.33(L)

ゲート締切
NO.115+16.35(L)

1 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=89.06m2　t=22mm

土木シート
A=4125m2

土木シート
A=1811m2

土木シート
A=1713m2

土木シート
A=3833m2

土木シート
A=1374m2

土木シート
A=1796m2

土木シート
A=1441m2

10 待避所盛土
   待避所敷鉄板
   A=150.26m2　t=22mm

11 拡幅+隅切盛土
   拡幅+隅切敷鉄板
   A=13.75m2　t=22mm

土木シート
A=1359m2

N
O
.
1
1
7
+
1
7
.
3
0

N
O
.
1
1
8
+
4
7
.
4
0

1 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=26.41m2　t=22mm

  A=84.43m2　t=22mm

  A=11.12m2
  A=15.45m2

  A=162.68m2　t=22mm

8 拡幅+隅切盛土

土木シート
A=408m2 レンコン

大型土のう締切
NO.110+33.90

大型土のう締切
NO.117+21.80

大型土のう締切
NO.124+23.70

仮設ポンプ　　　　
φ50×1台(用水対策)
(仮調整池利用時)

ビニルサクションホース
φ50 設置-撤去 L=244.4m

(NO.119)

ビニルサクションホース

φ50 設置-撤去 L=200.7m

(NO.122+35.50)

仮設ポンプ　　　　
φ50×1台(用水対策)
(仮調整池利用時)
(NO.122+35.50)

(NO.119)

A=1993m2

3 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=178.20m2　t=22mm

進 入 路 (
1
)

進入路(
1
)

進
入
路

(2)

進
入
路

(2)

進
入
路

(3)

平 面 図
S=1:1000

すり付け盛土断面図

1 待避所盛土
  待避所敷鉄板
  A=146.43m2　t=22mm

土木シート
4 待避所盛土
  待避所敷鉄板
  A=147.25m2　t=22mm

5 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=138.80m2　t=22mm

4 すり付け盛土
  すり付け盛土敷鉄板

5 すり付け盛土
  すり付け盛土敷鉄板

6 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=180.97m2　t=22mm

6 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板

  拡幅+隅切敷鉄板
  A=64.38m2　t=22mm
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NO.110
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橋
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1
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1
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9
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.
1
2
1
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G
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G
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.
1
2
1

N
O
.
1
2
2
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O
.
1
2
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N
O
.
1
2
4

N
O
.
1
2
5

As

As

As

As

As

As

+
1
5
.
7
5

P

PP

排水処理工(一次施工区間)
排水ポンプφ200×1台(初期排水)
(NO.110+41.70)

中和処理装置
6m3/hr級

排水処理工(一次施工区間)
排水ポンプφ50 ×1台(常時排水)
(NO.117+29.40)

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプφ200×1台(初期排水)
排水ポンプφ50 ×1台(常時排水)
(NO.116+48.50)

5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

500 8000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 16000

5500
仮設道路

10003000
資材置場

5008000
流用土等仮置場

(借地幅)
土木シート 16000

1000 5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

500 16000

流用土等仮置場
10005500

仮設道路
10003000

資材置場
50016000

流用土等仮置場
1000

(借地幅)
土木シート 24000

水路内仮設道路
5500

敷鉄板(水路内仮設道路)
b=1524　t=22mm

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土
水路内敷鉄板
b=1524　t=22mm

水路内敷鉄板
b=1524　t=22mm

(借地幅)
土木シート 24000

土木シート

すり付け盛土

土木シート

すり付け盛土

敷鉄板 t=22mm
b=1524

敷鉄板 t=22mm
b=1524

5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

500 8000
流用土等仮置場

10005500
仮設道路

10003000
資材置場

5008000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 16000

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土水路内敷鉄板
b=1524　t=22mm 敷鉄板(耕作用進入路)

b=1524 t=22mm

4000
耕作用進入路

(借地幅)※
土木シート 20000(16000)

※耕作用進入路を設置しない区間の標準借地幅は16000とする。

NO.124+28.20(右岸側)

NO.120+42.00(右岸側)

As As

As As
As As

NO.110+23.20～NO.117+13.90 NO.119+10.60～NO.120+37.70

NO.117+13.90～NO.119+10.60 NO.120+37.70～NO.124+28.20

1 坂路盛土

2 坂路盛土
　坂路敷鉄板

  A=53.43m2 t=22mm

凡　　　例

農業用水管（本線）

3300

i=12%

耕作用進入路

2500 耕作用進入路

3
0
0

4
0
0

i=12%
As

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)



仮設計画平面図(2)【参考図】

平 面 図
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13 隅切盛土
   隅切敷鉄板
   A=202.18m2　t=22mm

12 待避所盛土
   待避所敷鉄板
   A=63.00m2　t=22mm

土木シート
A=151m2

土木シート
A=393m2

土木シート
A=429m2

14 車廻部盛土
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排水処理工(調整池利用前)
排水ポンプφ100*1台(初期排水)
(NO.126+22.60)
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ト
(
既

)
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既

)
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大型土のう締切(調整池区間)
NO.127+40.60

   車廻部敷鉄板
   A=322.27m2　t=22mm

進
入
路

(3)

進 入 路 (
3
)

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

仮設計画平面図(2)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

参1 - 2/8

令和　　年　　月　　日

隅切部標準断面図

田
AS

敷鉄板 t=22mm法肩仮設道路盛土
　　(改良土)

進入路(2)、進入路(3)

(借地幅)
土木シート

敷鉄板 A=55.74m2(n=6箇所)
[農業用水管保護](進入路3)

As
田 田

待避所標準断面図

3000

待避所盛土
(改良土)

(借地幅)
土木シート

敷鉄板 t=22mm 3500

S=1：50

進入路部農業用水管保護 断面図

1524*3048*22

農業用水管

敷鉄板

給水栓給水栓

（本線）

農業用水管（給水管）

S=1：200

凡　　　例

農業用水管（本線）

給水栓

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)



標準断面図
S=1:200

仮設計画平面図(3)【参考図】

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

仮設計画平面図(3)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

参1 - 3/8

令和　　年　　月　　日

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック

1 法肩仮設道路　B=5.50m×L=79.40m 2 法肩仮設道路　B=5.50m×L=90.80m

　　A=90.68m2　t=22mm
1 法肩仮設道路敷鉄板　L=59.50m

　　A=104.24m2　t=22mm

2 法肩仮設道路敷鉄板　L=68.40m

4 法肩仮設道路　B=5.50m×L=55.20m

　　A=49.53m2　t=22mm

4 法肩仮設道路敷鉄板　L=32.50m

17000
60
70

   A=456.90m2　t=22mm
1 水路内敷鉄板　L=149.90m

P
P

3 法肩仮設道路　B=5.50m×L=84.50m

　　A=120.09m2　t=22mm
3 法肩仮設道路敷鉄板　L=78.80m

ビニールハウス

ビニールハウス

ビニールハウス

看板

標識

ゲート(既) ゲート(既)

ゲート(既)

ゲート(既)

レンコン

ゲート締切
NO.126+25.42(L)

大型土のう締切
NO.127+40.60

1 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=148.15m2　t=22mm

土木シート
A=1268m2

2 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=177.96m2　t=22mm

土木シート
A=1586m2

4 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=169.02m2　t=22mm

土木シート
A=892m2

土木シート
A=151m2

土木シート
A=393m2

大型土のう締切
NO.124+32.70

大型土のう締切(調整池区間)
NO.117+21.80

仮設ポンプ　　　　
φ50×1台(用水対策)
(NO.119)

φ50×1台(用水対策)
(NO.122+35.50)

ビニルサクションホース
φ50 設置-撤去 L=227.5m
(NO.122+35.50)

ゲート(既)

仮設ポンプ

ビニルサクションホース
φ50 設置-撤去 L=206.4m
(NO.119)

土木シート
A=1364m2

3 隅切盛土
  隅切敷鉄板
  A=54.55m2　t=22mm

進
入
路

(3)

進入路(
3
)

平 面 図
S=1:1000

5 待避所盛土
  待避所敷鉄板
  A=63.00m2　t=22mm

6 隅切盛土
  隅切敷鉄板
  A=202.18m2　t=22mm
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排水処理工
排水ポンプφ200×1台(初期排水)
(NO.117+29.40)

排水処理工

排水ポンプφ50 ×1台(常時排水)
(NO.124+40.70)

中和処理装置
6m3/hr級

敷
鉄

板
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As As

5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

8000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)

土木シート 16000

500

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土
水路内敷鉄板

b=1524　t=22mm

5500
仮設道路

10003000
資材置場

5008000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 16000

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

NO.124+28.20～NO.128+3.60

凡　　　例

農業用水管（本線）

給水栓

S=1：50

進入路部農業用水管保護 断面図

1524*3048*22

農業用水管

敷鉄板

給水栓給水栓

（本線）

農業用水管（給水管）

隅切部標準断面図

田
AS

敷鉄板 t=22mm法肩仮設道路盛土
　　(改良土)

進入路(3)

(借地幅)
土木シート

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里その2工区)



制水門(既)

ボックス(既)

1 法肩仮設道路　B=5.50m*L=49.60m

　　A=41.30m2　t=22mm
1 法肩仮設道路敷鉄板　L=27.10m

2 法肩仮設道路　B=5.50m*L=107.40m

　　A=20.12m2　t=22mm
2 法肩仮設道路敷鉄板　L=13.20m

3 法肩仮設道路　B=5.50m*L=154.90m

　　A=27.43m2　t=22mm
3 法肩仮設道路敷鉄板　L=18.00m

　　A=107.14m2　t=22mm
3 法肩仮設道路敷鉄板　L=70.30m

4 法肩仮設道路　B=5.50m*L=110.70m

　　A=127.56m2　t=22mm
4 法肩仮設道路敷鉄板　L=83.70m

5 法肩仮設道路　B=5.50m*L=98.50m

　　A=150.11m2　t=22mm
5 法肩仮設道路敷鉄板　L=98.50m

6 法肩仮設道路　B=5.50m*L=71.30m

　　A=14.33m2　t=22mm
6 法肩仮設道路敷鉄板　L=9.40m

7 法肩仮設道路　B=5.50m*L=99.10m

　　A=116.74m2　t=22mm
7 法肩仮設道路敷鉄板　L=76.60m

8 法肩仮設道路　B=5.50m*L=111.50m

　　A=153.92m2　t=22mm
8 法肩仮設道路敷鉄板　L=101.00m
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   A=361.80m2　t=22mm
1 水路内仮設道路　L=118.70m

　　A=182.27m2　t=22mm
2 水路内敷鉄板　L=59.80m

　　A=609.90m2　t=22mm
3 水路内敷鉄板　L=200.10m

発塵抑制地盤改良　L=59.9m

 

　　A=90.53m2　t=22mm
2 法肩仮設道路敷鉄板　L=59.40m

　　A=12.19m2　t=22mm
6 法肩仮設道路敷鉄板　L=8.00m
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標準断面図
S=1:200

仮設計画平面図(4)【参考図】

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

仮設計画平面図(4)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

参1 - 4/8

令和　　年　　月　　日

ゲート(既)

ゲート(既)

ゲート(既)

ゲート(既)

ゲ
ー

ト
(
既

)

ゲート(既)

ゲート(既) ゲート(既)

レンコン

公園

家屋

ゲート(既)

排水処理工排水ポンプ
φ200*1台(降雨時排水)
(NO.139)

仮設ポンプ
φ200*3台(用水対策)
(NO.134+22.40)

ゲート締切
NO.135+7.61(R)

NO.140+37.72(R)
ゲート締切
NO.143+10.89(R)

ゲート締切
NO.134+22.13(L)

ゲート締切
NO.139+6.68(L)

ゲート締切
NO.142+48.68(L)

ゲート締切
NO.136+35.57(L)

ゲート締切

土木シート
A=1138m2

2 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=9.50m2　t=22mm

土木シート
A=2636m2

3 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=9.37m2　t=22mm

土木シート
A=3182m2

土木シート
A=1772m2

土木シート
A=1573m2

6 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=359.84m2　t=22mm

土木シート
A=1193m2

土木シート
A=2341m2

土木シート
A=1781m2

NO.140+7.10

N
O
.
1
3
8
+
4
7
.
2
0

2 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=145.77m2　t=22mm

排水処理工排水ポンプ
φ200*1台(降雨時排水)
(NO.143)

2 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=36.23m2　t=22mm

  A=26.26m2　t=22mm

大型土のう締切
NO.145+13.20

大型土のう締切
NO.133+45.40

大型土のう締切
NO.140+47.90

進
入
路

(5)

進
入
路

(4)

平 面 図
S=1:1000

1 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=173.40m2　t=22mm

3 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=201.52m2　t=22mm

4 待避所盛土
  待避所敷鉄板
  A=143.18m2　t=22mm

6 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=176.20m2　t=22mm

7 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=174.32m2　t=22mm

8 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板
  A=56.02m2　t=22mm

3 拡幅+隅切盛土
  拡幅+隅切敷鉄板

通行止め

通行止め
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排水処理工(一次施工区間)
排水ポンプφ200*1台(初期排水)
(NO.134+3.40)

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプφ100*1台(初期排水) 排水処理工(一次施工区間)

排水ポンプφ50 *1台(常時排水)
(NO.140+26.90)

中和処理装置
6m3/hr級

ビニルサクションホース
φ200 設置-撤去 L=150.3m*3台=450.9m

(NO.134+22.40)
塩ビ送水ホース
φ200 設置-撤去 L=173.7m
(NO.143)

塩ビ送水ホース
φ200 設置-撤去 L=119.0m
(NO.139)

排水ポンプφ50 *1台(常時排水)
(NO.140+26.90)

5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

500 8000
流用土等仮置場

10005500
仮設道路

10003000
資材置場

5008000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 16000

(借地幅)
土木シート 16000

5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

500 15000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 23000

水路内仮設道路
5500

敷鉄板(水路内仮設道路)
b=1524　t=22mm

水路内敷鉄板
b=1524　t=22mm

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

5500
仮設道路

3000 3000
資材置場

500 15000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 25000

水路内仮設道路
5500

敷鉄板(水路内仮設道路)
b=1524　t=22mm

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

NO.137+26.90～NO.139+ 2.40

NO.140+43.30～NO.145+19.50

NO.136+22.20～NO.137+26.90

NO.133+43.40～NO.136+22.20

NO.139+ 2.40～NO.140+43.30

1 坂路盛土
　坂路敷鉄板
  A=59.74m2　t=22mm

2 坂路盛土
　坂路敷鉄板
  A=59.74m2　t=22mm

3 坂路盛土

凡　　　例

上水管(DIPφ600)

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)



仮設計画平面図(5)【参考図】

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

図　示

仮設計画平面図(5)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

参1 - 5/8

令和　　年　　月　　日
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9 待避所盛土
  待避所敷鉄板
  A=63.00m2　t=22mm

土木シート
A=151m2

ゲート(既)

ゲート(既)

ゲート(既)

大型土のう締切(調整池区間)
NO.150+14.00

土木シート
A=421m2

土木シート
A=154m2

10 拡幅+隅切盛土
   拡幅+隅切敷鉄板
   A=18.07m2　t=22mm 11車廻部盛土

   車廻部敷鉄板
   A=337.99m2　t=22mm[上水道管保護](進入路4) 
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)

平 面 図
S=1:1000
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排水処理工(調整池区間)
排水ポンプφ150*1台 φ200*2台(初期排水)

(NO.150+6.90)

待避所標準断面図

3000

待避所盛土
(改良土)

(借地幅)
土木シート

敷鉄板 t=22mm 3500

駐車場

敷鉄板 A=18.58m2(n=2箇所)

凡　　　例

上水管(DIPφ600)

S=1:200

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷工区)



2 水路内敷鉄板　L=147.00m
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　　A=20.12m2　t=22mm
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筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)
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参1 - 7/8

令和　　年　　月　　日

S=1:100

ボックス(既)

制水門(既)

6 法肩仮設道路　B=5.50m*L=155.00m

　　A=156.97m2　t=22mm
6 法肩仮設道路敷鉄板　L=103.00m

6 耕作用進入路　B=4.00m*L=18.20m

　  A=47.55m2　t=22mm
6 耕作用進入路敷鉄板　L=15.60m

12 法肩仮設道路　B=5.50m*L=254.30m

　 　A=188.21m2　t=22mm
12 法肩仮設道路敷鉄板　L=123.50m

　 　A=165.20m2　t=22mm
12 法肩仮設道路敷鉄板　L=108.40m

12 耕作用進入路　B=4.00m*L=146.00m

　 　A=437.39m2　t=22mm
12 耕作用進入路敷鉄板　L=143.50m

1
3
 
法

肩
仮

設
道

路
　

B
=
5
.
5
0
m
*
L
=
5
1
.
5
0
m

　
 
　

A
=
4
4
.
8
1
m
2
　

t
=
2
2
m
m

1
3
 
法

肩
仮

設
道

路
敷

鉄
板

　
L
=
2
9
.
4
0
m

17000
6070

   A=397.15m2　t=22mm
3 水路内仮設道路　L=130.30m

　　A=310.90m2　t=22mm
3 水路内敷鉄板　L=102.00m

発塵抑制地盤改良　L=160.3m

6
 
法

肩
仮

設
道

路
敷

鉄
板

　
L
=
1
9
.
0
0
m

　
　

A
=
2
8
.
9
6
m
2
　

t
=
2
2
m
m

ゲート(既)

公園

ゲート締切
NO.159+7.66(L)

ゲート締切
NO.160+6.50

大型土のう締切
NO.158+37.40

大型土のう締切
NO.160+6.50(L)

土木シート
A=2918m2

12 拡幅+隅切盛土
   拡幅+隅切敷鉄板
   A=5.15m2　t=22mm

土木シート
A=5699m2

土木シート
A=1177m2

13 拡幅+隅切盛土
   拡幅+隅切敷鉄板
   A=135.97m2　t=22mm

土木シート
A=80m2

15 隅切盛土
   隅切敷鉄板
   A=10.88m2　t=22mm

土木シート
A=54m2

N
O
.
1
5
6
+
4
4
.
3
0

N
O
.
1
5
3
+
3
4
.
0
0

  A=10.12m2

   A=12.25m2

6 拡幅+隅切盛土

  A=26.79m2　t=22mm

進 入 路 (
6
)

進
入
路

(6)

進 入 路 (
7
)

進
入
路

(7)

進
入
路

(6)

平 面 図
S=1:1000

擦り付け盛土断面図

6 車廻部盛土
  車廻部敷鉄板
  A=178.88m2　t=22mm

6 すり付け盛土
　すり付け盛土敷鉄板

12 車廻部盛土
   車廻部敷鉄板
   A=179.66m2　t=22mm

13 拡幅+隅切盛土
   拡幅+隅切敷鉄板
   A=152.85m2　t=22mm

12 すり付け盛土
   すり付け盛土敷鉄板

14 隅切盛土
   隅切敷鉄板
   A=20.70m2　t=22mm

  拡幅+隅切敷鉄板

N
O
.
1
5
3

N
O
.
1
5
4

N
O
.
1
5
5

北 川 副 南 公 園

As

As

G

G

As

G

IP.48

IP.49 IP.50
IP.51 IP.52

N
O
.
1
5
6

N
O
.
1
5
7

N
O
.
1
5
8

N
O
.
1
5
9

NO.160

N
O
.
1
6
1

N
O
.
1
6
2

I
P
.
5
3

小屋

広

域

農

道

佐

賀

南

部

線

As

G

As

G

G G

P

排水処理工(先行施工区間)
排水ポンプφ100*1台(初期排水)
排水ポンプφ50 *1台(常時排水)

(NO.158+37.40)

5500
仮設道路

10003000
資材置場

50015000
流用土等仮置場

1000 5500
仮設道路

1000 3000
資材置場

500 8000
流用土等仮置場

10005500
仮設道路

10003000
資材置場

5008000
流用土等仮置場

1000

(借地幅)
土木シート 16000

水路内仮設道路
5500

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(水路内仮設道路)
b=1524　t=22mm

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

法肩仮設道路盛土

水路内敷鉄板
b=1524　t=22mm

(借地幅)
土木シート 16000

敷鉄板(法肩仮設道路)
b=1524 t=22mm

4000
耕作用進入路

(借地幅)※
土木シート 27000(23000)

※耕作用進入路を設置しない区間の標準借地幅は23000とする。

土木シート

擦り付け盛土

土木シート

擦り付け盛土

敷鉄板 t=22mm
b=1524

敷鉄板 t=22mm
b=1524

隅切部標準断面図

田
AS

敷鉄板 t=22mm法肩仮設道路盛土
　　(改良土)

進入路(6)、進入路(7)

(借地幅)
土木シート

NO.153+41.50(左岸側) NO.160+6.50(右岸側)

NO.153+41.50～NO.156+34.30 NO.156+34.30～NO.160+15.80

3 坂路盛土
　坂路敷鉄板
  A=51.82m2　t=22mm

3
0
0

2500耕作用進入路

i=12%

3
0
0

2500 耕作用進入路

i=12%
As

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)
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筑後川下流右岸農地防災事業
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(新郷その2工区)



(借)A=378m2

(借)A=732m2

(借)A=359m2

(借)A=637m2

(借)A=463m2

(借)A=262m2

(借)A=1294m2

(借)A=1928m2

(借)A=1811m2 (借)A=1713m2

(借)A=1359m2(借)A=1441m2

(借)A=1796m2

(借)A=1374m2

(借)A=325m2

(借)A=1031m2

(借)A=932m2

(借)A=446m2

(借)A=1407m2

(借)A=83m2

(借)A=17m2

(借)A=65m2

N
O
.
1
2
1

N
O
.
1
2
2

N
O
.
1
2
3

N
O
.
1
2
4

N
O
.
1
2
5

+
1
5
.
7
5

川副町大字南里

I
P
.
3
2

NO.114

NO.115

N
O
.
1
1
6

N
O
.
1
1
7

N
O
.
1
1
8

N
O
.
1
1
9

N
O
.
1
2
0

N
O
.
1
2
1

I
P
.
3
1

NO.111

NO.112

NO.113

I
P
.
3
2

NO.114

NO.115

N
O
.
1
1
6

N
O
.
1
1
7

+46.34

+
3
6
.
4
2

+
4
8
.
4
4

+
2
9
.
4
3

NO.110

NO.111

+41.74

Y=-63800 Y=-63800

Y=-64000 Y=-64000

X
=
2
4
4
0
0

X
=
2
4
4
0
0

X
=
2
4
6
0
0

X
=
2
4
6
0
0

X
=
2
4
8
0
0

X
=
2
4
8
0
0

借地図(1) 【参考図】

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

S=1:1000

借地図(1)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

参2 - 1/8

令和　　年　　月　　日

平 面 図
S=1:1000

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)



借地図(2) 【参考図】

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

S=1:1000

借地図(2)【参考図】

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

令和　　年　　月　　日

参2 - 2/8

Y
=
-
6
3
6
0
0

Y
=
-
6
3
6
0
0

Y
=
-
6
3
8
0
0

Y
=
-
6
3
8
0
0

X=24800X=24800

Y
=
-
6
3
6
0
0

Y
=
-
6
3
6
0
0

Y
=
-
6
3
8
0
0

Y
=
-
6
3
8
0
0

X=25000X=25000

(借)A=393m2

(借)A=151m2

(借)A=429m2

平 面 図
S=1:1000

川副町大字南里

川
副

町
大

字
南

里

NO.123

NO.124

NO.125

NO.126

+15.75

NO.125

NO.126

+15.75

NO.126

I
P
.
3
3

I
P
.
3
4
I
P
.
3
5

I
P
.
3
6

NO.126

NO.127

NO.12
8

NO.129

+10
.15

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)



Y=-63600 Y=-63600

Y=-63800 Y=-63800

X
=
2
4
6
0
0

X
=
2
4
6
0
0

X
=
2
4
8
0
0

X
=
2
4
8
0
0

X
=
2
5
0
0
0

X
=
2
5
0
0
0

IP.33

IP.34
IP.35

IP.36

N
O
.
1
2
6

N
O
.
1
2
7

N
O
.
1
2
8 N
O
.
1
2
9

+
1
0.
1
5

N
O
.
1
2
1

N
O
.
1
2
2

N
O
.
1
2
3

N
O
.
1
2
4

N
O
.
1
2
5

N
O
.
1
2
6

+
1
5
.
7
5

N
O
.
1
1
7

N
O
.
1
1
8

N
O
.
1
1
9

N
O
.
1
2
0

N
O
.
1
2
1

川副町大字南里

N
O
.
1
1
7

+
4
8
.
4
4

+
2
9
.
4
3

借地図(3) 【参考図】

図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名
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借地図(3)【参考図】
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借地図(5)【参考図】
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南里線(南里工区)水路改修工事
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借地図(6) 【参考図】
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借地図(6)【参考図】
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借地図(7) 【参考図】
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借地図(7)【参考図】
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(新郷その2工区)
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S=1:2000

工事排水貯留手順図(1)
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工事排水貯留手順図(1)
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排水処理工(調整池利用前)
排水ポンプφ100*1台

工事排水貯留

工事排水貯留

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプφ50*1台(常時排水)

施工手順
1. 仮締切 1 と仮締切 3 に大型土のうによる仮締切を設置し
一次施工区間と二次施工区間をドライにする。

二次施工区間へ排水し、貯留する。

施工手順 施工手順

2. 仮締切 3 を撤去し、一次施工区間及び調整池を繋げ、
二次施工区間の工事時の排水を貯留する。

凡例

施工範囲：

工事排水貯留範囲：

2. 仮締切 2 を設置し、一次施工区間の工事時の排水は

1. 二次施工区間の排水の全てを一次施工区間に排水し、
貯留する。二次施工区間の工事開始。

2. 二次施工区間の工事時の排水は一次施工区間へ貯水し、
貯留する。

1. 二次施工区間の工事時の排水の全てを一次施工区間で
賄えない場合は、調整池を設ける。仮締切 4 を設置し、
調整池の水を東側支線水路へ排水する。

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里工区)



図面番号

作成年月日

縮　　尺

工 事 名

事業所名

会 社 名

図 面 名

S=1:2000

工事排水貯留手順図(2)
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施工手順
1. 仮締切 1 と仮締切 3 に大型土のうによる仮締切を設置し

施工区間と調整池区間をドライにする。

排水し、貯留する。

2. 仮締切 2 を設置し、施工区間の工事時の排水は調整池へ

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(南里その2工区)
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施工手順 施工手順施工手順
1. 仮締切 1 と仮締切 3 に大型土のうによる仮締切を設置し
一次施工区間と二次施工区間をドライにする。

二次施工区間へ排水し、貯留する。 2. 仮締切 3 を撤去し、一次施工区間及び調整池を繋げ、
二次施工区間の工事時の排水を貯留する。

2. 仮締切 2 を設置し、一次施工区間の工事時の排水は

1. 二次施工区間の排水の全てを一次施工区間に排水し、
貯留する。二次施工区間の工事開始。

2. 二次施工区間の工事時の排水は一次施工区間へ貯水し、
貯留する。

1. 二次施工区間の工事時の排水の全てを一次施工区間で
賄えない場合は、調整池を設ける。仮締切 4 を設置し、
調整池の水を東側支線水路へ排水する。 令和　　年　　月　　日

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事
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工事排水貯留手順図(4)

九州農政局　筑後川下流右岸農地防災事業所

工事排水貯留手順図(4)

一次施工区間開始時

S=1:2000

二次施工区間開始時 一次施工区間満水時

凡例
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仮締切 5

仮締切 2

排水処理工(一次施工区間)
排水ポンプφ50*1台(常時排水)

排水処理工(二次施工区間)
排水ポンプφ50*1台(常時排水)

仮締切 1仮締切 1

工事排水貯留

工事排水貯留

工事排水貯留工事排水貯留

仮締切 3 仮締切 3 仮締切 3

仮締切 1

仮締切 4
ゲート締切

ゲート締切

P

P P

施工手順
1. 仮締切 3 と仮締切 4 に大型土のうによる仮締切を設置し
先行区間をドライにし堆積土を撤去する。

施工手順
1. 二次施工区間の排水の全てを一次施工区間に排水し、
貯留する。二次施工区間の工事開始。

施工手順

2. 仮締切 4 を撤去し、先行施工区間を南側へ通水する。
2. 二次施工区間の工事時の排水は一次施工区間へ貯水し、
貯留する。 2. 仮締切 1 を撤去し、一次施工区間及び調整池を繋げ、

二次施工区間の工事時の排水を貯留する。
4. 仮締切 1 に大型土のうによる仮締切を設置し
一次施工区間と二次施工区間をドライにする。

二次施工区間へ排水し、貯留する。

5. 仮締切 2 を設置し、一次施工区間の工事時の排水は

1. 二次施工区間の工事時の排水の全てを一次施工区間で
賄えない場合は、調整池を設ける。仮締切 5 を設置し、
調整池の水を東側支線水路へ排水する。

参3 - 4/4

令和　　年　　月　　日

筑後川下流右岸農地防災事業
南里線(南里工区)水路改修工事

(新郷その2工区)


