



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

筑後川下流右岸農地防災事業

兵庫西部1号線(測その4工区)工事

積算書

(第3回変更)

九州農政局
筑後川下流右岸農地防災事業所

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

項目名	数量	単位	金額	備考
工事価格			(131,259,000)	
			185,190,000	
・工事原価			(112,504,000)	
			154,382,000	
純工事費			(89,402,000)	
			123,451,000	
・直接工事費			(74,786,000)	
			103,654,000	
・直接工事費(仮設工を除く)	(")	式	(62,136,000)	
	1.000		89,123,000	
・直接工事費(仮設工)	(")	式	(12,650,000)	
	1.000		14,531,000	
・間接工事費			(37,718,000)	
			50,728,000	
・共通仮設費			(14,616,000)	
			19,797,000	
・事業損失防止施設費	(")	式	(991,000)	
	1.000		1,507,000	
・運搬費~営繕費等			(6,598,000)	
			8,710,000	
・運搬費	(")	式	(5,857,000)	
	1.000		5,836,000	
・準備費	(")	式	(508,000)	
	1.000		1,944,000	
・安全費	(")	式	(")	
	1.000		0	
・役務費	(")	式	(54,000)	
	1.000		67,000	
・技術管理費	(")	式	(7,000)	
	1.000		754,000	
・営繕費等	(")	式	(0)	
	1.000		255,000	
・現場環境改善費			(601,000)	
			724,000	
・現場環境改善費(率計上)			(601,000)	
			724,000	
・現場環境改善費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費			(23,102,000)	
			30,931,000	
・現場管理費(率計上)			(23,102,000)	
			30,931,000	
・現場管理費(積上)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・現場管理費(一般管理費率対象外)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・工期延長等に伴う現場維持等の費用	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(事業損失防止)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・官貸額(直工・事業損失防止除く)	(")	式	(")	
	1.000		0	
・一般管理費等			(18,755,000)	
			24,517,000	
・一括計上価格	(")	式	(0)	
	1.000		6,298,000	
支給品費			(")	
			0	
支給品費(直工・事業損失防止)			(")	
			0	
支給品費(直工)			(")	
			0	
処分費等(直接工事費の内数)			(441,000)	
			3,342,000	
処分費(準備費の内数)			(328,000)	
			1,158,000	
処分費(事業損失防止施設費内数)			(")	
			0	
処分費等(率対象外)			(0)	
			1,311,000	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事					
名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)				(62,136,000)	
・土工				89,123,000	
・掘削工	1.000	式		(7,666,000)	
	1.000	式		19,588,000	
				(1,095,000)	
				2,620,000	
000001 土砂掘削	(90)	(")		(27,450)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	305	0	B単 1号
000002 土砂掘削	(3,500)	(")		(1,067,500)	歩A・単A [単価B]
	0	m3	305	0	B単 2号
000087 土砂掘削(ICT)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	98	m3	336	32,928	B単 87号
000088 土砂掘削(ICT)	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	7,700	m3	336	2,587,200	B単 88号
合 計				(1,094,950)	
				2,620,128	
・盛土工	1.000	式		(2,639,000)	
				2,250,000	
000003 流用土盛土	(220)	(")		(448,800)	歩A・単A [単価B]
	270	m3	2,040	550,800	B単 3号
000004 流用土盛土	(590)	(")		(1,184,720)	歩A・単A [単価B]
	580	m3	2,008	1,164,640	B単 4号
000005 流用土盛土	(490)	(")		(423,850)	歩A・単A [単価B]
	470	m3	865	406,550	B単 5号
000006 流用土盛土	(1,500)	(")		(363,000)	歩A・単A [単価B]
	520	m3	242	125,840	B単 6号
000007 流用土盛土	(390)	(")		(218,790)	歩A・単A [単価B]
	4	m3	561	2,244	B単 7号
合 計				(2,639,160)	
				2,250,074	
・整形仕上げ工	1.000	式		(3,163,000)	
				3,544,000	
000008 法面整形(掘削部)	(1,360)	(")		(1,132,880)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	833	0	B単 8号
000089 法面整形(掘削部)ICT	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	1,490	m ²	792	1,180,080	B単 89号
000009 法面整形(掘削部)	(910)	(")		(758,030)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	833	0	B単 9号
000090 法面整形(掘削部)ICT	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	1,230	m ²	792	974,160	B単 90号
000010 法面整形(盛土部)	(1,520)	(")		(649,040)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	427	0	B単 10号
000091 法面整形(盛土部)ICT	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	1,340	m ²	500	670,000	B単 91号
000011 法面整形(盛土部)	(1,460)	(")		(623,420)	歩A・単A [単価B]
	0	m ²	427	0	B単 11号
000092 法面整形(盛土部)ICT	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
	1,440	m ²	500	720,000	B単 92号
合 計				(3,163,370)	
				3,544,240	
・作業残土処理工	1.000	式		(769,000)	
				11,174,000	
000012 作業残土処理	(360)	(")		(461,880)	歩A・単A [単価B]
土砂,巨勢仮置場	730	m3	1,283	936,590	B単 12号
000093 作業残土処理	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
土砂,未次仮置場	4,200	m3	1,447	6,077,400	B単 93号
000094 作業残土処理	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
土砂,佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事	450	m3	980	441,000	B単 94号
000013 作業残土処理	(50)	(")		(306,700)	歩A・単A [単価B]
葦根混じり土,一ノ原受入地	240	m3	6,134	1,472,160	B単 13号
000095 作業残土処理	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
瓦礫混じり土(管理型),織島受入地	47	m3	33,451	1,572,197	B単 95号
000096 作業残土処理	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
草根泥付き混じり土,第二織島受入地	72	m3	9,376	675,072	B単 96号
合 計				(768,580)	
				11,174,419	
・地盤改良工	1.000	式		(29,340,000)	
				44,464,000	
・安定処理工	1.000	式		(29,340,000)	
				44,464,000	
000014 安定処理	(10,093)	(")		(29,249,514)	歩A・単A [単価B]
セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)	7,157	m3	2,898	20,740,986	B単 14号
000097 安定処理	(0.000)	(0)		(0)	歩A・単A [単価B]
セメント系固化材発塵抑制型(60kg/m3)	7,151	m3	3,297	23,576,847	B単 97号
000015 搬運搬・処理	(16)	(")		(90,128)	歩A・単A [単価B]
プラスチック類(改良材空袋)	26	m3	5,633	146,458	B単 15号
合 計				(29,339,642)	
				44,464,291	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・ 構造物撤去工				(62,000)	
	1.000	式		72,000	
・ ・ 構造物取壊し工				(62,000)	
	1.000	式		72,000	
000016 舗装版切断 As, 舗装版厚=15cm以下	(10) 0.0	(") m	(") 594	(5,940) 0	歩A・単A [単価B] B単 16号
000017 舗装版切断排水処理 汚泥	(0.003) 0.000	(") m3	(") 7,995	(24) 0	歩A・単A [単価B] B単 17号
000018 舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下	(55) 0.0	(") m ²	(") 204	(11,220) 0	歩A・単A [単価B] B単 18号
000019 殻運搬・処理 As殻	(1.7) 0.0	(") m3	(") 5,427	(9,226) 0	歩A・単A [単価B] B単 19号
000020 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物	(3.6) 4.4	(") m3	(") 9,812	(35,323) 43,173	歩A・単A [単価B] B単 20号
000098 木柵撤去 チェーンソー	(0.000) 82	(") m	(") 176	(0) 14,432	歩A・単A [単価B] B単 98号
000099 木柵運搬・処理 木くず	(0.000) 3.4	(") m3	(") 4,280	(0) 14,552	歩A・単A [単価B] B単 99号
合 計				(61,733) 72,157	
・ 法覆護岸工				(23,925,000)	
	1.000	式		23,795,000	
・ ・ コンクリートブロック工				(23,803,000)	
	1.000	式		23,674,000	
000021 ブロックマット	(148) 151	(") m ²	(") 8,452	(1,250,896) 1,276,252	歩A・単A [単価B] B単 21号
000100 ブロックマット	(0.000) 4	(") m ²	(") 7,554	(0) 30,216	歩A・単A [単価B] B単 100号
000022 ブロックマット	(2,792) 2,777	(") m ²	(") 7,293	(20,362,056) 20,252,661	歩A・単A [単価B] B単 22号
000023 アンカーピン SD295_D16,加工含み	(1,932) 1,929	(") 本	(") 754.04	(1,456,821) 1,454,559	歩A・単A [金額B] B単 23号
000024 階段工 一般複合型,1:1.5,(3段)+1:2.0(3段)	(9) 0	(") 箇所	(") 59,490	(535,410) 0	歩A・単A [単価B] B単 24号
000101 階段工 一般型,1:2.0(5段)	(0.000) 2	(") 箇所	(") 49,575	(0) 99,150	歩A・単A [単価B] B単 101号
000102 階段工 一般型,1:2.0(6段)	(0.000) 7	(") 箇所	(") 59,490	(0) 416,430	歩A・単A [単価B] B単 102号
000025 張コンクリート 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 3.2mm, 網目100mm	(57) 46	(") m ²	(") 3,110	(177,270) 143,060	歩A・単A [単価B] B単 25号
000026 目地材 ゴム発泡体, t=10mm	(6) 0.300	(") m ²	(") 3,333	(19,998) 1,000	歩A・単A [単価B] B単 26号
000027 吸出し防止材 吸出し防止シート(合成繊維 t=10mm)	(") 1	(") m ²	(") 587	(") 587	歩A・単A [単価B] B単 27号
合 計				(23,803,038) 23,673,915	
・ ・ 端部処理工				(122,000)	
	1.000	式		121,000	
000028 ふとんかご 2段積,片岸	(1) 0	(") 箇所	(") 26,473	(26,473) 0	歩A・単A [単価B] B単 28号
000103 ふとんかご 1段2列積,片岸	(0.000) 1	(") 箇所	(") 26,473	(0) 26,473	歩A・単A [単価B] B単 103号
000029 ふとんかご 2段積,両岸	(") 1	(") 箇所	(") 52,947	(") 52,947	歩A・単A [単価B] B単 29号
000030 ふとんかご 3段積,片岸	(") 1	(") 箇所	(") 39,710	(") 39,710	歩A・単A [単価B] B単 30号
000031 構造物接続部 吸出し防止シート(合成繊維 t=10mm)	(2) 1	(") 箇所	(") 352	(704) 352	歩A・単A [単価B] B単 31号
000104 構造物接続部 吸出し防止シート(合成繊維 t=10mm)	(0.000) 1	(") 箇所	(") 808	(0) 808	歩A・単A [単価B] B単 104号
000032 構造物接続部 吸出し防止シート(合成繊維 t=10mm)	(2) 1	(") 箇所	(") 1,197	(2,394) 1,197	歩A・単A [単価B] B単 32号
合 計				(122,228) 121,487	
・ 耕地復旧工				(945,000)	
	1.000	式		1,083,000	
・ ・ 水田復旧工				(945,000)	
	1.000	式		1,083,000	
000033 暗渠排水工 VU 50, L=2.0m, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	(31) 0	(") 箇所	(") 17,439	(540,609) 0	歩A・単A [単価B] B単 33号
000105 暗渠排水工 VU 50, L=1.0m, ネジ式水甲栓(チェーン付き)	(0.000) 32	(") 箇所	(") 16,522	(0) 528,704	歩A・単A [単価B] B単 105号
000034 耕地復旧(耕起)	(5,775) 5,790	(") m ²	(") 24	(138,600) 138,960	歩A・単A [単価B] B単 34号
000035 畦畔復旧 土堤	(65) 48	(") m	(") 960	(62,400) 46,080	歩A・単A [単価B] B単 35号
000036 田面排水工 VU 200	(2) 0	(") 箇所	(") 10,160	(20,320) 0	歩A・単A [単価B] B単 36号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業		
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)		

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000106 宅地排水工 VU 75	(0.000) 1	箇所	(0) 2,313	(0) 2,313	歩A・単A [単価B] B単 106号
000107 宅地排水工 VU 100	(0.000) 2	箇所	(0) 2,935	(0) 5,870	歩A・単A [単価B] B単 107号
000108 宅地排水工 VU 150	(0.000) 1	箇所	(0) 6,495	(0) 6,495	歩A・単A [単価B] B単 108号
000109 道路排水工 VU 150	(0.000) 1	箇所	(0) 6,495	(0) 6,495	歩A・単A [単価B] B単 109号
000110 宅地排水工 VU 250	(0.000) 1	箇所	(0) 14,557	(0) 14,557	歩A・単A [単価B] B単 110号
000111 道路排水工 VU 300	(0.000) 1	箇所	(0) 10,488	(0) 10,488	歩A・単A [単価B] B単 111号
000037 田面排水工 VP 100	(1) 0	箇所	(") 4,650	(4,650) 0	歩A・単A [単価B] B単 37号
000112 排泥工 VP 100	(0.000) 1	箇所	(0) 4,045	(0) 4,045	歩A・単A [単価B] B単 112号
000038 田面排水工 VP 150	(1) 0	箇所	(") 8,723	(8,723) 0	歩A・単A [単価B] B単 38号
000039 田面排水工 HP 200,既設利用	(9) 10	箇所	(") 12,062	(108,558) 120,620	歩A・単A [単価B] B単 39号
000113 宅地排水工 HP 300	(0.000) 1	箇所	(0) 33,469	(0) 33,469	歩A・単A [単価B] B単 113号
000040 田面排水工 U-300	(1) 0	箇所	(") 38,032	(38,032) 0	歩A・単A [単価B] B単 40号
000114 宅地排水工 U-180	(0.000) 1	箇所	(0) 12,422	(0) 12,422	歩A・単A [単価B] B単 114号
000115 宅地排水工 U-180	(0.000) 1	箇所	(0) 37,265	(0) 37,265	歩A・単A [単価B] B単 115号
000116 宅地排水工 U-180	(0.000) 1	箇所	(0) 49,562	(0) 49,562	歩A・単A [単価B] B単 116号
000117 宅地排水工 U-300	(0.000) 1	箇所	(0) 32,395	(0) 32,395	歩A・単A [単価B] B単 117号
000041 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	(14) 0	箇所	(") 1,659	(23,226) 0	歩A・単A [単価B] B単 41号
000118 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	(0.000) 10	箇所	(0) 1,869	(0) 18,690	歩A・単A [単価B] B単 118号
000119 水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm	(0.000) 8	箇所	(0) 1,809	(0) 14,472	歩A・単A [単価B] B単 119号
合 計				(945,118) 1,082,902	
・道路復旧工				(198,000) 121,000	
・・アスファルト舗装工	1.000	式		(77,000) 0	
000042 不陸整正 補足材なし	(55) 0	m ²	(") 156	(8,580) 0	歩A・単A [単価B] B単 42号
000043 表層(歩道部) 再生密粒度アスコ(13),t=3cm	(55) 0.0	m ²	(") 1,242	(68,310) 0	歩A・単A [単価B] B単 43号
合 計				(76,890) 0	
・・歩車道境界ブロック撤去復旧				(") 121,000	
000044 歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用	(") 18	m	(") 6,696	(") 120,528	歩A・単A [単価B] B単 44号
合 計				(") 120,528	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工)				(12,650,000)	
				14,531,000	
・仮設工				(11,365,000)	
指定仮設工	1.000	式		12,971,000	
・・仮設道路工				(5,801,000)	
	1.000	式		6,848,000	
000045 土木シート	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
敷設~撤去	5.833	m ²	239	1,394,087	B単 45号
000046 殻運搬・処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類(土木シート)	12	m ³	5,633	67,596	B単 46号
000047 工用道路(坂路)	(18.0)	(")	(")	(88,938)	歩A・単A [単価B]
B=4.5m	0.0	m	4,941	0	B単 47号
000120 工用道路(坂路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B=4.5m	18.0	m	5,115	92,070	B単 120号
000048 工用道路(坂路)	(19.8)	(")	(")	(289,555)	歩A・単A [単価B]
B=4.5m	0.0	m	14,624	0	B単 48号
000121 工用道路(坂路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
B=4.5m	19.8	m	1,057	20,929	B単 121号
000049 敷鉄板(法肩仮設道路)	(1,858)	(")	(")	(2,428,406)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	1,307	0	B単 49号
000122 敷鉄板(法肩仮設道路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	1,858	m ²	1,744	3,240,352	B単 122号
000050 敷鉄板(取付道路)	(177)	(")	(")	(231,339)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	1,307	0	B単 50号
000123 敷鉄板(取付道路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	177	m ²	1,744	308,688	B単 123号
000051 敷鉄板(合流工部)	(24)	(")	(")	(31,368)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	1,307	0	B単 51号
000124 敷鉄板(合流工部)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	24	m ²	1,744	41,856	B単 124号
000052 敷鉄板(水路内仮設道路)	(1,302)	(")	(")	(1,166,592)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	896	0	B単 52号
000125 敷鉄板(水路内仮設道路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	1,012	m ²	1,325	1,340,900	B単 125号
000126 敷鉄板(水路内仮設道路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	290	m ²	795	230,550	B単 126号
000053 敷鉄板(坂路)	(115)	(")	(")	(103,040)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	0	m ²	896	0	B単 53号
000127 敷鉄板(坂路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	60	m ²	1,325	79,500	B単 127号
000128 敷鉄板(坂路)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
t=22mm	39	m ²	795	31,005	B単 128号
合 計				(5,800,921)	
				6,847,533	
・・仮設土留・仮締切工				(1,721,000)	
	1.000	式		1,720,000	
000054 締切盛土(大型土のう)	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
製作~設置~撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量	212	m ³	7,594	1,609,928	B単 54号
000055 締切盛土	(19)	(")	(")	(75,373)	歩A・単A [単価B]
設置~撤去,マサ土(搬入土)	0	m ³	3,967	0	B単 55号
000129 締切盛土	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
設置~撤去,マサ土(搬入土)	19	m ³	3,922	74,518	B単 129号
000056 殻運搬・処理	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
廃プラスチック類(大型土のう空袋)	6.4	m ³	5,633	36,051	B単 56号
合 計				(1,721,352)	
				1,720,497	
・・木柵工				(")	
	1.000	式		3,409,000	
000057 木柵工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
杭長3m,杭径12cm	129	m	13,553	1,748,337	B単 57号
000058 木柵工	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
杭長4m,杭径12cm	101	m	16,446	1,661,046	B単 58号
合 計				(")	
				3,409,383	
・・排水処理工(降雨時排水)				(285,000)	
	1.000	式		169,000	
000059 排水ポンプ(仮設)	(1)	(")	(")	(284,896)	歩A・単A [単価B]
	0	箇所	284,896	0	B単 59号
000130 排水ポンプ(仮設)	(0.000)	(0)	(0)	(0)	歩A・単A [単価B]
	1	箇所	168,846	168,846	B単 130号
合 計				(284,896)	
				168,846	
・・安全費				(149,000)	
	1.000	式		825,000	
000060 交通誘導警備員	(11)	(")	(")	(148,819)	歩A・単A [単価B]
交通誘導警備員B	61	人	13,529	825,269	B単 60号
合 計				(148,819)	
				825,269	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・仮設工 任意仮設工	1.000	式		(1,285,000) 1,560,000	
・・仮設道路工	1.000	式		(80,000) 83,000	
000061 工事用道路	(") 24	m3	(") 1,756.12	(") 42,147	歩A・単A [金額B] B単 61号
000062 工事用道路(撤去)	(24) 0	m3	(") 1,588.04	(38,113) 0	歩A・単A [金額B] B単 62号
000131 工事用道路(撤去)	(0.000) 24	m3	(0) 1,706	(0) 40,944	歩A・単A [金額B] B単 131号
合 計				(80,260) 83,091	
・・仮設土留・仮締切工	1.000	式		(") 27,000	
000063 遮水シート 設置・撤去	(") 195	m	(") 128.09	(") 24,979	歩A・単A [金額B] B単 63号
000064 殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)	(") 0.4	m3	(") 5,632.50	(") 2,253	歩A・単A [金額B] B単 64号
合 計				(") 27,232	
・・排水処理工	1.000	式		(639,000) 908,000	
000065 排水ポンプ(仮設)	(") 1	式	(") 109,959	(") 109,959	歩A・単A [金額B] B単 65号
000066 排水ポンプ(仮設)	(") 1	箇所	(") 38,466	(") 38,466	歩A・単A [金額B] B単 66号
000067 排水ポンプ(仮設)	(1) 0	箇所	(") 490,654	(490,654) 0	歩A・単A [金額B] B単 67号
000132 排水ポンプ(仮設)	(0.000) 1	箇所	(0) 759,222	(0) 759,222	歩A・単A [金額B] B単 132号
合 計				(639,079) 907,647	
・・電気設備工	1.000	式		(539,000) 542,000	
000068 受電設備	(1) 0	式	(") 175,925	(175,925) 0	歩A・単A [金額B] B単 68号
000133 受電設備	(0.000) 1	式	(0) 178,436	(0) 178,436	歩A・単A [金額B] B単 133号
000069 受電設備	(1) 0	式	(") 175,492	(175,492) 0	歩A・単A [金額B] B単 69号
000134 受電設備	(0.000) 1	式	(0) 174,503	(0) 174,503	歩A・単A [金額B] B単 134号
000070 配電設備	(1) 0	式	(") 129,107	(129,107) 0	歩A・単A [金額B] B単 70号
000135 配電設備	(0.000) 1	式	(0) 130,598	(0) 130,598	歩A・単A [金額B] B単 135号
000071 配電設備	(1) 0	式	(") 58,566	(58,566) 0	歩A・単A [金額B] B単 71号
000136 配電設備	(0.000) 1	式	(0) 58,427	(0) 58,427	歩A・単A [金額B] B単 136号
合 計				(539,090) 541,964	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
技術管理費				(7,000)	
				754,000	
・共通仮設(積上げ)				(7,000)	
	1.000	式		754,000	
・・技術管理費				(7,000)	
	1.000	式		754,000	
000086 六価クロム溶出試験	(")	(")	(")	(")	歩A・単A [単価B]
環境庁告示第46号溶出試験	1	検体	6,814	6,814	B単 86号
000141 歩掛調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	83,100	83,100	B単 141号
000142 諸経費動向調査	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	66,000	66,000	B単 142号
000143 システム初期費(ICT)	(0.000)		(0)	(0)	歩A・単A [金額B]
	1.000	式	598,000	598,000	B単 143号
合 計				(6,814)	
				753,914	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000001	*** B単 - 1号 *** 土砂掘削		m3	(") 305		歩A・単A
000002	*** B単 - 2号 *** 土砂掘削		m3	(") 305		歩A・単A
000003	*** B単 - 3号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,040		歩A・単A
000004	*** B単 - 4号 *** 流用土盛土		m3	(") 2,008		歩A・単A
000005	*** B単 - 5号 *** 流用土盛土		m3	(") 865		歩A・単A
000006	*** B単 - 6号 *** 流用土盛土		m3	(") 242		歩A・単A
000007	*** B単 - 7号 *** 流用土盛土		m3	(") 561		歩A・単A
000008	*** B単 - 8号 *** 法面整形(掘削部)		m ²	(") 833		歩A・単A
000009	*** B単 - 9号 *** 法面整形(掘削部)		m ²	(") 833		歩A・単A
000010	*** B単 - 10号 *** 法面整形(盛土部)		m ²	(") 427		歩A・単A
000011	*** B単 - 11号 *** 法面整形(盛土部)		m ²	(") 427		歩A・単A
000012	*** B単 - 12号 *** 作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m3	(") 1,283		歩A・単A
000013	*** B単 - 13号 *** 作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m3	(") 6,134		歩A・単A
000014	*** B単 - 14号 *** 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)		m3	(") 2,898		歩A・単A
000015	*** B単 - 15号 *** 殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)		m3	(") 5,633		歩A・単A
000016	*** B単 - 16号 *** 舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m	(") 594		歩A・単A
000017	*** B単 - 17号 *** 舗装版切断排水処理 汚泥		m3	(") 7,995		歩A・単A
000018	*** B単 - 18号 *** 舗装版破砕 As,舗装版厚=15cm以下		m ²	(") 204		歩A・単A
000019	*** B単 - 19号 *** 殻運搬・処理 As殻		m3	(") 5,427		歩A・単A
000020	*** B単 - 20号 *** 水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3	(") 9,812		歩A・単A
000021	*** B単 - 21号 *** ブロックマット		m ²	(") 8,452		歩A・単A
000022	*** B単 - 22号 *** ブロックマット					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
			m ²	(") 7,293		歩A・単A
000023	*** B単 - 23号 *** アンカーピン					
	SD295_D16_加工含み		本	(") 754.04		歩A・単A
000024	*** B単 - 24号 *** 階段工					
	一般複合型,1:1.5,(3段)+1:2.0(3段)		箇所	(") 59,490		歩A・単A
000025	*** B単 - 25号 *** 張コンクリート					
	18N-8-20BB,t=8cm,溶接金網 3.2mm,網目100mm		m ²	(") 3,110		歩A・単A
000026	*** B単 - 26号 *** 目地材					
	ゴム発泡体,t=10mm		m ²	(") 3,333		歩A・単A
000027	*** B単 - 27号 *** 吸出し防止材					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		m ²	(") 587		歩A・単A
000028	*** B単 - 28号 *** ふとんかご					
	2段積,片岸		箇所	(") 26,473		歩A・単A
000029	*** B単 - 29号 *** ふとんかご					
	2段積,両岸		箇所	(") 52,947		歩A・単A
000030	*** B単 - 30号 *** ふとんかご					
	3段積,片岸		箇所	(") 39,710		歩A・単A
000031	*** B単 - 31号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	(") 352		歩A・単A
000032	*** B単 - 32号 *** 構造物接続部					
	吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	(") 1,197		歩A・単A
000033	*** B単 - 33号 *** 暗渠排水工					
	VU 50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所	(") 17,439		歩A・単A
000034	*** B単 - 34号 *** 耕地復旧(耕起)					
			m ²	(") 24		歩A・単A
000035	*** B単 - 35号 *** 畦畔復旧					
	土堤		m	(") 960		歩A・単A
000036	*** B単 - 36号 *** 田面排水工					
	VU 200		箇所	(") 10,160		歩A・単A
000037	*** B単 - 37号 *** 田面排水工					
	VP 100		箇所	(") 4,650		歩A・単A
000038	*** B単 - 38号 *** 田面排水工					
	VP 150		箇所	(") 8,723		歩A・単A
000039	*** B単 - 39号 *** 田面排水工					
	HP 200,既設利用		箇所	(") 12,062		歩A・単A
000040	*** B単 - 40号 *** 田面排水工					
	U-300		箇所	(") 38,032		歩A・単A
000041	*** B単 - 41号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	(") 1,659		歩A・単A
000042	*** B単 - 42号 *** 不陸整正					
	補足材なし		m ²	(") 156		歩A・単A
000043	*** B単 - 43号 *** 表層(歩道部)					
	再生密粒度7/20(13),t=3cm		m ²	(") 1,242		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)		工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000044	*** B単 - 44号 *** 歩車道境界ブロック撤去復旧			(")		
	既設利用		m	6,696		歩A・単A
000045	*** B単 - 45号 *** 土木シート			(")		
	敷設~撤去		m ²	239		歩A・単A
000046	*** B単 - 46号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類(土木シート)		m ³	5,633		歩A・単A
000047	*** B単 - 47号 *** 工事用道路(坂路)			(")		
	B=4.5m		m	4,941		歩A・単A
000048	*** B単 - 48号 *** 工事用道路(坂路)			(")		
	B=4.5m		m	14,624		歩A・単A
000049	*** B単 - 49号 *** 敷鉄板(法肩仮設道路)			(")		
	t=22mm		m ²	1,307		歩A・単A
000050	*** B単 - 50号 *** 敷鉄板(取付道路)			(")		
	t=22mm		m ²	1,307		歩A・単A
000051	*** B単 - 51号 *** 敷鉄板(合流工部)			(")		
	t=22mm		m ²	1,307		歩A・単A
000052	*** B単 - 52号 *** 敷鉄板(水路内仮設道路)			(")		
	t=22mm		m ²	896		歩A・単A
000053	*** B単 - 53号 *** 敷鉄板(坂路)			(")		
	t=22mm		m ²	896		歩A・単A
000054	*** B単 - 54号 *** 締切盛土(大型土のう)			(")		
	製作~設置~撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量		m ³	7,594		歩A・単A
000055	*** B単 - 55号 *** 締切盛土			(")		
	設置~撤去,マサ土(搬入土)		m ³	3,967		歩A・単A
000056	*** B単 - 56号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m ³	5,633		歩A・単A
000057	*** B単 - 57号 *** 木柵工			(")		
	杭長3m,杭径12cm		m	13,553		歩A・単A
000058	*** B単 - 58号 *** 木柵工			(")		
	杭長4m,杭径12cm		m	16,446		歩A・単A
000059	*** B単 - 59号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		
			箇所	284,896		歩A・単A
000060	*** B単 - 60号 *** 交通誘導警備員			(")		
	交通誘導警備員B		人	13,529		歩A・単A
000061	*** B単 - 61号 *** 工事用道路			(")		
			m ³	1,756.12		歩A・単A
000062	*** B単 - 62号 *** 工事用道路(撤去)			(")		
			m ³	1,588.04		歩A・単A
000063	*** B単 - 63号 *** 遮水シート			(")		
	設置・撤去		m ²	128.09		歩A・単A
000064	*** B単 - 64号 *** 殻運搬・処理			(")		
	廃プラスチック類(遮水シート)		m ³	5,632.50		歩A・単A
000065	*** B単 - 65号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(")		
			式	109,959		歩A・単A
000066	*** B単 - 66号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		
			箇所	38,466		歩A・単A
000067	*** B単 - 67号 *** 排水ポンプ(仮設)			(")		
			箇所	490,654		歩A・単A
000068	*** B単 - 68号 *** 受電設備			(")		
			式	175,925		歩A・単A
000069	*** B単 - 69号 *** 受電設備			(")		
			式	175,492		歩A・単A
000070	*** B単 - 70号 *** 配電設備			(")		
			式	129,107		歩A・単A
000071	*** B単 - 71号 *** 配電設備			(")		
			式	58,566		歩A・単A
000072	*** B単 - 72号 *** 中和処理施設			(")		
	炭酸ガス		式	991,413		歩A・単A
000073	*** B単 - 73号 *** 重建設機械分解・組立・輸送			(")		
	地盤改良攪拌混合機		台	593,340		歩A・単A
000074	*** B単 - 74号 *** 重建設機械輸送			(")		
	ロングアームクレーン		台	131,441		歩A・単A
000075	*** B単 - 75号 *** 仮設材輸送費			(")		
	敷鉄板		ton	7,558.65		歩A・単A
000076	*** B単 - 76号 *** 草類運搬・処理			(")		
	草類(刈草)		m3	6,909		歩A・単A
000077	*** B単 - 77号 *** 草類運搬・処理			(")		
	草類(水草)		m3	9,261		歩A・単A
000078	*** B単 - 78号 *** 樹木伐採			(")		
	10cm以上16cm未満		本	3,205		歩A・単A
000079	*** B単 - 79号 *** 樹木伐採			(")		
	16cm以上22cm未満		本	7,484		歩A・単A
000080	*** B単 - 80号 *** 樹木伐採			(")		
	22cm以上28cm未満		本	13,332		歩A・単A
000081	*** B単 - 81号 *** 樹木伐採			(")		
	28cm以上		本	22,364		歩A・単A
000082	*** B単 - 82号 *** 伐採木運搬・処理			(")		
	木くず(生木)		m3	4,264		歩A・単A
000083	*** B単 - 83号 *** 伐採木運搬・処理			(")		
	木くず(伐採根)		m3	6,081		歩A・単A
000084	*** B単 - 84号 *** ポータブルコーン貫入試験			(")		
	単管式		m	2,916		歩A・単A
000085	*** B単 - 85号 *** 電気基本料金			(")		
			式	53,938		歩A・単A
000086	*** B単 - 86号 *** 六価クロム溶出試験			(")		
	環境庁告示第4.6号溶出試験		検体	6.814		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)		工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事		
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000087	*** B単 - 87号 *** 土砂掘削(ICT)		m3	(0) 336		歩A・単A
000088	*** B単 - 88号 *** 土砂掘削(ICT)		m3	(0) 336		歩A・単A
000089	*** B単 - 89号 *** 法面整形(掘削部)ICT		m ²	(0) 792		歩A・単A
000090	*** B単 - 90号 *** 法面整形(掘削部)ICT		m ²	(0) 792		歩A・単A
000091	*** B単 - 91号 *** 法面整形(盛土部)ICT		m ²	(0) 500		歩A・単A
000092	*** B単 - 92号 *** 法面整形(盛土部)ICT		m ²	(0) 500		歩A・単A
000093	*** B単 - 93号 *** 作業残土処理 土砂,末次仮置場		m3	(0) 1,447		歩A・単A
000094	*** B単 - 94号 *** 作業残土処理 土砂,佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事		m3	(0) 980		歩A・単A
000095	*** B単 - 95号 *** 作業残土処理 瓦礫混じり土(管理型),織島受入地		m3	(0) 33,451		歩A・単A
000096	*** B単 - 96号 *** 作業残土処理 草根泥付き混じり土,第二織島受入地		m3	(0) 9,376		歩A・単A
000097	*** B単 - 97号 *** 安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(60kg/m3)		m3	(0) 3,297		歩A・単A
000098	*** B単 - 98号 *** 木柵撤去 チェーンソー		m	(0) 176		歩A・単A
000099	*** B単 - 99号 *** 木柵運搬・処理 木くず		m3	(0) 4,280		歩A・単A
000100	*** B単 - 100号 *** ブロックマット		m ²	(0) 7,554		歩A・単A
000101	*** B単 - 101号 *** 階段工 一般型,1:2.0(5段)		箇所	(0) 49,575		歩A・単A
000102	*** B単 - 102号 *** 階段工 一般型,1:2.0(6段)		箇所	(0) 59,490		歩A・単A
000103	*** B単 - 103号 *** ふとんかご 1段2列積,片岸		箇所	(0) 26,473		歩A・単A
000104	*** B単 - 104号 *** 構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所	(0) 808		歩A・単A
000105	*** B単 - 105号 *** 暗渠排水工 VU 50,L=1.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所	(0) 16,522		歩A・単A
000106	*** B単 - 106号 *** 宅地排水工 VU 75		箇所	(0) 2,313		歩A・単A
000107	*** B単 - 107号 *** 宅地排水工 VU 100		箇所	(0) 2,935		歩A・単A
000108	*** B単 - 108号 *** 宅地排水工					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
				(0)		
	VU 150		箇所	6,495		歩A・単A
000109	*** B単 - 109号 *** 道路排水工					
	VU 150		箇所	6,495		歩A・単A
000110	*** B単 - 110号 *** 宅地排水工					
	VU 250		箇所	14,557		歩A・単A
000111	*** B単 - 111号 *** 道路排水工					
	VU 300		箇所	10,488		歩A・単A
000112	*** B単 - 112号 *** 排泥工					
	VP 100		箇所	4,045		歩A・単A
000113	*** B単 - 113号 *** 宅地排水工					
	HP 300		箇所	33,469		歩A・単A
000114	*** B単 - 114号 *** 宅地排水工					
	U-180		箇所	12,422		歩A・単A
000115	*** B単 - 115号 *** 宅地排水工					
	U-180		箇所	37,265		歩A・単A
000116	*** B単 - 116号 *** 宅地排水工					
	U-180		箇所	49,562		歩A・単A
000117	*** B単 - 117号 *** 宅地排水工					
	U-300		箇所	32,395		歩A・単A
000118	*** B単 - 118号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,869		歩A・単A
000119	*** B単 - 119号 *** 水叩き					
	吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所	1,809		歩A・単A
000120	*** B単 - 120号 *** 工用道路(坂路)					
	B=4.5m		m	5,115		歩A・単A
000121	*** B単 - 121号 *** 工用道路(坂路)					
	B=4.5m		m	1,057		歩A・単A
000122	*** B単 - 122号 *** 敷鉄板(法肩仮設道路)					
	t=22mm		m ²	1,744		歩A・単A
000123	*** B単 - 123号 *** 敷鉄板(取付道路)					
	t=22mm		m ²	1,744		歩A・単A
000124	*** B単 - 124号 *** 敷鉄板(合流工部)					
	t=22mm		m ²	1,744		歩A・単A
000125	*** B単 - 125号 *** 敷鉄板(水路内仮設道路)					
	t=22mm		m ²	1,325		歩A・単A
000126	*** B単 - 126号 *** 敷鉄板(水路内仮設道路)					
	t=22mm		m ²	795		歩A・単A
000127	*** B単 - 127号 *** 敷鉄板(坂路)					
	t=22mm		m ²	1,325		歩A・単A
000128	*** B単 - 128号 *** 敷鉄板(坂路)					
	t=22mm		m ²	795		歩A・単A
000129	*** B単 - 129号 *** 締切盛土					
	設置~撤去,マサ土(搬入土)		m ³	3,922		歩A・単A

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 1号 ***						
000001	土砂掘削				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	土砂(現地土)					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	336.1	(") 336	S単 100号
	合計				(") 336	
	単価				(") 305	
	官積算単価				336	合意率 0.907738
*** B単 - 2号 ***						
000002	土砂掘削				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	土砂(改良土)					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5.000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	336.1	(") 336	S単 100号
	合計				(") 336	
	単価				(") 305	
	官積算単価				336	合意率 0.907738
*** B単 - 3号 ***						
000003	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロバ'ク 90kg級					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバ'ク()	(") 1.000	m3	2,246	(") 2,246	S単 2号
	合計				(") 2,246	
	単価				(") 2,040	
	官積算単価				2,246	合意率 0.908281
*** B単 - 4号 ***						
000004	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	人力まきだし+振動ロ-ヲ搭乗式(3~4t)					
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	(") 1.000	m3	1,717	(") 1,717	S単 3号
S01082	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし	(") 1.000	m3	493	(") 493	S単 4号
	合計				(") 2,210	
	単価				(") 2,008	
	官積算単価				2,210	合意率 0.908597
*** B単 - 5号 ***						
000005	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出
Y00001	BH0.28m3敷均し+振動ロ-ヲ搭乗式(3~4t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1.000	m3	952	(") 952	S単 104号
	合計				(") 952	
	単価				(") 865	
	官積算単価				952	合意率 0.908613
*** B単 - 6号 ***						
000006	流用土盛土				(")	歩A
			m3		1.000	当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	BD7敷均し+振動ロー(11~12t)					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 105号
	合計				(") 266	
	単価				(") 242	
	官積算単価				266	合意率 0.909774
	*** B単 - 7号 ***					
000007	流用土盛土		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	ブロックマット基礎部(はねつけのみ)					
S01010	機械土工(超ロングアールハック材掘削) ハック材	(") 1.000	m3	617	(") 617	S単 1号
	合計				(") 617	
	単価				(") 561	
	官積算単価				617	合意率 0.909238
	*** B単 - 8号 ***					
000008	法面整形(掘削部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	917	(") 917	S単 106号
	合計				(") 917	
	単価				(") 833	
	官積算単価				917	合意率 0.908396
	*** B単 - 9号 ***					
000009	法面整形(掘削部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	917	(") 917	S単 106号
	合計				(") 917	
	単価				(") 833	
	官積算単価				917	合意率 0.908396
	*** B単 - 10号 ***					
000010	法面整形(盛土部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	470.3	(") 470	S単 107号
	合計				(") 470	
	単価				(") 427	
	官積算単価				470	合意率 0.90851
	*** B単 - 11号 ***					
000011	法面整形(盛土部)		m ²		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, は質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし	(") 1.000	m ²	470.3	(") 470	S単 107号
	合計				(") 470	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 427	
	官積算単価				470	合意率 0.90851
	*** B単 - 12号 ***					
000012	作業残土処理 土砂,巨勢仮置場		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(") 1,000	m3	1,258	(") 1,258	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m3	154.3	(") 154	S単 108号
	合 計				(") 1,412	
	単 価				(") 1,283	
	官積算単価				1,412	合意率 0.90864
	*** B単 - 13号 ***					
000013	作業残土処理 葦根混じり土,一ノ原受入地		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下	(") 0,800	m3	2,815	(") 2,252	S単 103号
S02123	処分価格 葦根混じり土	(") 1,000	m3	4,500	(") 4,500	S単 46号
	合 計				(") 6,752	
	単 価				(") 6,134	
	官積算単価				6,752	合意率 0.908471
	*** B単 - 14号 ***					
000014	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(50kg/m3)		m3		(") 100,000	歩A 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	(") 5,400	ton	34,800	(") 187,920	S単 44号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(") 5,000	ton	5,689	(") 28,445	S単 98号
S86433	粉体攪拌工(ハ'ツ杓攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(") 100,000	m3	1,026	(") 102,600	S単 99号
	合 計				(") 318,965	
	単 価				(") 2,898	
	官積算単価				3,190	合意率 0.908463
	*** B単 - 15号 ***					
000015	殻運搬・処理 プラスチック類(改良材空袋)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1,000	m3	1,700	(") 1,700	S単 47号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1,000	m3	4,500	(") 4,500	S単 48号
	合 計				(") 6,200	
	単 価				(") 5,633	
	官積算単価				6,200	合意率 0.908548
	*** B単 - 16号 ***					
000016	舗装版切断 As,舗装版厚=15cm以下		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	(") 1,000	m	653.6	(") 654	S単 112号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 654	
	単価				(") 594	
	官積算単価				654	合意率 0.908256
*** B単 - 17号 ***						
000017	舗装版切断排水処理 汚泥		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分価格 汚泥	(") 1,000	m3	8,800	(") 8,800	S単 49号
	合計				(") 8,800	
	単価				(") 7,995	
	官積算単価				8,800	合意率 0.908522
*** B単 - 18号 ***						
000018	舗装版破砕 As, 舗装版厚=15cm以下		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし	(") 1,000	m ²	223.7	(") 224	S単 111号
	合計				(") 224	
	単価				(") 204	
	官積算単価				224	合意率 0.910714
*** B単 - 19号 ***						
000019	殻運搬・処理 As殻		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,	(") 1,000	m3	2,449	(") 2,449	S単 110号
S02123	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	(") 1,000	m3	3,525	(") 3,525	S単 50号
	合計				(") 5,974	
	単価				(") 5,427	
	官積算単価				5,974	合意率 0.908436
*** B単 - 20号 ***						
000020	水路内雑物運搬・処理 水路内雑物		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 水路内雑物	(") 1,000	m3	2,800	(") 2,800	S単 51号
S02123	処分価格 水路内雑物	(") 1,000	m3	8,000	(") 8,000	S単 52号
	合計				(") 10,800	
	単価				(") 9,812	
	官積算単価				10,800	合意率 0.908518
*** B単 - 21号 ***						
000021	ブロックマット		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	L=2.0m, t=8cm					
T00402	ブロックマット敷設 2.0m, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	(") 1,000	m ²	2,203	(") 2,203	T単 1号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(") 1,000	m ²	7,100	(") 7,100	S単 19号
	合計				(") 9,303	
	単価				(") 8,452	
	官積算単価				9,303	合意率 0.908524

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 22号 ***						
000022	ブロックマット				(")	歩A
Y00001	L=4.0m, t=8cm				1.000 m	当たり算出
S06009	ブロックマット敷設 4.0m, なし	(") 1.000	m ²	928	928	S単 64号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず...	(") 1.000	m ²	7,100	7,100	S単 19号
	合 計				8,028	
	単 価				(") 7,293	
	官積算単価				8,028	合意率 0.908445
*** B単 - 23号 ***						
000023	アンカーピン SD295, D16, 加工含み				(")	歩A
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm x B=200mm 鉄筋加工費含む...	(") 1.000	本	830	830	S単 20号
	合 計				830	
	単 価				(") 754.04	
	官積算単価				830	合意率 0.908491
*** B単 - 24号 ***						
000024	階段工 一般複合型, 1:1.5, (3段)+1:2.0(3段)				(")	歩A
T00409	階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	(") 1.200	m ²	27,284	32,741	T単 3号
T00408	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用, 長期割引単価区分(賃料機械): なし	(") 1.200	m ²	27,284	32,741	T単 2号
	合 計				(") 65,482	
	単 価				(") 59,490	
	官積算単価				65,482	合意率 0.908493
*** B単 - 25号 ***						
000025	張コンクリート 18N-8-20BB, t=8cm, 溶接金網 3.2mm, 網目100mm				(")	歩A
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, ハックル(ル-ン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	(") 8.000	m ³	34,210	273,680	S単 113号
T00412	溶接金網設置工 溶接金網 3.2mm, 網目100mm	(") 100.000	m ²	686	68,600	T単 4号
	合 計				(") 342,280	
	単 価				(") 3,110	
	官積算単価				3,423	合意率 0.908559
*** B単 - 26号 ***						
000026	目地材 ゴム発泡体, t=10mm				(")	歩A
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm	(") 1.000	m ²	3,669	3,669	S単 114号
	合 計				(") 3,669	
	単 価				(") 3,333	
	官積算単価				3,669	合意率 0.908421
*** B単 - 27号 ***						
000027	吸出し防止材 吸出防止シート(合成繊維 t=10mm)				(")	歩A
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(") 1.000	m ²	646	646	T単 5号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 646	
	単価				(") 587	
	官積算単価				646	合意率 0.908668
	*** B単 - 28号 ***					
000028	ふとんかご 2段積,片岸		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(") 2.000	m	14,570	(") 29,140	S単 109号
	合計				(") 29,140	
	単価				(") 26,473	
	官積算単価				29,140	合意率 0.908476
	*** B単 - 29号 ***					
000029	ふとんかご 2段積,両岸		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(") 4.000	m	14,570	(") 58,280	S単 109号
	合計				(") 58,280	
	単価				(") 52,947	
	官積算単価				58,280	合意率 0.908493
	*** B単 - 30号 ***					
000030	ふとんかご 3段積,片岸		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(") 3.000	m	14,570	(") 43,710	S単 109号
	合計				(") 43,710	
	単価				(") 39,710	
	官積算単価				43,710	合意率 0.908487
	*** B単 - 31号 ***					
000031	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.00m,W=0.6m					
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(") 0.600	m ²	646	(") 388	T単 5号
	合計				(") 388	
	単価				(") 352	
	官積算単価				388	合意率 0.907216
	*** B単 - 32号 ***					
000032	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.40m,W=0.6m					
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(") 2.040	m ²	646	(") 1,318	T単 5号
	合計				(") 1,318	
	単価				(") 1,197	
	官積算単価				1,318	合意率 0.908194

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 33号 ***						
000033	暗渠排水工 VU 50,L=2.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)	(")	箇所		(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
T00601	暗渠排水工 50,L=2.0m,紗式水甲栓	1.000	箇所	3,847	3,847	T単 6号
T00605	ブロックマット加工処理	(")	箇所		(")	
		1.000		15,348	15,348	T単 7号
	合計				(")	
					19,195	
	単価				(")	
					17,439	
	官積算単価				19,195	合意率 0.908517
*** B単 - 34号 ***						
000034	耕地復旧(耕起)	(")	m ²		(")	歩A 1.000 m ² 当たり算出
S15004	耕地復旧(耕起) 無	(")	m ²		(")	
		1.000		26	26	S単 70号
	合計				(")	
					26	
	単価				(")	
					24	
	官積算単価				26	合意率 0.923076
*** B単 - 35号 ***						
000035	畦畔復旧 土堤	(")	m		(")	歩A 1.000 m 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,なし	(")	m		(")	
		1.000		1,057	1,057	S単 69号
	合計				(")	
					1,057	
	単価				(")	
					960	
	官積算単価				1,057	合意率 0.90823
*** B単 - 36号 ***						
000036	田面排水工 VU 200	(")	箇所		(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00612	田面排水工 VU 200	(")	箇所		(")	
		1.000		11,183	11,183	T単 8号
	合計				(")	
					11,183	
	単価				(")	
					10,160	
	官積算単価				11,183	合意率 0.908521
*** B単 - 37号 ***						
000037	田面排水工 VP 100	(")	箇所		(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00615	田面排水工 VP 100	(")	箇所		(")	
		1.000		5,118	5,118	T単 9号
	合計				(")	
					5,118	
	単価				(")	
					4,650	
	官積算単価				5,118	合意率 0.908558
*** B単 - 38号 ***						
000038	田面排水工 VP 150	(")	箇所		(")	歩A 1.000 箇所 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00616	田面排水工 VP 150	(")	箇所		(")	
		1.000		9,602	9,602	T単 10号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				(") 9,602	
	単価				(") 8,723	
	官積算単価				9,602	合意率 0.908456
	*** B単 - 39号 ***					
000039	田面排水工 HP 200,既設利用		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種	(") 1.500	m	8,851	(") 13,277	S単 115号
	合計				(") 13,277	
	単価				(") 12,062	
	官積算単価				13,277	合意率 0.908488
	*** B単 - 40号 ***					
000040	田面排水工 U-300		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=4.0m					
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行わない	(") 4.000	m	5,089	(") 20,356	S単 63号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	(") 6.700	個	3,210	(") 21,507	S単 30号
	合計				(") 41,863	
	単価				(") 38,032	
	官積算単価				41,863	合意率 0.908487
	*** B単 - 41号 ***					
000041	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm		箇所		(") 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	(") 0.250	m ²	662	(") 166	T単 11号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(") 2.000	本	830	(") 1,660	S単 20号
	合計				(") 1,826	
	単価				(") 1,659	
	官積算単価				1,826	合意率 0.908543
	*** B単 - 42号 ***					
000042	不陸整正 補足材なし		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,なし,	(") 1.000	m ²	172	(") 172	S単 116号
	合計				(") 172	
	単価				(") 156	
	官積算単価				172	合意率 0.906976
	*** B単 - 43号 ***					
000043	表層(歩道部) 再生密粒度アスコ(13),t=3cm		m ²		(") 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	b 1.4m					
SA0846	SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物 (2.20t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,なし,再生密粒度 アスコ(13)	(") 1.000	m ²	1,367	(") 1,367	S単 117号
	合計				(") 1,367	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 1,242	
	官積算単価				1,367	合意率 0.908558
	*** B単 - 44号 ***					
000044	歩車道境界ブロック撤去復旧 既設利用		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし	(") 1,000	m	1,358	(") 1,358	S単 119号
SA0876	SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生クッキー RC-4 0,18-8-25(高炉)	(") 1,000	m	6,012	(") 6,012	S単 118号
	合 計				(") 7,370	
	単 価				(") 6,696	
	官積算単価				7,370	合意率 0.908548
	*** B単 - 45号 ***					
000045	土木シート 敷設~撤去		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
Y00001	建:980N/5cm,積:1100N/5cm					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	(") 1,000	m ²	263	(") 263	S単 83号
	合 計				(") 263	
	単 価				(") 239	
	官積算単価				263	合意率 0.908745
	*** B単 - 46号 ***					
000046	殻運搬・処理 廃プラスチック類(土木シート)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	1,700	(") 1,700	S単 47号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 48号
	合 計				(") 6,200	
	単 価				(") 5,633	
	官積算単価				6,200	合意率 0.908548
	*** B単 - 47号 ***					
000047	工事用道路(坂路) B=4.5m		m		(") 18,000	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11~12(設置~撤去)V=26.6m ³					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 29,500	m ³	244.1	(") 7,201	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 29,500	m ³	1,258	(") 37,111	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,なし	(") 26,600	m ³	266.1	(") 7,078	S単 105号
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 26,600	m ³	336.1	(") 8,940	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツヤ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 26,600	m ³	1,258	(") 33,463	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 26,600	m ³	154.3	(") 4,104	S単 108号
	合 計				(") 97,897	
	単 価				(") 4,941	
	官積算単価				5,439	合意率 0.908439

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 48号 ***						
000048	工事用道路(坂路) B=4.5m		m		() 19,800	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11~12(設置-撤去)V=86.6m3					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	() 96.100	m3	244.1	() 23,458	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	() 96.100	m3	1,258	() 120,894	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	() 86.600	m3	266.1	() 23,044	S単 105号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	() 86.600	m3	336.1	() 29,106	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	() 86.600	m3	1,258	() 108,943	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	() 86.000	m3	154.3	() 13,270	S単 108号
	合計				() 318,715	
	単価				() 14,624	
	官積算単価				16,097	合意率 0.908492
*** B単 - 49号 ***						
000049	敷鉄板(法肩仮設道路) t=22mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,108,1,なし	() 1,000	m ²	1,439	() 1,439	S単 81号
	合計				() 1,439	
	単価				() 1,307	
	官積算単価				1,439	合意率 0.908269
*** B単 - 50号 ***						
000050	敷鉄板(取付道路) t=22mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,108,1,なし	() 1,000	m ²	1,439	() 1,439	S単 81号
	合計				() 1,439	
	単価				() 1,307	
	官積算単価				1,439	合意率 0.908269
*** B単 - 51号 ***						
000051	敷鉄板(合流工部) t=22mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,108,1,なし	() 1,000	m ²	1,439	() 1,439	S単 81号
	合計				() 1,439	
	単価				() 1,307	
	官積算単価				1,439	合意率 0.908269
*** B単 - 52号 ***						
000052	敷鉄板(水路内仮設道路) t=22mm		m ²		() 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置-賃料-撤去,59,1,なし	() 1,000	m ²	986	() 986	S単 82号
	合計				() 986	
	単価				() 896	
	官積算単価				986	合意率 0.908722

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 53号 ***						
000053	敷鉄板(坂路) t=22mm		m ²		(") 1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,59,1,なし	(") 1,000	m ²	986	(") 986	S単 82号
	合計				(") 986	
	単価				(") 896	
	官積算単価				986	合意率 0.908722
*** B単 - 54号 ***						
000054	締切盛土(大型土のう) 製作~設置~撤去,マサ土(搬入土),ほぐした土量		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 0.830	m ³	244.1	(") 203	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 0.830	m ³	1,258	(") 1,044	S単 102号
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレソール,現地土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし	(") 1,000	袋	4,901	(") 4,901	S単 75号
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソール,0m ³ ,なし	(") 1,000	袋	1,039	(") 1,039	S単 76号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 0.830	m ³	1,258	(") 1,044	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 0.830	m ³	154.3	(") 128	S単 108号
	合計				(") 8,359	
	単価				(") 7,594	
	官積算単価				8,359	合意率 0.908481
*** B単 - 55号 ***						
000055	締切盛土 設置~撤去,マサ土(搬入土)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(") 1.110	m ³	244.1	(") 271	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 1.110	m ³	1,258	(") 1,396	S単 102号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(") 1,000	m ³	952	(") 952	S単 104号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-	(") 1,000	m ³	336.1	(") 336	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ約山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 1,000	m ³	1,258	(") 1,258	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1,000	m ³	154.3	(") 154	S単 108号
	合計				(") 4,367	
	単価				(") 3,967	
	官積算単価				4,367	合意率 0.908403
*** B単 - 56号 ***						
000056	殻運搬・処理 廃プラスチック類(大型土のう空袋)		m ³		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	1,700	(") 1,700	S単 47号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1,000	m ³	4,500	(") 4,500	S単 48号
	合計				(") 6,200	
	単価				(") 5,633	
	官積算単価				6,200	合意率 0.908548

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 57号 ***						
000057	木柵工 杭長3m,杭径12cm		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
T00801	木杭打設(機械) 杭径12cm 杭長3m	(") 101,000	本	6,569	(") 663,469	T単 12号
T00806	土留板柵工 胴杭4m 12cm 背板H=2.0m t=24mm	(") 100,000	m	8,283	(") 828,300	T単 14号
	合計				(") 1,491,769	
	単価				(") 13,553	
	官積算単価				14,918	合意率 0.908499
*** B単 - 58号 ***						
000058	木柵工 杭長4m,杭径12cm		m		(") 100,000 m	歩A 当たり算出
T00802	木杭打設(機械) 杭径12cm 杭長4m	(") 101,000	本	7,569	(") 764,469	T単 13号
T00808	土留板柵工 胴杭4m 12cm 背板H=3.0m t=24mm	(") 100,000	m	10,458	(") 1,045,800	T単 15号
	合計				(") 1,810,269	
	単価				(") 16,446	
	官積算単価				18,103	合意率 0.908468
*** B単 - 59号 ***						
000059	排水ポンプ(仮設)		箇所		(") 1,000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	50, IP.11付近(運転22日, 存置78日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし	(") 1,000	箇所	15,440	(") 15,440	S単 80号
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水, 0以上~7未満, 50, 商用電源	(") 22,000	日	5,685	(") 125,070	T単 19号
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用資材: 長割あり)	(") 78,000	日	159	(") 12,402	S単 8号
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	(") 103,000	m	157	(") 16,171	S単 10号
T00901	排水ホース設置 50mm	(") 103,000	m	848	(") 87,344	T単 16号
T00902	排水ホース撤去 50mm	(") 103,000	m	555	(") 57,165	T単 17号
	合計				(") 313,592	
	単価				(") 284,896	
	官積算単価				313,592	合意率 0.908492
*** B単 - 60号 ***						
000060	交通誘導警備員 交通誘導警備員B		人		(") 1,000 人	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	(") 1,000	人	14,892	(") 14,892	S単 16号
	合計				(") 14,892	
	単価				(") 13,529	
	官積算単価				14,892	合意率 0.908474
*** B単 - 61号 ***						
000061	工事用道路		m3		(") 1,000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	隅切					
Y00001	改良土(搬入土), BD7t級敷均し+VR11~12t締固め					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	(") 1,110	m3	244.1	(") 271	S単 101号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1' ヅ約山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 6.0km以下	(") 1,110	m3	1,258	(") 1,396	S単 102号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(") 1.000	m3	266.1	(") 266	S単 105号
	合計				(") 1,933	
	単価				(") 1,756.12	
	官積算単価				1,933	合意率 0.908497
	*** B単 - 62号 ***					
000062	工事用道路(撤去)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	(") 1.000	m3	336.1	(") 336	S単 100号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(") 1.000	m3	1,258	(") 1,258	S単 102号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(") 1.000	m3	154.3	(") 154	S単 108号
	合計				(") 1,748	
	単価				(") 1,588.04	
	官積算単価				1,748	合意率 0.90849
	*** B単 - 63号 ***					
000063	遮水シート 設置・撤去		m		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	ブルーシート#2000,幅3.6m×長5.4m,物価版平均					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	(") 1.000	m ²	141	(") 141	S単 84号
	合計				(") 141	
	単価				(") 128.09	
	官積算単価				141	合意率 0.908492
	*** B単 - 64号 ***					
000064	殻運搬・処理 廃プラスチック類(遮水シート)		m3		(") 1.000	歩A 当たり算出
S02123	積込・運搬 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	1,700	(") 1,700	S単 47号
S02123	処分価格 廃プラスチック類	(") 1.000	m3	4,500	(") 4,500	S単 48号
	合計				(") 6,200	
	単価				(") 5,632.50	
	官積算単価				6,200	合意率 0.908467
	*** B単 - 65号 ***					
000065	排水ポンプ(仮設)		式		(") 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	設置・撤去					
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし	(") 1.000	箇所	88,506	(") 88,506	S単 77号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし	(") 1.000	箇所	15,440	(") 15,440	S単 80号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	(") 1.000	箇所	7,989	(") 7,989	S単 78号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	(") 1.000	箇所	9,100	(") 9,100	S単 79号
	合計				(") 121,035	
	単価				(") 109,959	
	官積算単価				121,035	合意率 0.908489

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 66号 ***						
000066	排水ポンプ(仮設)				(")	歩A
Y00001	200,運転,初期排水(商用電源)				1.000 箇所	当たり算出
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上~120未満,商用電源,10m,長割なし	(") 5.000	日	8,468	(") 42,340	T単 18号
	合計				(") 42,340	
	単価				(") 38,466	
	官積算単価				42,340	合意率 0.908502
*** B単 - 67号 ***						
000067	排水ポンプ(仮設)				(")	歩A
Y00001	50,運転,常時排水(商用電源)				1.000 箇所	当たり算出
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源	(") 95.000	日	5,685	(") 540,075	T単 19号
	合計				(") 540,075	
	単価				(") 490,654	
	官積算単価				540,075	合意率 0.908492
*** B単 - 68号 ***						
000068	受電設備				(")	歩A
Y00001	NO.20+23.0付近(初期,常時,中和),設置~損料~撤去				1.000 式	当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,100日	(") 1.000	箇所	174,028	(") 174,028	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,617	(") 19,617	S単 86号
	合計				(") 193,645	
	単価				(") 175,925	
	官積算単価				193,645	合意率 0.908492
*** B単 - 69号 ***						
000069	受電設備				(")	歩A
Y00001	IP.11付近(降雨時),設置~損料~撤去				1.000 式	当たり算出
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,100日	(") 1.000	箇所	174,028	(") 174,028	S単 85号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m	(") 1.000	極	19,141	(") 19,141	S単 87号
	合計				(") 193,169	
	単価				(") 175,492	
	官積算単価				193,169	合意率 0.908489
*** B単 - 70号 ***						
000070	配電設備				(")	歩A
Y00001	NO.20+23.0付近(初期,常時,中和),設置~損料~撤去				1.000 式	当たり算出
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,100日	(") 10.000	m	1,426	(") 14,260	S単 90号
S18114	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,100日	(") 1.000	箇所	57,578	(") 57,578	S単 92号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,93日	(") 1.000	箇所	32,242	(") 32,242	S単 93号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m	(") 1.000	極	19,211	(") 19,211	S単 88号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,0.75m	(") 1.000	極	18,820	(") 18,820	S単 89号
	合計				(") 142,111	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(") 129,107	
	官積算単価				142,111	合意率 0.908494
*** B単 - 71号 ***						
000071	配電設備				(") 1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	IP.11付近(降雨時),設置~損料~撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,100日	(") 10,000	m	1,338	(") 13,380	S単 91号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,100日	(") 1,000	箇所	32,265	(") 32,265	S単 94号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(") 1,000	極	18,820	(") 18,820	S単 89号
	合 計				(") 64,465	
	単 価				(") 58,566	
	官積算単価				64,465	合意率 0.908492
*** B単 - 72号 ***						
000072	中和処理施設 炭酸ガス				(") 1,000 式	歩A 当たり算出
Y00001	運転日数93日,炭酸ガス111.6kg,設置~運転~撤去					
T01101	中和処理施設設置~撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期副引単価区分(賃料機械):なし	(") 1,000	式	359,177	(") 359,177	T単 20号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	(") 93,000	日	7,506	(") 698,058	T単 21号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	(") 111,600	kg	305	(") 34,038	S単 38号
	合 計				(") 1,091,273	
	単 価				(") 991,413	
	官積算単価				1,091,273	合意率 0.908492
*** B単 - 73号 ***						
000073	重建設機械分解・組立・輸送 地盤改良攪拌混合機				(") 1,000 台	歩A 当たり算出
Y00001	(改良深2.0m迄)					
T01201	分解・組立(重建設機械) 攪拌混合機(ハースン H' ック超Dンゲ)賃料機械長割なし	(") 1,000	台	431,884	(") 431,884	T単 22号
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1,000	台	71,000	(") 71,000	S単 95号
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで	(") 1,000	台	15,730	(") 15,730	T単 25号
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで	(") 1,000	台	20,470	(") 20,470	T単 27号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1,000	台	71,000	(") 71,000	S単 96号
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで	(") 1,000	台	15,730	(") 15,730	T単 26号
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで	(") 1,000	台	20,470	(") 20,470	T単 28号
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 攪拌混合機(ハースン H' ック超Dンゲ)仕様)	(") 1,000	式	6,820	(") 6,820	T単 23号
	合 計				(") 653,104	
	単 価				(") 593,340	
	官積算単価				653,104	合意率 0.908492
*** B単 - 74号 ***						
000074	重建設機械輸送 Dンゲア-ムハ' ック				(") 1,000 台	歩A 当たり算出
Y00001	往路,復路					
S19002	輸送費(特殊機械)往路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1,000	台	71,000	(") 71,000	S単 95号
S19002	輸送費(特殊機械)復路 20t車以上30t車まで,20kmまで	(") 1,000	台	71,000	(") 71,000	S単 96号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路 ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗｰ型・超ｸﾞﾗｰﾑ・排対(1次)]山0.4(平0.3)	(") 1.000	式	2,680	(") 2,680	T単 24号
	合計				(") 144,680	
	単価				(") 131,441	
	官積算単価				144,680	合意率 0.908494
	*** B単 - 75号 ***					
000075	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		(") 1.000 ton	歩A 当たり算出
Y00001	往路,復路					
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	(") 1.000	ton	8,320	(") 8,320	S単 97号
	合計				(") 8,320	
	単価				(") 7,558.65	
	官積算単価				8,320	合意率 0.908492
	*** B単 - 76号 ***					
000076	草類運搬・処理 草類(刈草)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(刈草),3.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	605	(") 605	S単 53号
S02123	処分価格 草類(刈草)	(") 1.000	m3	7,000	(") 7,000	S単 54号
	合計				(") 7,605	
	単価				(") 6,909	
	官積算単価				7,605	合意率 0.908481
	*** B単 - 77号 ***					
000077	草類運搬・処理 草類(水草)		m3		(") 1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	1,694	(") 1,694	S単 55号
S02123	処分価格 草類(水草)	(") 1.000	m3	8,500	(") 8,500	S単 56号
	合計				(") 10,194	
	単価				(") 9,261	
	官積算単価				10,194	合意率 0.908475
	*** B単 - 78号 ***					
000078	樹木伐採 10cm以上16cm未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T01302	樹木伐採工 10cm以上16cm未満	(") 1.000	本	3,528	(") 3,528	T単 29号
	合計				(") 3,528	
	単価				(") 3,205	
	官積算単価				3,528	合意率 0.908446
	*** B単 - 79号 ***					
000079	樹木伐採 16cm以上22cm未満		本		(") 1.000 本	歩A 当たり算出
T01303	樹木伐採工 16cm以上22cm未満	(") 1.000	本	8,238	(") 8,238	T単 30号
	合計				(") 8,238	
	単価				(") 7,484	
	官積算単価				8,238	合意率 0.908472

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 80号 ***						
000080	樹木伐採 22cm以上28cm未満		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T01304	樹木伐採工 22cm以上28cm未満	(") 1.000	本	14,675	(") 14,675	T単 31号
	合計				(") 14,675	
	単価				(") 13,332	
	官積算単価				14,675	合意率 0.908483
*** B単 - 81号 ***						
000081	樹木伐採 28cm以上		本		(") 1,000	歩A 当たり算出
T01305	樹木伐採工 28cm以上	(") 1.000	本	24,617	(") 24,617	T単 32号
	合計				(") 24,617	
	単価				(") 22,364	
	官積算単価				24,617	合意率 0.908477
*** B単 - 82号 ***						
000082	伐採木運搬・処理 木くず(生木)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	1,694	(") 1,694	S単 57号
S02123	処分価格 木くず(生木)	(") 1.000	m3	3,000	(") 3,000	S単 58号
	合計				(") 4,694	
	単価				(") 4,264	
	官積算単価				4,694	合意率 0.908393
*** B単 - 83号 ***						
000083	伐採木運搬・処理 木くず(伐採根)		m3		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好	(") 1.000	m3	1,694	(") 1,694	S単 59号
S02123	処分価格 木くず(伐採根)	(") 1.000	m3	5,000	(") 5,000	S単 60号
	合計				(") 6,694	
	単価				(") 6,081	
	官積算単価				6,694	合意率 0.908425
*** B単 - 84号 ***						
000084	ポータブルコーン貫入試験 単管式		m		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,	(") 1.000	m	3,210	(") 3,210	S単 41号
	合計				(") 3,210	
	単価				(") 2,916	
	官積算単価				3,210	合意率 0.908411
*** B単 - 85号 ***						
000085	電気基本料金		式		(") 1,000	歩A 当たり算出
S02116	基本電力料 低圧用業持1年未満,,	(") 53.200	kW	1,116	(") 59,371	S単 42号
	合計				(") 59,371	
	単価				(") 53,938	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				59,371	合意率 0.90849
	*** B単 - 86号 ***					
000086	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体		() 1,000	歩A 当たり算出
S02116	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験	() 1.000	検体	7,500	7,500	S単 43号
	合計				() 7,500	
	単価				() 6,814	
	官積算単価				7,500	合意率 0.908533
	*** B単 - 87号 ***					
000087	土砂掘削(ICT)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(現地土)					
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	369.9	(0) 370	S単 196号
	合計				(0) 370	
	単価				(0) 336	
	官積算単価				370	合意率 0.908509
	*** B単 - 88号 ***					
000088	土砂掘削(ICT)		m3		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(改良土)					
SC0101	SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり	(0.000) 1.000	m3	369.9	(0) 370	S単 196号
	合計				(0) 370	
	単価				(0) 336	
	官積算単価				370	合意率 0.908509
	*** B単 - 89号 ***					
000089	法面整形(掘削部) ICT		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂					
SC0152	SP 法面整形(ICT) 切土部,-,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m ²	871.6	(0) 872	S単 197号
	合計				(0) 872	
	単価				(0) 792	
	官積算単価				872	合意率 0.908509
	*** B単 - 90号 ***					
000090	法面整形(掘削部) ICT		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
SC0152	SP 法面整形(ICT) 切土部,-,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000	m ²	871.6	(0) 872	S単 197号
	合計				(0) 872	
	単価				(0) 792	
	官積算単価				872	合意率 0.908509
	*** B単 - 91号 ***					
000091	法面整形(盛土部) ICT		m ²		(0.000) 1.000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	土砂					
SC0152	SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000			(0) 550	S単 198号
	合計				(0) 550	
	単 価				(0) 500	
	官積算単価				550	合意率 0.908509
	*** B単 - 92号 ***					
000092	法面整形(盛土部) ICT		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
Y00001	土砂(対面整形区間)					
SC0152	SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	(0.000) 1.000			(0) 550	S単 198号
	合計				(0) 550	
	単 価				(0) 500	
	官積算単価				550	合意率 0.908509
	*** B単 - 93号 ***					
000093	作業残土処理 土砂,未次仮置場		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,整地					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	1,438	(0) 1,438	S単 186号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m ³	154.3	(0) 154	S単 192号
	合計				(0) 1,592	
	単 価				(0) 1,447	
	官積算単価				1,592	合意率 0.90864
	*** B単 - 94号 ***					
000094	作業残土処理 土砂,佐賀市東部線(瓦町工区)その1工事		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	(0.000) 1.000	m ³	1,078	(0) 1,078	S単 187号
	合計				(0) 1,078	
	単 価				(0) 980	
	官積算単価				1,078	合意率 0.90864
	*** B単 - 95号 ***					
000095	作業残土処理 瓦礫混じり土(管理型),織島受入地		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下	(0.000) 0.800	m ³	2,276	(0) 1,821	S単 188号
S02123	処分価格 瓦礫混じり土(管理型)	(0.000) 1.000	m ³	35,000	(0) 35,000	S単 152号
	合計				(0) 36,821	
	単 価				(0) 33,451	
	官積算単価				36,821	合意率 0.908471

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 96号 ***						
000096	作業残土処理 草根泥付き混じり土,第二織島受入地		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
Y00001	1度扱い,有料処分					
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km 以下	(0.000) 0.800	m3	2,276	(0) 1,821	S単 188号
S02123	処分価格 草根泥付き混じり土	(0.000) 1.000	m3	8,500	(0) 8,500	S単 153号
	合計				(0) 10,321	
	単価				(0) 9,376	
	官積算単価				10,321	合意率 0.908471
*** B単 - 97号 ***						
000097	安定処理 セメント系固化材発塵抑制型(60kg/m3)		m3		(0.000)	歩A 100.000 m3 当たり算出
S02117	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	(0.000) 6.500	ton	34,800	(0) 226,200	S単 151号
S86401	固化材散布 施工障害なし	(0.000) 6.000	ton	5,689	(0) 34,134	S単 182号
S86433	粉体攪拌工(バ ック攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m	(0.000) 100.000	m3	1,026	(0) 102,600	S単 183号
	合計				(0) 362,934	
	単価				(0) 3,297	
	官積算単価				3,629	合意率 0.908463
*** B単 - 98号 ***						
000098	木柵撤去 チェンソー		m		(0.000)	歩A 1.000 m 当たり算出
T00301	木柵撤去	(0.000) 1.000	m	193	(0) 193	T単 34号
	合計				(0) 193	
	単価				(0) 176	
	官積算単価				193	合意率 0.911764
*** B単 - 99号 ***						
000099	木柵運搬・処理 木くず		m3		(0.000)	歩A 1.000 m3 当たり算出
S02123	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好	(0.000) 1.000	m3	1,694	(0) 1,694	S単 154号
S02123	処分価格 木くず(生木)	(0.000) 1.000	m3	3,000	(0) 3,000	S単 155号
	合計				(0) 4,694	
	単価				(0) 4,280	
	官積算単価				4,694	合意率 0.911764
*** B単 - 100号 ***						
000100	ブロックマット		m ²		(0.000)	歩A 1.000 m ² 当たり算出
Y00001	L=3.0m,t=8cm					
S06009	ブロックマット敷設 3.0m,なし	(0.000) 1.000	m ²	1,215	(0) 1,215	S単 157号
S02116	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,	(0.000) 1.000	m ²	7,100	(0) 7,100	S単 129号
	合計				(0) 8,315	
	単価				(0) 7,554	
	官積算単価				8,315	合意率 0.908524

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 101号 ***						
000101	階段工 一般型,1:2.0(5段)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(0.000) 2.000	m ²	27,284	(0) 54,568	T単 35号
	合計				(0) 54,568	
	単価				(0) 49,575	
	官積算単価				54,568	合意率 0.908493
*** B単 - 102号 ***						
000102	階段工 一般型,1:2.0(6段)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00408	階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし	(0.000) 2.400	m ²	27,284	(0) 65,482	T単 35号
	合計				(0) 65,482	
	単価				(0) 59,490	
	官積算単価				65,482	合意率 0.908493
*** B単 - 103号 ***						
000103	ふとんかご 1段2列積,片岸		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	1200*500*1000,網目13cm,割栗石15~20cm					
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	(0.000) 2.000	m	14,570	(0) 29,140	S単 193号
	合計				(0) 29,140	
	単価				(0) 26,473	
	官積算単価				29,140	合意率 0.908476
*** B単 - 104号 ***						
000104	構造物接続部 吸出防止シート(合成繊維t=10mm)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=2.30m,W=0.6m					
T00413	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)	(0.000) 1.380	m ²	646	(0) 891	T単 36号
	合計				(0) 891	
	単価				(0) 808	
	官積算単価				891	合意率 0.907216
*** B単 - 105号 ***						
000105	暗渠排水工 VU 50,L=1.0m,ネジ式水甲栓(チェーン付き)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
T00006	暗渠排水工 50,L=1.0m,ネジ式水甲栓	(0.000) 1.000	箇所	2,838	(0) 2,838	T単 33号
T00605	ブロックマット加工処理	(0.000) 1.000	箇所	15,348	(0) 15,348	T単 7号
	合計				(0) 18,186	
	単価				(0) 16,522	
	官積算単価				18,186	合意率 0.908517
*** B単 - 106号 ***						
000106	宅地排水工 VU 75		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00718	宅地排水工 VU 75	(0.000) 1.000	箇所	2,546	(0) 2,546	T単 44号
	合計				(0) 2,546	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				(0) 2,313	
	官積算単価				2,546	合意率 0.908521
	*** B単 - 107号 ***					
000107	宅地排水工 VU 100		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00707	宅地排水工 VU 100	(0.000) 1.000	箇所	3,231	(0) 3,231	T単 38号
	合 計				(0) 3,231	
	単 価				(0) 2,935	
	官積算単価				3,231	合意率 0.908521
	*** B単 - 108号 ***					
000108	宅地排水工 VU 150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00710	宅地排水工 VU 150	(0.000) 1.000	箇所	7,149	(0) 7,149	T単 39号
	合 計				(0) 7,149	
	単 価				(0) 6,495	
	官積算単価				7,149	合意率 0.908521
	*** B単 - 109号 ***					
000109	道路排水工 VU 150		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00714	道路排水工 VU 150	(0.000) 1.000	箇所	7,149	(0) 7,149	T単 43号
	合 計				(0) 7,149	
	単 価				(0) 6,495	
	官積算単価				7,149	合意率 0.908521
	*** B単 - 110号 ***					
000110	宅地排水工 VU 250		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00711	宅地排水工 VU 250,長期割引単価区分:なし	(0.000) 1.000	箇所	16,023	(0) 16,023	T単 40号
	合 計				(0) 16,023	
	単 価				(0) 14,557	
	官積算単価				16,023	合意率 0.908521
	*** B単 - 111号 ***					
000111	道路排水工 VU 300		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=1.5m					
T00712	道路排水工 VU 300,長期割引単価区分:なし	(0.000) 1.000	箇所	11,544	(0) 11,544	T単 41号
	合 計				(0) 11,544	
	単 価				(0) 10,488	
	官積算単価				11,544	合意率 0.908521

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** B単 - 112号 ***						
000112	排泥工 VP 100				(0.000)箇所	歩A
Y00001	L=1.5m				1.000 箇所	当たり算出
T00713	バイブライン工 VP 100	(0.000) 1.000			(0) 4,452	T単 42号
	合計				(0) 4,452	
	単価				(0) 4,045	
	官積算単価				4,452	合意率 0.908558
*** B単 - 113号 ***						
000113	宅地排水工 HP 300				(0.000)箇所	歩A
Y00001	L=3.0m				1.000 箇所	当たり算出
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種	(0.000) 3.000			(0) 36,840	S単 195号
	合計				(0) 36,840	
	単価				(0) 33,469	
	官積算単価				36,840	合意率 0.908488
*** B単 - 114号 ***						
000114	宅地排水工 U-180				(0.000)箇所	歩A
Y00001	L=1.5m				1.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 1.500			(0) 8,774	S単 156号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 0.600			(0) 824	S単 194号
S02116	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm,,	(0.000) 2.500			(0) 4,075	S単 136号
	合計				(0) 13,673	
	単価				(0) 12,422	
	官積算単価				13,673	合意率 0.908487
*** B単 - 115号 ***						
000115	宅地排水工 U-180				(0.000)箇所	歩A
Y00001	L=4.5m				1.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 4.500			(0) 26,321	S単 156号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	(0.000) 1.800			(0) 2,473	S単 194号
S02116	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm,,	(0.000) 7.500			(0) 12,225	S単 136号
	合計				(0) 41,019	
	単価				(0) 37,265	
	官積算単価				41,019	合意率 0.908487
*** B単 - 116号 ***						
000116	宅地排水工 U-180				(0.000)箇所	歩A
Y00001	L=6.0m				1.000 箇所	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 6.000			(0) 35,094	S単 156号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(0.000) 2.300			(0) 3,160	
S02116	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm,,	(0.000) 10.000			(0) 16,300	S単 194号 S単 136号
	合計				(0) 54,554	
	単価				(0) 49,562	
	官積算単価				54,554	合意率 0.908487
	*** B単 - 117号 ***					
000117	宅地排水工 U-300				(0.000)箇所	歩A 当たり算出
Y00001	L=3.0m		箇所		1.000 箇所	
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない	(0.000) 3.000			(0) 17,547	S単 156号
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm	(0.000) 1.500			(0) 2,061	S単 194号
S02116	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	(0.000) 5.000			(0) 16,050	S単 137号
	合計				(0) 35,658	
	単価				(0) 32,395	
	官積算単価				35,658	合意率 0.908487
	*** B単 - 118号 ***					
000118	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm				(0.000)箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	(0.000) 0.600			(0) 397	T単 37号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(0.000) 2.000			(0) 1,660	S単 139号
	合計				(0) 2,057	
	単価				(0) 1,869	
	官積算単価				2,057	合意率 0.908543
	*** B単 - 119号 ***					
000119	水叩き 吸出防止シート,ヤシ繊維,t=10mm				(0.000)箇所	歩A 当たり算出
T00621	土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(ヤシ繊維)	(0.000) 0.500			(0) 331	T単 37号
S02116	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,	(0.000) 2.000			(0) 1,660	S単 139号
	合計				(0) 1,991	
	単価				(0) 1,809	
	官積算単価				1,991	合意率 0.908543
	*** B単 - 120号 ***					
000120	工事用道路(坂路) B=4.5m				(0.000)m	歩A 当たり算出
Y00001	BD7+VR11-12(設置-撤去)V=26.6m3		m		18.000 m	
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	(0.000) 29.500			(0) 7,201	S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以 下	(0.000) 29.500			(0) 37,111	S単 189号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	(0.000) 26.600			(0) 7,078	S単 190号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフ' ッカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	(0.000) 26.600			(0) 7,605	S単 184号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,1' ッカ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以 下	(0.000) 26.600			(0) 38,251	S単 186号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SA0161	SP 整地	(0.000)			(0)	
	残土受け入れ地での処理,-,-,なし	26.600	m3	154.3	4,104	S単 192号
	合計				(0)	
	単価				101,350	
	官積算単価				(0)	
					5,115	合意率
					5,631	0.908439
	*** B単 - 121号 ***					
000121	工事用道路(坂路)				(0.000)m	歩A
	B=4.5m		m		19.800 m	当たり算出
Y00001	BD7+VR11~12(設置-撤去)V=86.6m3					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	(0.000)			(0)	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし	86.600	m3	266.1	23,044	S単 190号
	合計				(0)	
	単価				23,044	
	官積算単価				(0)	
					1,057	合意率
					1,164	0.908492
	*** B単 - 122号 ***					
000122	敷鉄板(法肩仮設道路)				(0.000)m	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,160,1,なし	1.000	m ²	1,920	1,920	S単 168号
	合計				(0)	
	単価				1,920	
	官積算単価				(0)	
					1,744	合意率
					1,920	0.908269
	*** B単 - 123号 ***					
000123	敷鉄板(取付道路)				(0.000)m	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,160,1,なし	1.000	m ²	1,920	1,920	S単 168号
	合計				(0)	
	単価				1,920	
	官積算単価				(0)	
					1,744	合意率
					1,920	0.908269
	*** B単 - 124号 ***					
000124	敷鉄板(合流工部)				(0.000)m	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,160,1,なし	1.000	m ²	1,920	1,920	S単 168号
	合計				(0)	
	単価				1,920	
	官積算単価				(0)	
					1,744	合意率
					1,920	0.908269
	*** B単 - 125号 ***					
000125	敷鉄板(水路内仮設道路)				(0.000)m	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	(0.000)			(0)	
	設置~賃料~撤去,110,1,なし	1.000	m ²	1,458	1,458	S単 169号
	合計				(0)	
	単価				1,458	
	官積算単価				(0)	
					1,325	合意率
					1,458	0.908722
	*** B単 - 126号 ***					
000126	敷鉄板(水路内仮設道路)				(0.000)m	歩A
	t=22mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	(0.000) 1.000			(0) 875	(0) S単 170号
	合計				(0)	
	単価				(0) 795	
	官積算単価				875	合意率 0.908722
	*** B単 - 127号 ***					
000127	敷鉄板(坂路) t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,110,1,なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 1,458	(0) S単 169号
	合計				(0) 1,458	
	単価				(0) 1,325	
	官積算単価				1,458	合意率 0.908722
	*** B単 - 128号 ***					
000128	敷鉄板(坂路) t=22mm		m ²		(0.000)m ² 1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし	(0.000) 1.000	m ²		(0) 875	(0) S単 170号
	合計				(0) 875	
	単価				(0) 795	
	官積算単価				875	合意率 0.908722
	*** B単 - 129号 ***					
000129	締切盛土 設置～撤去,マサ土(搬入土)		m ³		(0.000)m ³ 1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	(0.000) 1.110	m ³		(0) 244.1	(0) S単 185号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.110	m ³		(0) 1,258	(0) S単 189号
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし	(0.000) 1.000	m ³		(0) 952	(0) S単 191号
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m ³		(0) 285.9	(0) S単 184号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下	(0.000) 1.000	m ³		(0) 1,258	(0) S単 189号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m ³		(0) 154.3	(0) S単 192号
	合計				(0) 4,317	
	単価				(0) 3,922	
	官積算単価				4,317	合意率 0.908403
	*** B単 - 130号 ***					
000130	排水ポンプ(仮設)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	50,IP,11付近(運転0日,存置80日)					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径50mm,なし	(0.000) 1.000	箇所		(0) 15,440	(0) S単 167号
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	(0.000) 80.000	日		(0) 159	(0) S単 120号
S02113	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3カ月未満))	(0.000) 103.000	m		(0) 128	(0) S単 121号
T00901	排水ホース設置 50mm	(0.000) 103.000	m		(0) 848	(0) T単 45号
T00902	排水ホース撤去 50mm	(0.000) 103.000	m		(0) 555	(0) T単 46号
	合計				(0) 185,853	
	単価				(0) 168,846	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	官積算単価				185,853	合意率 0.908492
	*** B単 - 131号 ***					
000131	工事用道路(撤去)		m3		(0.000)m3 1.000 m3	歩A 当たり算出
Y00001	DT10t+BH0.8m3					
SA0101	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-	(0.000) 1.000	m3	285.9	(0) 286	S単 184号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	(0.000) 1.000	m3	1,438	(0) 1,438	S単 186号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし	(0.000) 1.000	m3	154.3	(0) 154	S単 192号
	合計				(0) 1,878	
	単価				(0) 1,706	
	官積算単価				1,878	合意率 0.90849
	*** B単 - 132号 ***					
000132	排水ポンプ(仮設)		箇所		(0.000)箇所 1.000 箇所	歩A 当たり算出
Y00001	50,運転,常時排水(商用電源)					
T00929	排水ポンプ運転(小口径) 常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源	(0.000) 147.000	日	5,685	(0) 835,695	T単 47号
	合計				(0) 835,695	
	単価				(0) 759,222	
	官積算単価				835,695	合意率 0.908492
	*** B単 - 133号 ***					
000133	受電設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	NO.20+23.0付近(初期,常時,中和),設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,152日	(0.000) 1.000	箇所	176,792	(0) 176,792	S単 171号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m	(0.000) 1.000	極	19,617	(0) 19,617	S単 173号
	合計				(0) 196,409	
	単価				(0) 178,436	
	官積算単価				196,409	合意率 0.908492
	*** B単 - 134号 ***					
000134	受電設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	IP.11付近(降雨時),設置~損料~撤去					
S18103	低圧引込設備 設置~損料~撤去,80日	(0.000) 1.000	箇所	172,939	(0) 172,939	S単 172号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,1.25m	(0.000) 1.000	極	19,141	(0) 19,141	S単 174号
	合計				(0) 192,080	
	単価				(0) 174,503	
	官積算単価				192,080	合意率 0.908489
	*** B単 - 135号 ***					
000135	配電設備		式		(0.000)式 1.000 式	歩A 当たり算出
Y00001	NO.20+23.0付近(初期,常時,中和),設置~損料~撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,152日	(0.000) 10.000	m	1,478	(0) 14,780	S単 177号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18114	分電盤設備 三相3線式,15.設置~損料~撤去,152日	(0.000) 1.000			(0) 58,391	
			箇所	58,391	58,391	S単 179号
S18114	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置~損料~撤去,145日	(0.000) 1.000			(0) 32,550	
			箇所	32,550	32,550	S単 180号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m	(0.000) 1.000			(0) 19,211	
			極	19,211	19,211	S単 175号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(0.000) 1.000			(0) 18,820	
			極	18,820	18,820	S単 176号
	合計				(0) 143,752	
	単価				(0) 130,598	
	官積算単価				143,752	合意率 0.908494
	*** B単 - 136号 ***					
000136	配電設備				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
Y00001	IP.11付近(降雨時),設置~損料~撤去					
S18112	低圧移動電線 三相,2.0.設置~損料~撤去,80日	(0.000) 10.000			(0) 13,340	
			m	1,334	13,340	S単 178号
S18114	分電盤設備 三相3線式,1.5.設置~損料~撤去,80日	(0.000) 1.000			(0) 32,152	
			箇所	32,152	32,152	S単 181号
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m	(0.000) 1.000			(0) 18,820	
			極	18,820	18,820	S単 176号
	合計				(0) 64,312	
	単価				(0) 58,427	
	官積算単価				64,312	合意率 0.908492
	*** B単 - 137号 ***					
000137	中和処理施設 炭酸ガス				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
Y00001	運転日数145日,炭酸ガス174.0kg,設置~運転~撤去					
T01101	中和処理施設設置・撤去 6m3/hr級(1.64kW)長期副引単価区分(賃料機械):なし	(0.000) 1.000			(0) 359,177	
			式	359,177	359,177	T単 48号
T01104	中和処理工 6m3/hr級(1.64kW)	(0.000) 145.000			(0) 7,506	
			日	7,506	1,088,370	T単 49号
S02116	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,	(0.000) 174.000			(0) 305	
			kg	305	53,070	S単 140号
	合計				(0) 1,500,617	
	単価				(0) 1,363,299	
	官積算単価				1,500,617	合意率 0.908492
	*** B単 - 138号 ***					
000138	動植物保護				(0.000)人	歩A
			人		1.000	当たり算出
S02115	軽作業員	(0.000) 1.000			(0) 15,912	
			人	15,912	15,912	S単 128号
	合計				(0) 15,912	
	単価				(0) 15,912	
	官積算単価				15,912	合意率 1
	*** B単 - 139号 ***					
000139	締固めた土のコーン指数試験 室内試験,1試料1供試体				(0.000)試料	歩A
			試料		1.000	当たり算出
S02116	締固めた土のコーン指数試験 室内試験,,	(0.000) 1.000			(0) 7,020	
			試料	7,020	7,020	S単 141号
	合計				(0) 7,020	
	単価				(0) 7,020	
	官積算単価				7,020	合意率 1
	*** B単 - 140号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
000140	電気基本料金				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	基本電力料	(0.000)			(0)	
	低圧用業持1年未満,,	66.500	kW	1,116	74,214	S単 142号
	合計				(0)	
					74,214	
	単価				(0)	
					67,423	
	官積算単価				74,214	合意率 0.90849
	*** B単 - 141号 ***					
000141	歩掛調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	歩掛調査費	(0.000)			(0)	
	土砂等運搬,,	1.000	式	83,100	83,100	S単 143号
	合計				(0)	
					83,100	
	単価				(0)	
					83,100	
	官積算単価				83,100	合意率 1
	*** B単 - 142号 ***					
000142	諸経費動向調査				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	諸経費動向調査費	(0.000)			(0)	
		1.000	式	66,000	66,000	S単 144号
	合計				(0)	
					66,000	
	単価				(0)	
					66,000	
	官積算単価				66,000	合意率 1
	*** B単 - 143号 ***					
000143	システム初期費(ICT)				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	システム初期費(ICT)	(0.000)			(0)	
		1.000	式	598,000	598,000	S単 145号
	合計				(0)	
					598,000	
	単価				(0)	
					598,000	
	官積算単価				598,000	合意率 1
	*** B単 - 144号 ***					
000144	現場環境整備促進施設				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	快適トイレ	(0.000)			(0)	
	5ヶ月,設置撤去含む,,	1.000	基	255,000	255,000	S単 146号
	合計				(0)	
					255,000	
	単価				(0)	
					255,000	
	官積算単価				255,000	合意率 1
	*** B単 - 145号 ***					
000145	3次元起工測量				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出
S02116	3次元起工測量	(0.000)			(0)	
		1.000	式	2,543,000	2,543,000	S単 147号
	合計				(0)	
					2,543,000	
	単価				(0)	
					2,543,000	
	官積算単価				2,543,000	合意率 1
	*** B単 - 146号 ***					
000146	3次元設計データ作成				(0.000)式	歩A
			式		1.000	当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業
 工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	3次元設計データ作成	(0.000) 1.000	式	1,783,000	(0) 1,783,000	S単 148号
	合計				(0) 1,783,000	
	単価				(0) 1,783,000	
	官積算単価				1,783,000	合意率 1
	*** B単 - 147号 ***					
000147	3次元出来形管理・データ納品	(0.000)	式		(0.000) 式	歩A 1.000 式 当たり算出
S02116	3次元出来形管理・3次元データ納品	(0.000) 1.000	式	1,909,000	(0) 1,909,000	S単 149号
	合計				(0) 1,909,000	
	単価				(0) 1,909,000	
	官積算単価				1,909,000	合意率 1
	*** B単 - 148号 ***					
000148	産業廃棄物税		ton		(0.000) ton	歩A 1.000 ton 当たり算出
S02116	産業廃棄物税 最終処分場への搬入,,	(0.000) 1.000	ton	909	(0) 909	S単 150号
	合計				(0) 909	
	単価				(0) 909	
	官積算単価				909	合意率 1

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S01010	*** S単 - 1号 *** 機械土工(超ロング7-11V ック掘削) 機械土工(超ロング7-11V ック掘削) 11V ック		m3	617		歩A・単A
S01041	*** S単 - 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、振動コバツ()		m3	2,246		歩A・単A
S01041	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻) 人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、盛土、まき出し、締固めを計上しない		m3	1,717		歩A・単A
S01082	*** S単 - 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻、3.0~4.0ton、なし		m3	493		歩A・単A
S02111	*** S単 - 5号 *** 11V ック[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 11V ック[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(△-スリ(改造費含む))		供用日	19,600		歩A・単A
S02111	*** S単 - 6号 *** 攪拌混合機(分解組立輸送時) 攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		歩A・単A
S02111	*** S単 - 7号 *** 11V ック[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 11V ック[加-型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 11V ック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		歩A・単A
S02112	*** S単 - 8号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)		日	159		歩A・単A
S02112	*** S単 - 9号 *** 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)		日	840		歩A・単A
S02113	*** S単 - 10号 *** 塩ビ送水ホース 塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))		m	157		歩A・単A
S02115	*** S単 - 11号 *** 土木一般世話役 土木一般世話役		人	29,376		歩A・単A
S02115	*** S単 - 12号 *** 特殊作業員 特殊作業員		人	24,072		歩A・単A
S02115	*** S単 - 13号 *** 普通作業員 普通作業員		人	20,196		歩A・単A
S02115	*** S単 - 14号 *** ブロック工 ブロック工		人	28,356		歩A・単A
S02115	*** S単 - 15号 *** 型わく工 型わく工		人	29,988		歩A・単A
S02115	*** S単 - 16号 *** 交通誘導警備員B 交通誘導警備員B		人	14,892		歩A・単A
S02115	*** S単 - 17号 *** 電工 電工		人	26,520		歩A・単A
S02115	*** S単 - 18号 *** 機械工 機械工		人	29,784		歩A・単A
S02116	*** S単 - 19号 *** ブロックマット ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	*** S単 - 20号 *** アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本	830		歩A・単A
S02116	*** S単 - 21号 *** 階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む),,		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	*** S単 - 22号 *** 階段ブロック(一般型)					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),, *** S単 - 23号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,, *** S単 - 24号 ***		m ²	282		歩A・単A
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,種:117N/5cm),, *** S単 - 25号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用,, *** S単 - 26号 ***		本	1,610		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,, *** S単 - 27号 ***		個	219		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,, *** S単 - 28号 ***		個	5,100		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,, *** S単 - 29号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,, *** S単 - 30号 ***		個	3,240		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,, *** S単 - 31号 ***		個	3,210		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 32号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	杉杭丸太(親杭) 杉杭丸太(親杭) 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,, *** S単 - 33号 ***		本	2,300		歩A・単A
S02116	杉杭丸太(胴木) 杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材,, *** S単 - 34号 ***		本	4,310		歩A・単A
S02116	杉板材(背板) 杉板材(背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,, *** S単 - 35号 ***		m ³	58,000		歩A・単A
S02116	なまし鉄線 なまし鉄線 4.0mm(#8),, *** S単 - 36号 ***		kg	192		歩A・単A
S02116	杉杭丸太(親杭) 杉杭丸太(親杭) 長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,, *** S単 - 37号 ***		本	3,300		歩A・単A
S02116	杉板材(背板) 杉板材(背板) 長3.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,, *** S単 - 38号 ***		m ³	58,000		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単 - 39号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 4ton車 10km以下,, *** S単 - 40号 ***		台	15,730		歩A・単A
S02116	運賃料金 運賃料金 10ton車 10km以下,, *** S単 - 41号 ***		台	20,470		歩A・単A
S02116	ポータブルコーン貫入試験 ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,, *** S単 - 42号 ***		m	3,210		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 43号 ***		kWh	1,116		歩A・単A
S02116	六価クロム溶出試験 六価クロム溶出試験 環境庁告示第4.6号溶出試験,, 検体		検体	7,500		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業							
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)							
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S02117	*** S単 - 44号 *** 地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	34,800		歩A・単A	
S02117	*** S単 - 45号 *** 杉杭丸太(胴木) 杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材		本	4,310		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 46号 *** 処分価格 処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 47号 *** 積込・運搬 積込・運搬 廃プラスチック類		m3	1,700		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 48号 *** 処分価格 処分価格 廃プラスチック類		m3	4,500		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 49号 *** 処分価格 処分価格 汚泥		m3	8,800		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 50号 *** 建設廃材 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材		m3	3,525		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 51号 *** 積込・運搬 積込・運搬 水路内雑物		m3	2,800		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 52号 *** 処分価格 処分価格 水路内雑物		m3	8,000		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 53号 *** 処分場運搬 処分場運搬 草類(刈草),3.0km以下,路面:良好		m3	605		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 54号 *** 処分価格 処分価格 草類(刈草)		m3	7,000		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 55号 *** 処分場運搬 処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 56号 *** 処分価格 処分価格 草類(水草)		m3	8,500		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 57号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 58号 *** 処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 59号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		歩A・単A	
S02123	*** S単 - 60号 *** 処分価格 処分価格 木くず(伐採根)		m3	5,000		歩A・単A	
S04010	*** S単 - 61号 *** 木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm		本	4,269		歩A・単A	
S04010	*** S単 - 62号 *** 木杭打設工(機械) 木杭打設工(機械) 長4.0m、末口12cm		本	4,269		歩A・単A	
S05801	*** S単 - 63号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行わない		m	5,089		歩A・単A	
S06009	*** S単 - 64号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 4.0m,なし		m ²	928		歩A・単A	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S07021	*** S単 - 65号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,009		歩A・単A
S07021	*** S単 - 66号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,493		歩A・単A
S07021	*** S単 - 67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	2,221		歩A・単A
S07021	*** S単 - 68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	3,724		歩A・単A
S15002	*** S単 - 69号 *** 耕地復旧(畦畔) 耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし		m	1,057		歩A・単A
S15004	*** S単 - 70号 *** 耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 無		m ²	26		歩A・単A
S16001	*** S単 - 71号 *** バックホウ[加圧型・排対型(1次)] バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 運転1日当たり算出		日	50,622		歩A・単A
S16001	*** S単 - 72号 *** アルカ水中和装置[炭酸ガス式] アルカ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級, 運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
S16004	*** S単 - 73号 *** ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り, なし		日	56,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 74号 *** ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(~2014)] ラフレソールン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り, なし		日	41,000		歩A・単A
S18002	*** S単 - 75号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, ラフレソールン, 現地土, 1m ³ , 大型土のう袋(1.0t用), なし, なし		袋	4,901		歩A・単A
S18002	*** S単 - 76号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, ラフレソールン, 0m ³ , なし		袋	1,039		歩A・単A
S18004	*** S単 - 77号 *** 排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1~5台, なし		箇所	88,506		歩A・単A
S18005	*** S単 - 78号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	7,989		歩A・単A
S18005	*** S単 - 79号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	9,100		歩A・単A
S18007	*** S単 - 80号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, なし		箇所	15,440		歩A・単A
S18054	*** S単 - 81号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 108, 1, なし		m ²	1,439		歩A・単A
S18054	*** S単 - 82号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 59, 1, なし		m ²	986		歩A・単A
S18062	*** S単 - 83号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	263		歩A・単A
S18062	*** S単 - 84号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	141		歩A・単A
S18103	*** S単 - 85号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去, 100日		箇所	174,028		歩A・単A
S18105	*** S単 - 86号 *** 配電設備(接地工)					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事							
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考	
S18105	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,1.25m *** S単 - 87号 ***			極	19,617		歩A・単A
	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,1.25m *** S単 - 88号 ***			極	19,141		歩A・単A
S18105	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m *** S単 - 89号 ***			極	19,211		歩A・単A
	配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m *** S単 - 90号 ***			極	18,820		歩A・単A
S18112	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,100日 *** S単 - 91号 ***			m	1,426		歩A・単A
	低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,100日 *** S単 - 92号 ***			m	1,338		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,100日 *** S単 - 93号 ***			箇所	57,578		歩A・単A
	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,93日 *** S単 - 94号 ***			箇所	32,242		歩A・単A
S18114	分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,100日 *** S単 - 95号 ***			箇所	32,265		歩A・単A
	S19002 輸送費(特殊機械)往路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単 - 96号 ***			台	71,000		歩A・単A
S19002	輸送費(特殊機械)復路 輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単 - 97号 ***			台	71,000		歩A・単A
	S19003 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0.0.0 *** S単 - 98号 ***			ton	8,320		歩A・単A
S86401	固化材散布 固化材散布 施工障害なし *** S単 - 99号 ***			ton	5,689		歩A・単A
	S86433 粉体攪拌工(ハックの攪拌混合) 粉体攪拌工(ハックの攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m *** S単 - 100号 ***			m3	1,026		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 101号 ***			m3	336.1		歩A・単A
	SA0102 SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単 - 102号 ***			m3	244.1		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックの山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下 *** S単 - 103号 ***			m3	1,258		歩A・単A
	SA0121 SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハックの山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下 *** S単 - 104号 ***			m3	2,815		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし *** S単 - 105号 ***			m3	952		歩A・単A
	SA0141 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし *** S単 - 106号 ***			m3	266.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形						

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量	単位	単価	金額	備考
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単 - 107号 ***		m ²	917		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし *** S単 - 108号 ***		m ²	470.3		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, なし *** S単 - 109号 ***		m ³	154.3		歩A・単A
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm *** S単 - 110号 ***		m	14,570		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下, *** S単 - 111号 ***		m ³	2,449		歩A・単A
SA0222	SP 舗装版破砕 SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, なし *** S単 - 112号 ***		m ²	223.7		歩A・単A
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -, *** S単 - 113号 ***		m	653.6		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 1'ウツル(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, なし, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65% *** S単 - 114号 ***		m ³	34,210		歩A・単A
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(ゴム発泡体) t=10mm *** S単 - 115号 ***		m ²	3,669		歩A・単A
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付・撤去, 200mm, 遠心力鉄筋コンクリート管(B形), なし, 外圧管1種 *** S単 - 116号 ***		m	8,851		歩A・単A
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し, -, -, なし, *** S単 - 117号 ***		m ²	172		歩A・単A
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m以上, 30mm, アスファルト混合物 (2.20t/m ³), プライムコート 各種, なし, 再生密粒度 アスコ(13) *** S単 - 118号 ***		m ²	1,367		歩A・単A
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置, B種(180/205×250×600), 有り, 有り, 無し, なし, 再生カクチャー RC-4 0, 18-8-25(高炉) *** S単 - 119号 ***		m	6,012		歩A・単A
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, なし *** S単 - 120号 ***		m	1,358		歩A・単A
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用資材:長割あり) *** S単 - 121号 ***		日	159		歩A・単A
S02113	塩ビ送水ホース 塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満)) *** S単 - 122号 ***		m	128		歩A・単A
S02115	土木一般世話役 土木一般世話役 *** S単 - 123号 ***		人	29,376		歩A・単A
S02115	特殊作業員 特殊作業員 *** S単 - 124号 ***		人	24,072		歩A・単A
S02115	ブロック工 ブロック工 *** S単 - 125号 ***		人	28,356		歩A・単A
S02115	普通作業員 普通作業員 *** S単 - 126号 ***		人	20,196		歩A・単A
S02115	電工					

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	電工 *** S単 - 127号 ***		人	26,520		歩A・単A
S02115	機械工 機械工 *** S単 - 128号 ***		人	29,784		歩A・単A
S02115	軽作業員 軽作業員 *** S単 - 129号 ***		人	15,912		歩A・単A
S02116	ブロックマット ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,, *** S単 - 130号 ***		m ²	7,100		歩A・単A
S02116	階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),, *** S単 - 131号 ***		m ²	21,200		歩A・単A
S02116	吸出防止シート 吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),, *** S単 - 132号 ***		m ²	590		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,, *** S単 - 133号 ***		個	561		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,, *** S単 - 134号 ***		個	1,120		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,, *** S単 - 135号 ***		個	3,240		歩A・単A
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250,, *** S単 - 136号 ***		個	7,690		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 180 長600mm,, *** S単 - 137号 ***		個	1,630		歩A・単A
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,, *** S単 - 138号 ***		個	3,210		歩A・単A
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,, *** S単 - 139号 ***		m ²	605		歩A・単A
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm x B=200mm 鉄筋加工費含む,, *** S単 - 140号 ***		本	830		歩A・単A
S02116	炭酸ガス 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,, *** S単 - 141号 ***		kg	305		歩A・単A
S02116	締固めた土のコーン指数試験 締固めた土のコーン指数試験 室内試験,, *** S単 - 142号 ***		試料	7,020		歩A・単A
S02116	基本電力料 基本電力料 低圧用業持1年未満,, *** S単 - 143号 ***		kW	1,116		歩A・単A
S02116	歩掛調査費 歩掛調査費 土砂等運搬,, *** S単 - 144号 ***		式	83,100		歩A・単A
S02116	諸経費動向調査費 諸経費動向調査費 *** S単 - 145号 ***		式	66,000		歩A・単A
S02116	システム初期費(ICT) システム初期費(ICT) *** S単 - 146号 ***		式	598,000		歩A・単A
S02116	快適トイレ 快適トイレ 5ヶ月,設置撤去含む,, *** S単 - 147号 ***		基	255,000		歩A・単A
S02116	3次元起工測量 3次元起工測量		式	2,543,000		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 148号 *** 3次元設計データ作成 3次元設計データ作成		式	1,783,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 149号 *** 3次元出来形管理・3次元データ納品 3次元出来形管理・3次元データ納品		式	1,909,000		歩A・単A
S02116	*** S単 - 150号 *** 産業廃棄物税 産業廃棄物税 最終処分場への搬入		ton	909		歩A・単A
S02117	*** S単 - 151号 *** 地盤改良材 地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	34,800		歩A・単A
S02123	*** S単 - 152号 *** 処分価格 処分価格 瓦礫混じり土(管理型)		m3	35,000		歩A・単A
S02123	*** S単 - 153号 *** 処分価格 処分価格 草根泥付き混じり土		m3	8,500		歩A・単A
S02123	*** S単 - 154号 *** 処分場運搬 処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		歩A・単A
S02123	*** S単 - 155号 *** 処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		歩A・単A
S05801	*** S単 - 156号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 有り,再利用撤去を行なわない		m	5,849		歩A・単A
S06009	*** S単 - 157号 *** ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 3.0m,なし		m ²	1,215		歩A・単A
S07021	*** S単 - 158号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,323		歩A・単A
S07021	*** S単 - 159号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,407		歩A・単A
S07021	*** S単 - 160号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,606		歩A・単A
S07021	*** S単 - 161号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	2,221		歩A・単A
S07022	*** S単 - 162号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	5,555		歩A・単A
S07022	*** S単 - 163号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし		m	7,696		歩A・単A
S16001	*** S単 - 164号 *** ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日	7,070		歩A・単A
S16004	*** S単 - 165号 *** ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・低騒・排対型(~2014)] ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・低騒・排対型(~2014)] ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型],25ton吊り,なし		日	56,500		歩A・単A
S16004	*** S単 - 166号 *** ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・低騒・排対型(~2014)] ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型・低騒・排対型(~2014)] ﾌﾞﾗﾝﾁﾝｸﾞ[油圧伸縮ｼﾞﾝﾌﾞ型],4.9ton吊り,なし		日	41,000		歩A・単A
S18007	*** S単 - 167号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,なし		箇所	15,440		歩A・単A
S18054	*** S単 - 168号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料-撤去,160.1,なし		m ²	1,920		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S18054	*** S単 - 169号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,110.1,なし		m ²	1,458		歩A・単A
S18054	*** S単 - 170号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,47.1,なし		m ²	875		歩A・単A
S18103	*** S単 - 171号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,152日		箇所	176,792		歩A・単A
S18103	*** S単 - 172号 *** 低圧引込設備 低圧引込設備 設置~損料~撤去,80日		箇所	172,939		歩A・単A
S18105	*** S単 - 173号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm ² ,1.25m		極	19,617		歩A・単A
S18105	*** S単 - 174号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm ² ,1.25m		極	19,141		歩A・単A
S18105	*** S単 - 175号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm ² ,0.75m		極	19,211		歩A・単A
S18105	*** S単 - 176号 *** 配電設備(接地工) 配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm ² ,0.75m		極	18,820		歩A・単A
S18112	*** S単 - 177号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,152日		m	1,478		歩A・単A
S18112	*** S単 - 178号 *** 低圧移動電線 低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,80日		m	1,334		歩A・単A
S18114	*** S単 - 179号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,152日		箇所	58,391		歩A・単A
S18114	*** S単 - 180号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,145日		箇所	32,550		歩A・単A
S18114	*** S単 - 181号 *** 分電盤設備 分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,80日		箇所	32,152		歩A・単A
S86401	*** S単 - 182号 *** 固化材散布 固化材散布 施工障害なし		ton	5,689		歩A・単A
S86433	*** S単 - 183号 *** 粉体攪拌工(ハ'ツの攪拌混合) 粉体攪拌工(ハ'ツの攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m		m ³	1,026		歩A・単A
SA0101	*** S単 - 184号 *** SP 掘削 SP 掘削 土砂,オ-ブカット,無し,無し,5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満,-,-,-		m ³	285.9		歩A・単A
SA0102	*** S単 - 185号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満		m ³	244.1		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 186号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツの山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m ³	1,438		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 187号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツの山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下		m ³	1,078		歩A・単A
SA0121	*** S単 - 188号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ツの山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,14.0km以下		m ³	2,276		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事							
SA0121	*** S単 - 189号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツナ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下			m3	1,258		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 190号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			m3	266.1		歩A・単A
SA0141	*** S単 - 191号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			m3	952		歩A・単A
SA0161	*** S単 - 192号 *** SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			m3	154.3		歩A・単A
SA0203	*** S単 - 193号 *** SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			m	14,570		歩A・単A
SA0301	*** S単 - 194号 *** SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			m ²	1,374		歩A・単A
SA0706	*** S単 - 195号 *** SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管(B形),なし,外圧管1種			m	12,280		歩A・単A
SC0101	*** S単 - 196号 *** SP 掘削(ICT) SP 掘削(ICT) 土砂,オフカット,無し,5,000m3以上10,000m3未満,あり			m3	369.9		歩A・単A
SC0152	*** S単 - 197号 *** SP 法面整形(ICT) SP 法面整形(ICT) 切土部,-,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			m ²	871.6		歩A・単A
SC0152	*** S単 - 198号 *** SP 法面整形(ICT) SP 法面整形(ICT) 盛土部,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり			m ²	549.8		歩A・単A
T00402	*** T単 - 1号 *** ブロックマット敷設 2.0m,長期割引単価区分(賃料機械):なし			m ²	2,203		歩A・単A
T00408	*** T単 - 2号 *** 階段ブロック(一般型) 1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし			m ²	27,284		歩A・単A
T00409	*** T単 - 3号 *** 階段ブロック(一般型) 1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし			m ²	27,284		歩A・単A
T00412	*** T単 - 4号 *** 溶接金網設置工 溶接金網 3.2mm,網目100mm			m ²	686		歩A・単A
T00413	*** T単 - 5号 *** 土工用マット(シート類)敷設 吸出防止シート(合成繊維)			m ²	646		歩A・単A
T00601	*** T単 - 6号 *** 暗渠排水工 50,L=2.0m,紗'式水甲栓			箇所	3,847		歩A・単A
T00605	*** T単 - 7号 *** ブロックマット加工処理			箇所	15,348		歩A・単A
T00612	*** T単 - 8号 *** 田面排水工 VU 200			箇所	11,183		歩A・単A
T00615	*** T単 - 9号 *** 田面排水工 VP 100			箇所	5,118		歩A・単A
T00616	*** T単 - 10号 *** 田面排水工 VP 150			箇所	9,602		歩A・単A
T00621	*** T単 - 11号 *** 土工用マット(シート類)敷設						

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	事業名 筑後川下流右岸農地防災事業					
	工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
	工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事					
T00801	吸出防止シート(ヤシ繊維) *** 丁単 - 12号 *** 木杭打設(機械)		m ²	662		歩A・単A
T00802	杭径12cm 杭長3m *** 丁単 - 13号 *** 木杭打設(機械)		本	6,569		歩A・単A
T00806	杭径12cm 杭長4m *** 丁単 - 14号 *** 土留板柵工		本	7,569		歩A・単A
T00808	胴杭4m 12cm 背板H=2.0m t=24mm *** 丁単 - 15号 *** 土留板柵工		m	8,283		歩A・単A
T00901	胴杭4m 12cm 背板H=3.0m t=24mm *** 丁単 - 16号 *** 排水ホース設置		m	10,458		歩A・単A
T00902	50mm *** 丁単 - 17号 *** 排水ホース撤去		m	848		歩A・単A
T00917	50mm *** 丁単 - 18号 *** 排水ポンプ運転		m	555		歩A・単A
T00929	常時排水,0以上~120未満,商用電源,10m,長割なし *** 丁単 - 19号 *** 排水ポンプ運転(小口径)		日	8,468		歩A・単A
T01101	常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源 *** 丁単 - 20号 *** 中和処理施設設置・撤去		日	5,685		歩A・単A
T01104	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(資料機械):なし *** 丁単 - 21号 *** 中和処理工		式	359,177		歩A・単A
T01201	6m3/hr級(1.64kW) *** 丁単 - 22号 *** 分解・組立(重建設機械)		日	7,506		歩A・単A
T01207	攪拌混合機(ハ'-スシハ' ック超Q'グ)資料機械長割なし *** 丁単 - 23号 *** 輸送時損料(重建設機械)往路・復路		台	431,884		歩A・単A
T01211	攪拌混合機(ハ'-スシハ' ック超Q'グ 仕様) *** 丁単 - 24号 *** 輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式	6,820		歩A・単A
T01213	ハ' ック[加-ラ型・超Q'グアム・排対(1次)]山0.4(平0.3) *** 丁単 - 25号 *** 輸送費(特殊機械)往路		式	2,680		歩A・単A
T01214	4ton車,10kmまで *** 丁単 - 26号 *** 輸送費(特殊機械)復路		台	15,730		歩A・単A
T01215	4ton車,10kmまで *** 丁単 - 27号 *** 輸送費(特殊機械)往路		台	15,730		歩A・単A
T01216	10ton車,10kmまで *** 丁単 - 28号 *** 輸送費(特殊機械)復路		台	20,470		歩A・単A
T01302	10ton車,10kmまで *** 丁単 - 29号 *** 樹木伐採工		台	20,470		歩A・単A
T01303	10cm以上16cm未満 *** 丁単 - 30号 *** 樹木伐採工		本	3,528		歩A・単A
T01304	16cm以上22cm未満 *** 丁単 - 31号 *** 樹木伐採工		本	8,238		歩A・単A
T01305	22cm以上28cm未満 *** 丁単 - 32号 *** 樹木伐採工		本	14,675		歩A・単A
	28cm以上		本	24,617		歩A・単A

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業		数量		単位	単価	金額	備考
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)		名称(規格)					
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事							
T00006	暗渠排水工 *** T単 - 33号 ***						
	50,L=1.0m,杉'式水甲栓			箇所	2,838		歩A・単A
T00301	木柵撤去 *** T単 - 34号 ***						
				m	193		歩A・単A
T00408	階段ブロック(一般型) *** T単 - 35号 ***						
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし			m ²	27,284		歩A・単A
T00413	土工用マット(シート類)敷設 *** T単 - 36号 ***						
	吸出防止シート(合成繊維)			m ²	646		歩A・単A
T00621	土工用マット(シート類)敷設 *** T単 - 37号 ***						
	吸出防止シート(ヤシ繊維)			m ²	662		歩A・単A
T00707	宅地排水工 *** T単 - 38号 ***						
	VU 100			箇所	3,231		歩A・単A
T00710	宅地排水工 *** T単 - 39号 ***						
	VU 150			箇所	7,149		歩A・単A
T00711	宅地排水工 *** T単 - 40号 ***						
	VU 250,長期割引単価区分:なし			箇所	16,023		歩A・単A
T00712	道路排水工 *** T単 - 41号 ***						
	VU 300,長期割引単価区分:なし			箇所	11,544		歩A・単A
T00713	バイブライン工 *** T単 - 42号 ***						
	VP 100			箇所	4,452		歩A・単A
T00714	道路排水工 *** T単 - 43号 ***						
	VU 150			箇所	7,149		歩A・単A
T00718	宅地排水工 *** T単 - 44号 ***						
	VU 75			箇所	2,546		歩A・単A
T00901	排水ホース設置 *** T単 - 45号 ***						
	50mm			m	848		歩A・単A
T00902	排水ホース撤去 *** T単 - 46号 ***						
	50mm			m	555		歩A・単A
T00929	排水ポンプ運転(小口径) *** T単 - 47号 ***						
	常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源			日	5,685		歩A・単A
T01101	中和処理施設設置・撤去 *** T単 - 48号 ***						
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし			式	359,177		歩A・単A
T01104	中和処理工 *** T単 - 49号 ***						
	6m3/hr級(1.64kW)			日	7,506		歩A・単A
C00010	硬質塩化ビニル管撤去 *** C単 - 1号 ***						
	VP 100			m	444		歩A・単A
C00011	硬質塩化ビニル管撤去 *** C単 - 2号 ***						
	VP 150			m	517		歩A・単A
C00025	硬質塩化ビニル管撤去 *** C単 - 3号 ***						
	VU 200			m	562		歩A・単A
C00201	中和処理施設設置 *** C単 - 4号 ***						
	6m3/hr級			式	227,538		歩A・単A

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S01010	機械土工(超ロングアームバック掘削)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバック掘削) バック					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械区分	バック				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
M02141	バック[加圧型・超ロングアーム 排対型(2次)] バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	20,300	30,044	
P34029	軽油 バック給油	85.000	L	145	12,325	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				71,541	算出数量 116.000 m3
	単価		m3		617	
*** S単 - 2号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ()				
R01002	特殊作業員	0.200	人	24,072	4,814	
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		4,814	481	
	合計				22,462	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		2,246	
*** S単 - 3号 ***						
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	m3 歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)土質区分	粘性土・礫質土				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)作業区分	盛土				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.850	人	20,196	17,167	
	合計				17,167	算出数量 10.000 m3
	単価		m3		1,717	
*** S単 - 4号 ***						
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	日 歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)工種区分	築堤・埋戻				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)長期割引単価区分	なし				
F04062	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(~3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日	6,700	10,720	
P34029	軽油 バック給油	17.000	L	145	2,465	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				42,357	算出数量 86.000 m3
	単価		m3		493	
*** S単 - 5号 ***						

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(A'-スシ(改造費含む))			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96002		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	山積0.4m3(平積0.3m3)(A'-スシ・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	19,600円				
M96002	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(A'-スシ(改造費含む))	1.000	供用日	19,600	19,600	
	合計				19,600	算出数量 1.000 各単位
	単価				19,600	
	*** S単 - 6号 ***					
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96004		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	改良深度0.5m以上、2.0m以下		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	14,500円				
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	1.000	供用日	14,500	14,500	
	合計				14,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				14,500	
	*** S単 - 7号 ***					
S02111	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時)		供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具損料コード	M96003		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	バック容量 山積0.4m3(平積0.3m・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	13,400円				
M96003	バックホウ[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日	13,400	13,400	
	合計				13,400	算出数量 1.000 各単位
	単価				13,400	
	*** S単 - 8号 ***					
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05001		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m(供用賃料・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	159円				
F05001	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	159	159	
	合計				159	算出数量 1.000 各単位
	単価				159	
	*** S単 - 9号 ***					
S02112	工事中水ポンプ(潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)機械器具賃料コード	F05051		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)機械器具規格	口径200mm 全揚程10m(供用賃・・		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)単価の入力	840円				
F05051	工事中水ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.000	日	840	840	
	合計				840	算出数量 1.000 各単位
	単価				840	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材損料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	W96018 径50mm(物価版平均×損耗率55%・・ 157円				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
W96018	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率55%(6ヵ月未満))	1.000	m	157	157	
	合計				157	算出数量 1,000 各単位
	単価				157	
	*** S単 - 11号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
	合計				29,376	算出数量 1,000 人
	単価				29,376	
	*** S単 - 12号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1,000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 13号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1,000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 14号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01007 基(B)				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位
R01007	ブロック工	1.000	人	28,356	28,356	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 15号 ***					
S02115	型わく工		人		1.000	歩A 当たり算出
	型わく工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01009 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01009	型わく工	1.000	人	29,988	29,988	
	合計				29,988	算出数量 1.000 人
	単価				29,988	
	*** S単 - 16号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01032	交通誘導警備員B	1.000	人	14,892	14,892	
	合計				14,892	算出数量 1.000 人
	単価				14,892	
	*** S単 - 17号 ***					
S02115	電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 18号 ***					
S02115	機械工		人		1.000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03005	機械工	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 19号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,100	
	*** S単 - 20号 ***					
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合計				830	算出数量 1.000 各単位
	単価				830	
	*** S単 - 21号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む),,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96036		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96036	階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 22号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型) 階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 23号 ***					
S02116	溶接金網 溶接金網 線径3.2mm 網目100mm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P19411		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P19411	溶接金網 線径3.2mm 網目100mm	1.000	m ²	282	282	
	合計				282	算出数量 1.000 各単位
	単価				282	
	*** S単 - 24号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),, 1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 25号 ***					
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用,,		本		1.000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P96041	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用	1.000	本	1,610	1,610	
	合計				1,610	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,610	
	*** S単 - 26号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,		個		1.000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05207	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50	1.000	個	219	219	
	合計				219	算出数量 1.000 各単位
	単価				219	
	*** S単 - 27号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,,		個		1.000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05327	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200	1.000	個	5,100	5,100	
	合計				5,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,100	
	*** S単 - 28号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,		個		1.000	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 29号 ***						
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P05212		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
*** S単 - 30号 ***						
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P12006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個	3,210	3,210	
	合計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,210	
*** S単 - 31号 ***						
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P26101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
*** S単 - 32号 ***						
S02116	杉杭丸太 (親杭) 杉杭丸太 (親杭) 長3m、未口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96061		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96061	杉杭丸太 (親杭) 長3m、未口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	1.000	本	2,300	2,300	
	合計				2,300	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,300	
*** S単 - 33号 ***						
S02116	杉杭丸太 (胴木) 杉杭丸太 (胴木) 長4m、未口12cm、皮剥、佐賀県産材,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96064		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	杉杭丸太 (胴木) 長4m、未口12cm、皮剥、佐賀県産材	1.000	本	4,310	4,310	
	合計				4,310	算出数量 1.000 各単位

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				4,310	
	*** S単 - 34号 ***					
S02116	杉板材(背板)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板材(背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96065		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96065	杉板材(背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	1.000	m3	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単 - 35号 ***					
S02116	なまし鉄線		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	なまし鉄線 4.0mm(#8),,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P19105		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P19105	なまし鉄線 4.0mm(#8)	1.000	kg	192	192	
	合 計				192	算出数量 1.000 各単位
	単 価				192	
	*** S単 - 36号 ***					
S02116	杉杭丸太(親杭)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太(親杭) 長4m、未口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96062		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96062	杉杭丸太(親杭) 長4m、未口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	1.000	本	3,300	3,300	
	合 計				3,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,300	
	*** S単 - 37号 ***					
S02116	杉板材(背板)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	杉板材(背板) 長3.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P96066		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P96066	杉板材(背板) 長3.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	1.000	m3	58,000	58,000	
	合 計				58,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				58,000	
	*** S単 - 38号 ***					
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬季補正:なし
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部 1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部 1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	1.000	kg	305	305	
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
	*** S単 - 39号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 4ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96071		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下	1.000	台	15,730	15,730	
	合計				15,730	算出数量 1.000 各単位
	単価				15,730	
	*** S単 - 40号 ***					
S02116	運賃料金		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	運賃料金 10ton車 10km以下,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96072		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下	1.000	台	20,470	20,470	
	合計				20,470	算出数量 1.000 各単位
	単価				20,470	
	*** S単 - 41号 ***					
S02116	ポータブルコーン貫入試験		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96081		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内	1.000	m	3,210	3,210	
	合計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,210	
	*** S単 - 42号 ***					
S02116	基本電力料		kW		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持 1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	基本電力料 低圧用業持 1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,116	
	*** S単 - 43号 ***					
S02116	六価クロム溶出試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム溶出試験 環境庁告示第4.6号溶出試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96101		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第4.6号溶出試験	1.000	検体	7,500	7,500	
	合計				7,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,500	
	*** S単 - 44号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96020 セメント系固化材 発塵抑制 . . 34,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	34,800	34,800	
	合計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,800	
	*** S単 - 45号 ***					
S02117	杉杭丸太(胴木)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96064 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材 4,310円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96064	杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	1.000	本	4,310	4,310	
	合計				4,310	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,310	
	*** S単 - 46号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 葦根混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96003 葦根混じり土 4,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96003	処分価格 葦根混じり土	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 47号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96012 廃プラスチック類 1,700円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96012	積込・運搬 廃プラスチック類	1.000	m3	1,700	1,700	
	合計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,700	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 廃プラスチック類			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96001		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	廃プラスチック類		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	4,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96001	処分価格					
	廃プラスチック類	1.000	m3	4,500	4,500	
	合計				4,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				4,500	
	*** S単 - 49号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 汚泥			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	汚泥		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96002	処分価格					
	汚泥	1.000	m3	8,800	8,800	
	合計				8,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,800	
	*** S単 - 50号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P52003		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,525円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P52003	建設廃材					
	アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3	3,525	3,525	
	合計				3,525	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,525	
	*** S単 - 51号 ***					
S02123	積込・運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	積込・運搬 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96013		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	2,800円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96013	積込・運搬					
	水路内雑物	1.000	m3	2,800	2,800	
	合計				2,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				2,800	
	*** S単 - 52号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 水路内雑物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96007		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	水路内雑物		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96007	処分価格					
	水路内雑物	1.000	m3	8,000	8,000	
	合計				8,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,000	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 53号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類(刈草),3.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96016		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類(刈草),3.0km以下,路面・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	605円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96016	処分場運搬 草類(刈草),3.0km以下,路面:良好	1.000	m3	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	
	*** S単 - 54号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類(刈草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96004		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類(刈草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	7,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96004	処分価格 草類(刈草)	1.000	m3	7,000	7,000	
	合計				7,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,000	
	*** S単 - 55号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96017		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類(水草),21.0km以下,路面・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,694円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96017	処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単 - 56号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草類(水草)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96005		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	草類(水草)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	8,500円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96005	処分価格 草類(水草)	1.000	m3	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
	*** S単 - 57号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96014		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(生木),21.0km以下,路・		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,694円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96014	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単 - 58号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(生木)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96006		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(生木)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	3,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 59号 ***					
S02123	処分場運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96015		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(伐採根),21.0km以下,...		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	1,694円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96015	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単 - 60号 ***					
S02123	処分価格		m3		1,000	歩A 当たり算出
	処分価格 木くず(伐採根)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96009		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格	木くず(伐採根)		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	5,000円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96009	処分価格 木くず(伐採根)	1.000	m3	5,000	5,000	
	合計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				5,000	
	*** S単 - 61号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長3.0m、末口12cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)木杭(松杭丸太)規格	長3.0m、末口12cm		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P33607	松杭丸太 長3.0m、末口12cm	32.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 アタッチメントのみ	1.100	日	16,000	17,600	
F08012	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	9,750	10,725	
P34029	軽油 バトロ給油	37.000	L	145	5,365	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
Y00004	諸雑費	0.030		132,630	3,979	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				136,609	算出数量 32.000 本
	単価		本		4,269	
	*** S単 - 62号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1,000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長4.0m、末口12cm					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長4.0m、末口12cm なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
P33612	松杭丸太 長4.0m、末口12cm	32.000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 7タッチのみ	1.100	日	16,000	17,600	
F08012	バックホウ[カ-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.100	日	9,750	10,725	
P34029	軽油 バトロ-給油	37.000	L	145	5,365	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
Y00004	諸雑費	0.030		132,630	3,979	
	合計				136,609	算出数量 32.000 本
	単価		本		4,269	
	*** S単 - 63号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kgを超え300kg/個以下、なし、-、-、基礎 砕石の施工無し、再利用撤去を行わない					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分 2)施工区分	U型側溝 昼間施工				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)規格 4)規格	L=600 60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,089	5,089	
	合計				5,089	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,089	
	*** S単 - 64号 ***					
S06009	ブロックマット敷設		m ²		1,000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 4.0m、なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	4.0m なし				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	フル-ソル-ソ[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				176,238	算出数量 190.000 m ²
	単価		m ²		928	
	*** S単 - 65号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 50mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	50mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05035	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	2.440	本	948	2,313	
Y00004	雑材料費	0.020		2,313	46	
R01001	土木一般世話役	0.070	人	29,376	2,056	
R01002	特殊作業員	0.110	人	24,072	2,648	
R01003	普通作業員	0.150	人	20,196	3,029	
	合計				10,092	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,009	
	*** S単 - 66号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VU				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	200mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05041	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本	9,520	23,229	
Y00004	雑材料費	0.020		23,229	465	
R01001	土木一般世話役	0.100	人	29,376	2,938	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,072	3,852	
R01003	普通作業員	0.220	人	20,196	4,443	
	合計				34,927	算出数量 10.000 m
	単価		m		3,493	
	*** S単 - 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)管種区分	VP				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)管径区分(mm)	100mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				22,211	算出数量 10.000 m

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m		2,221	
	*** S単 - 68号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05030	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本	11,100	27,084	
Y00004	雑材料費	0.020		27,084	542	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,376	2,644	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,072	3,129	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
	合 計				37,236	算出数量 10.000 m
	単 価		m		3,724	
	*** S単 - 69号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
F08012	バックホウ[加-ラ型・~超低・排対型(~3次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.190	日	9,750	1,853	
P34029	軽油	6.100	L	145	885	
R01021	運転手(特殊)	0.130	人	29,172	3,792	
R01003	普通作業員 (補助労務)	0.200	人	20,196	4,039	
	合 計				10,569	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,057	
	*** S単 - 70号 ***					
S15004	耕地復旧(耕起)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)石礫、雑物除去	無		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
M35062	農用トラクター[乗用・柴-ル型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間	2,330	676	
P34029	軽油	0.800	L	145	116	
R01022	運転手(一般)	0.060	人	24,684	1,481	
Y00004	諸雑費 14%	0.140		2,273	318	
	合 計				2,591	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		26	
	*** S単 - 71号 ***					
S16001	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホウ[加-ラ型・排対型(1次)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3), 運転1日当たり算出			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)機械コード 単位が時間のみ	M02032		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機械コード(同上)	M02032		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M02032	バックホウ[加圧型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.000	日	14,200	14,200	
P34029	軽油 バレル給油	50.000	L	145	7,250	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				50,622	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		50,622	
Y00001	単位					
	*** S単 - 72号 ***					
S16001	ｱﾙｶﾙ中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M10041		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械コード(同上)	M10041		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	-				
	15)規格(消耗部品)	-				
M10041	ｱﾙｶﾙ中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	
	合計				7,070	算出数量 1.000 各単位
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 73号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし		深夜時間:0.0	週休:月単位	
F01086	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				56,500	算出数量 1.000 日
	単価		日		56,500	
	*** S単 - 74号 ***					
S16004	ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし		日		1,000	歩A 当たり算出
	1)機械区分	ﾌﾞﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
		0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	
	合計				41,000	算出数量 1.000 日
	単価		日		41,000	
	*** S単 - 75号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 製作・設置,フレンソクレン,現地土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	フレンソクレン				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
Y00004	諸雑費	0.020		73,644	1,473	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	49.000	枚	1,100	53,900	
F08064	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・ｸｰﾝ・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	1.360	日	11,800	16,048	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	65.000	L	145	9,425	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
F01086	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				240,162	算出数量 49.000 袋
	単価		袋		4,901	
	*** S単 - 76号 ***					
S18002	大型土のう工 大型土のう工 撤去,フレンソクレン,0m3,,,なし		袋		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	撤去				
	2)施工機械区分	フレンソクレン				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
Y00004	諸雑費	0.004		53,448	214	
F01086	フレンソクレン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
	合計				110,162	算出数量 106.000 袋
	単価		袋		1,039	
	*** S単 - 77号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去 1～5台,なし		箇所		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ポンプ台数区分	1～5台				
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
F08063	ハ ック約[加-ラ型・クレーン・超低・排対型(-2014)] 標準ハ ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.740	日	17,700	13,098	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	29,376	14,688	
R01002	特殊作業員	0.100	人	24,072	2,407	
R01003	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	23.000	L	145	3,335	
R01021	運転手(特殊)	0.500	人	29,172	14,586	
	合計				88,506	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		88,506	
	*** S単 - 78号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01003	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	
Y00004	諸雑費	0.130		3,195	415	
M02031	ハ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,700	969	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	29,172	2,917	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	3.400	L	145	493	
	合計				7,989	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		7,989	
	*** S単 - 79号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	
R01002	特殊作業員	0.050	人	24,072	1,204	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
Y00004	諸雑費	0.030		6,216	186	
M02031	ハ ック約[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,700	629	
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	29,172	1,750	
P34029	軽油 ハ トロ-給油	2.200	L	145	319	
	合計				9,100	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,100	
	*** S単 - 80号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm.なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,376	6,756	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
	合計				15,440	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		15,440	
	*** S単 - 81号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,108,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	108		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	999	999,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				1,438,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,439	
	*** S単 - 82号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,59,1,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)供用日数	59		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)使用回数	1		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	546	546,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2.900	人	20,196	58,568	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t	3.310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	29,172	84,599	
	合計				985,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		986	
	*** S単 - 83号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,196	9,694	
	合計				26,334	算出数量 100,000 m ²

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²		263	
	*** S単 - 84号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	敷設～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P26102	土木安定用材(マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	20,196	9,694	
	合 計				14,062	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		141	
	*** S単 - 85号 ***					
S18103	低圧引込設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	設置～損料～撤去		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)供用日数	100.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09515	コンクリートポール(通信線用) L 7m×D14cm×W1.5kN	1.000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1.000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付)No2 長600mm×幅300mm	1.000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		83,776	5,362	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合 計				174,028	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		174,028	
	*** S単 - 86号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種設置～撤去,0本,1V線,14mm ² ,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)施工区分	設置～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	3)補助接地極(本)	0本				
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	14mm ²				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	1.250	m	280	350	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,617	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,617	
	*** S単 - 87号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	1.250	m	112	140	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,141	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,141	
	*** S単 - 88号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	280	210	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,211	算出数量 1.000 極
	単 価		極		19,211	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 89号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1,000	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種.設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地棒(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	112	84	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,520	265	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				18,820	算出数量 1,000 極
	単価		極		18,820	
	*** S単 - 90号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	14		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	100.000日				
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		157,900	10,106	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合計				142,607	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,426	
	*** S単 - 91号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100,000	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分	三相		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)ケーブル規格(mm2)	2.0		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区別	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)ケーブルの供用日数	100.000日				
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		30,700	1,965	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合計				133,830	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,338	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 92号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15.設置~損料~撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	100.000日				
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200×340×150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管 (VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		24,635	1,577	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		61,763	309	
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合計				57,578	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		57,578	
	*** S単 - 93号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7.設置~損料~撤去,93日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	3.7		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	93.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	600Vビニル絶縁電線 1V2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.059		9,040	533	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合計				32,242	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,242	
	*** S単 - 94号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5.設置~損料~撤去,100日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式	三相3線式		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)負荷容量(kWまで)	1.5		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	設置~損料~撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)分電盤の供用日数	100.000日				
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0-30) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	600Vビニル絶縁電線 1V1.6mm	15.000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管 (VE) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.064		8,725	558	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合計				32,265	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		32,265	
	*** S単 - 95号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)往路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 96号 ***					
S19002	輸送費(特殊機械)復路		台		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)車種区分	20t車以上30t車まで		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運送全距離(基地~現場)	20kmまで		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地~現場)	0円		深夜時間:0.0	週休:月単位	
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合計				71,000	算出数量 1.000 台
	単価		台		71,000	
	*** S単 - 97号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)運賃料金(円/ton)	0円		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)製品長	12m以内		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	6,820	6,820	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合計				8,320	算出数量 1.000 ton
	単価		ton		8,320	
	*** S単 - 98号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15,000	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分	施工障害なし		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)固化材単価の入力(円/ton)	0.000		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	バックホ[加-ラ型-超ロングア-ム・排対型(2次)] 加-ラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 バックホ給油	73.000	L	145	10,585	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				85,328	算出数量 15.000 ton
	単価				5,689	
	*** S単 - 99号 ***					
S86433	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合)		m3		187,000	歩A 当たり算出
	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
MH0017	バックホ[加-ラ型-超ロング仕様・排対型(2次)] 加-ラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 バックホ給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				191,812	算出数量 187.000 m3
	単価				1,026	
	*** S単 - 100号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		336.1	
	*** S単 - 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		244.1	
	*** S単 - 102号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,258	
	*** S単 - 103号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km以下		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックホ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3		2,815	
	*** S単 - 104号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		952	
	*** S単 - 105号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし		m3	1,000	1,000 m3	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		266.1	
	*** S単 - 106号 ***					
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	1,000	1,000 m ²	歩A 当たり算出
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m		917	
	*** S単 - 107号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し け質土,砂及び砂質土,粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	単 価		m ²		470.3	
	*** S単 - 108号 ***					
SA0161	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m ³		154.3	
	*** S単 - 109号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		14,570	
	*** S単 - 110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D1D区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m ³		2,449	
	*** S単 - 111号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アパルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り なし				
	単 価		m ²		223.7	
	*** S単 - 112号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断 SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		653.6	
	*** S単 - 113号 ***					
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ハック鈎(クレン機能付)打設,計上する,-,-一般養生,-,-,-,なし,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ハック鈎(クレン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - なし 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		34,210	
	*** S単 - 114号 ***					
SA0331	SP 目地板 SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²		3,669	
	*** S単 - 115号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,200mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管 1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付・撤去 200mm 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) なし 外圧管1種				
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用:0円設定)		本			材変
	単 価		m		8,851	
	*** S単 - 116号 ***					
SA0831	SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し、-, -, なし、		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ 3)補足材料 4)長期割引単価区分	無し - - なし				
	単 価		m ²		172	
	*** S単 - 117号 ***					
SA0846	SP 表層(歩道部) SP 表層(歩道部) 1.4m以上,30mm,アスファルト混合物(2.20t/m ³),プライムコート各種,なし, 再生密粒度アスコン(13)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	1.4m以上 30mm アスファルト混合物(2.20t/m ³) プライムコート各種 なし 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		1,367	
	*** S単 - 118号 ***					
SA0876	SP 歩車道境界ブロック SP 歩車道境界ブロック 再利用設置,B種(180/205×250×600),有り,有り,無し,なし,再生ク ャップ RC-40,18-8-25(高炉)		m		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ブロック規格 3)基礎砕石の有無 4)均し基礎コンクリートの有無 5)養生工の有無 6)長期割引単価区分 7)基礎砕石規格 8)均し基礎コンクリート規格	再利用設置 B種(180/205×250×600) 有り 有り 無し なし 再生クャップ RC-40 18-8-25(高炉)				
	単 価		m		6,012	
	*** S単 - 119号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,なし		m		1,000	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)再利用区分 2)長期割引単価区分	再利用 なし				
	単 価		m		1,358	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 120号 ***					
S02112	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ)		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)機械器具賃料コード	F05001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)機械器具規格	口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	159円				
F05001	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径50mm 全揚程10m(供用賃料:長割あり)	1.000	日	159	159	
	合計				159	算出数量 1.000 各単位
	単価				159	
	*** S単 - 121号 ***					
S02113	塩ビ送水ホース		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)仮設材損料コード	W96017				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)仮設材規格	径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))				深夜時間:0.0 週休:月単位
	3)単価の入力	128円				
W96017	塩ビ送水ホース 径50mm(物価版平均×損耗率45%(3ヵ月未満))	1.000	m	128	128	
	合計				128	算出数量 1.000 各単位
	単価				128	
	*** S単 - 122号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01001				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
	合計				29,376	算出数量 1.000 人
	単価				29,376	
	*** S単 - 123号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01002				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
	合計				24,072	算出数量 1.000 人
	単価				24,072	
	*** S単 - 124号 ***					
S02115	ブロック工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	ブロック工					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)労務コード	R01007				豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	2)労務単価算定区分	基(B)				深夜時間:0.0 週休:月単位
R01007	ブロック工	1.000	人	28,356	28,356	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				28,356	算出数量 1.000 人
	単価				28,356	
	*** S単 - 125号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
	合計				20,196	算出数量 1.000 人
	単価				20,196	
	*** S単 - 126号 ***					
S02115	電工		人		1.000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1.000	人	26,520	26,520	
	合計				26,520	算出数量 1.000 人
	単価				26,520	
	*** S単 - 127号 ***					
S02115	機械工		人		1.000	歩A 当たり算出
	機械工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03005 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03005	機械工	1.000	人	29,784	29,784	
	合計				29,784	算出数量 1.000 人
	単価				29,784	
	*** S単 - 128号 ***					
S02115	軽作業員		人		1.000	歩A 当たり算出
	軽作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01004	軽作業員	1.000	人	15,912	15,912	
	合計				15,912	算出数量 1.000 人
	単価				15,912	
	*** S単 - 129号 ***					
S02116	ブロックマット		m ²		1.000	各単位 歩A 当たり算出
	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96031		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず	1.000	m ²	7,100	7,100	
	合計				7,100	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,100	
	*** S単 - 130号 ***					
S02116	階段ブロック(一般型)		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96034		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)	1.000	m ²	21,200	21,200	
	合計				21,200	算出数量 1.000 各単位
	単価				21,200	
	*** S単 - 131号 ***					
S02116	吸出防止シート		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P96033		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)	1.000	m ²	590	590	
	合計				590	算出数量 1.000 各単位
	単価				590	
	*** S単 - 132号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05209		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05209	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75	1.000	個	561	561	
	合計				561	算出数量 1.000 各単位
	単価				561	
	*** S単 - 133号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P05210		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
P05210	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100	1.000	個	1,120	1,120	
	合計				1,120	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,120	
	*** S単 - 134号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05212		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05212	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット A形 径150	1.000	個	3,240	3,240	
	合計				3,240	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,240	
	*** S単 - 135号 ***					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径250,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P05328		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P05328	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) ソケット 径250	1.000	個	7,690	7,690	
	合計				7,690	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,690	
	*** S単 - 136号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 180 長600mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12003		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12003	鉄筋コンクリートU形 180 長600mm	1.000	個	1,630	1,630	
	合計				1,630	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,630	
	*** S単 - 137号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P12006		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P12006	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個	3,210	3,210	
	合計				3,210	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,210	
	*** S単 - 138号 ***					
S02116	吸出し防止マット 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P26101		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P26101	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	605	605	
	合計				605	算出数量 1.000 各単位
	単価				605	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 139号 ***						
S02116	アンカーピン アンカーピン SD295A D16 L=600mm x B=200mm 鉄筋加工費含む,,		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96032		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm x B=200mm 鉄筋加工費含む	1.000	本	830	830	
	合計				830	算出数量 1.000 各単位
	単価				830	
*** S単 - 140号 ***						
S02116	炭酸ガス		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34027		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P34027	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	1.000	kg	305	305	
	合計				305	算出数量 1.000 各単位
	単価				305	
*** S単 - 141号 ***						
S02116	締固めた土のコーン指数試験		試料		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	締固めた土のコーン指数試験 室内試験,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96109		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96109	締固めた土のコーン指数試験 室内試験	1.000	試料	7,020	7,020	
	合計				7,020	算出数量 1.000 各単位
	単価				7,020	
*** S単 - 142号 ***						
S02116	基本電力料		kW		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基本電力料 低圧用業持1年未満,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96091		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96091	基本電力料 低圧用業持1年未満	1.000	kW	1,116	1,116	
	合計				1,116	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,116	
*** S単 - 143号 ***						
S02116	歩掛調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	歩掛調査費 土砂等運搬,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96102		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96102	歩掛調査費 土砂等運搬	1.000	式	83,100	83,100	
	合計				83,100	算出数量 1.000 各単位

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				83,100	
	*** S単 - 144号 ***					
S02116	諸経費動向調査費		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	諸経費動向調査費					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96103				
P96103	諸経費動向調査費	1.000	式	66,000	66,000	
	合 計				66,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				66,000	
	*** S単 - 145号 ***					
S02116	システム初期費(ICT)		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	システム初期費(ICT)					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96104				
P96104	システム初期費(ICT)	1.000	式	598,000	598,000	
	合 計				598,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				598,000	
	*** S単 - 146号 ***					
S02116	快適トイレ		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	快適トイレ 5ヶ月,設置撤去含む,					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96108				
P96108	快適トイレ 5ヶ月,設置撤去含む	1.000	基	255,000	255,000	
	合 計				255,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				255,000	
	*** S単 - 147号 ***					
S02116	3次元起工測量		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元起工測量					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96105				
P96105	3次元起工測量	1.000	式	2,543,000	2,543,000	
	合 計				2,543,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,543,000	
	*** S単 - 148号 ***					
S02116	3次元設計データ作成		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元設計データ作成					
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96106				

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P96106	3次元設計データ作成	1.000	式	1,783,000	1,783,000	
	合計				1,783,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,783,000	
	*** S単 - 149号 ***					
S02116	3次元出来形管理・3次元データ納品		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	3次元出来形管理・3次元データ納品			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96107		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96107	3次元出来形管理・3次元データ納品	1.000	式	1,909,000	1,909,000	
	合計				1,909,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,909,000	
	*** S単 - 150号 ***					
S02116	産業廃棄物税		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物税 最終処分場への搬入			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96110		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
P96110	産業廃棄物税 最終処分場への搬入	1.000	ton	909	909	
	合計				909	算出数量 1.000 各単位
	単価				909	
	*** S単 - 151号 ***					
S02117	地盤改良材		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96020 セメント系固化材 発塵抑制 . . 34,800円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96020	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン	1.000	ton	34,800	34,800	
	合計				34,800	算出数量 1.000 各単位
	単価				34,800	
	*** S単 - 152号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 瓦礫混じり土(管理型)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96023 瓦礫混じり土(管理型) 35,000円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96023	処分価格 瓦礫混じり土(管理型)	1.000	m3	35,000	35,000	
	合計				35,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				35,000	
	*** S単 - 153号 ***					
S02123	処分価格		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 草根泥付き混じり土			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96024 草根泥付き混じり土 8,500円		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96024	処分価格 草根泥付き混じり土	1.000	m3	8,500	8,500	
	合計				8,500	算出数量 1.000 各単位
	単価				8,500	
	*** S単 - 154号 ***					
S02123	処分場運搬 処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96014 木くず(生木),21.0km以下,路・ 1,694円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96014	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好	1.000	m3	1,694	1,694	
	合計				1,694	算出数量 1.000 各単位
	単価				1,694	
	*** S単 - 155号 ***					
S02123	処分価格 処分価格 木くず(生木)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P96006 木くず(生木) 3,000円		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
P96006	処分価格 木くず(生木)	1.000	m3	3,000	3,000	
	合計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単価				3,000	
	*** S単 - 156号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kgを超え300kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
A71102	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,849	5,849	
	合計				5,849	算出数量 1.000 [各単位]
	単価		[各単位]		5,849	
	*** S単 - 157号 ***					
S06009	ブロックマット敷設 ブロックマット敷設 3.0m,なし		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	1)ブロックマット長(m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	3.0m なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01002	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	
R01003	普通作業員	3.000	人	20,196	60,588	
F01086	フリン-ソールン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	
P13501	ブロックマット 厚10cm幅120~160cm長200~800cm	145.000	m ²	0	0	
Y00004	諸雑費	0.050		114,036	5,702	
	合計				176,238	算出数量 145.000 m ²
	単価		m ²		1,215	
	*** S単 - 158号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	75mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05037	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径75 長4.0m	2.440	本	1,830	4,465	
Y00004	雑材料費	0.020		4,465	89	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				13,226	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,323	
	*** S単 - 159号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				14,073	算出数量 10.000 m
	単価		m		1,407	
	*** S単 - 160号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	150mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05040	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本	6,610	16,128	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
Y00004	雑材料費	0.020		16,128	323	
R01001	土木一般世話役	0.090	人	29,376	2,644	
R01002	特殊作業員	0.130	人	24,072	3,129	
R01003	普通作業員	0.190	人	20,196	3,837	
	合計				26,061	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,606	
	*** S単 - 161号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VP		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	100mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
P05028	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本	5,440	13,274	
Y00004	雑材料費	0.020		13,274	265	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.120	人	24,072	2,889	
R01003	普通作業員	0.170	人	20,196	3,433	
	合計				22,211	算出数量 10.000 m
	単価		m		2,221	
	*** S単 - 162号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 250mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	250mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
P05042	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径250 長4.0m	2.440	本	16,300	39,772	
Y00004	諸雑費	0.020		39,772	795	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,072	3,852	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,196	4,645	
F08061	バックホウ[クロー型・クレーン・超低・排対型(-2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	145	508	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	29,172	2,334	
	合計				55,552	算出数量 10.000 m
	単価		m		5,555	
	*** S単 - 163号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所, なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種区分	VU		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)管径区分(mm)	300mm		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)形状区分	直管(両差し口)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)管長区分	4.0m管				

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)接合箇所 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0箇所 なし				
P05043	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	24,900	60,756	
Y00004	諸雑費	0.020		60,756	1,215	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	29,376	2,350	
R01002	特殊作業員	0.160	人	24,072	3,852	
R01003	普通作業員	0.230	人	20,196	4,645	
F08061	バックホウ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バックホウ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日	10,800	1,296	
P34029	軽油	3.500	L	145	508	
R01021	運転手(特殊)	0.080	人	29,172	2,334	
	合計				76,956	算出数量 10.000 m
	単価		m		7,696	
	*** S単 - 164号 ***					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級, 運転1日当たり算出		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械コード 単位が時間のみ	M10041				
	2)機械コード(同上)	M10041				
	3)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.1時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品の計上しない				
	13)消耗品費の適用条件(2)	消耗品なし				
	14)名称(消耗品)	-				
	15)規格(消耗品)	-				
M10041	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.000	日	7,070	7,070	算出数量 1.000 各単位
	合計				7,070	
	単価		各単位		7,070	
Y00001	単位					
	*** S単 - 165号 ***					
S16004	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械区分	7L加水中和装置[炭酸ガス式]				
	2)規格	7L加水中和装置[炭酸ガス式]				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01086	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 吊上能力25t吊	1.000	日	56,500	56,500	算出数量 1.000 日
	合計				56,500	
	単価		日		56,500	
	*** S単 - 166号 ***					
S16004	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1)機械区分	7L加水中和装置[炭酸ガス式]				
	2)規格	7L加水中和装置[炭酸ガス式]				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
F01082	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 吊上能力4.9t吊	1.000	日	41,000	41,000	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				41,000	算出数量 1,000 日
	単価		日		41,000	
	*** S単 - 167号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm. なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	29,376	6,756	
R01003	普通作業員	0.430	人	20,196	8,684	
	合計				15,440	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		15,440	
	*** S単 - 168号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 160, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 160 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,480	1,480,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合計				1,919,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,920	
	*** S単 - 169号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 110, 1, なし			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1)施工区分 2)供用回数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 110 1 なし		豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	1,018	1,018,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	ハックル[加-ラ型・クレーン～超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 ハックル給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合計				1,457,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		1,458	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 170号 ***						
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,47,1,なし					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	47				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
	3)使用回数	1				深夜時間:0.0 週休:月単位
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	435	435,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2,900	人	24,072	69,809	
R01003	普通作業員	2,900	人	20,196	58,568	
F08063	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	3,310	日	17,700	58,587	
P34029	軽油 バックホ給油	345,000	L	145	50,025	
R01021	運転手(特殊)	2,900	人	29,172	84,599	
	合計				874,588	算出数量 1,000,000 m ²
	単価		m ²		875	
*** S単 - 171号 ***						
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,152日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～損料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	152,000日				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
W09515	コンクリートボール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1,000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1,000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1,000	組	7,020	7,020	
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1,000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240×420×170	1,000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0,100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0,097		83,776	8,126	
R01013	電工 (設置)	2,540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2,200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0,005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1,270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1,100	人	20,196	22,216	
	合計				176,792	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		176,792	
*** S単 - 172号 ***						
S18103	低圧引込設備		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	低圧引込設備 設置～損料～撤去,80日					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	1)施工区分	設置～損料～撤去				豪雪補正:なし 亜熱帯補正:なし
	2)供用日数	80,000日				基本給時間:8.0 超勤時間:0.0
						深夜時間:0.0 週休:月単位
W09515	コンクリートボール(通信線用) L 7m×D 14cm×W 1.5kN	1,000	本	27,000	27,000	
W09425	コンクリート根かせ(バンド付) A・B形 1000×170×140	1,000	個	5,940	5,940	
W09468	ステープブロック(ロッド付) No 2 長600mm×幅300mm	1,000	組	7,020	7,020	

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
W09423	漏電しゃ断器 3P-225A	1.000	個	23,900	23,900	
W09457	スイッチB(屋外用0-200) 240x420x170	1.000	個	12,300	12,300	
Y00004	その他材料 10%	0.100		76,160	7,616	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		83,776	4,273	
R01013	電工 (設置)	2.540	人	26,520	67,361	
R01003	普通作業員 (設置)	2.200	人	20,196	44,431	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		195,568	978	
R01013	電工 (撤去)	1.270	人	26,520	33,680	
R01003	普通作業員 (撤去)	1.100	人	20,196	22,216	
	合計				172,939	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		172,939	
	*** S単 - 173号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,14mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地極(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 10x1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	1.250	m	280	350	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.030	人	26,520	796	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,617	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,617	
	*** S単 - 174号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,IV線,5.5mm2,1.25m			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)接地極	D種		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)施工区分	設置~撤去		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)補助接地極(本)	0本		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)接地線名称	IV線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	1.250m				
P27820	連結式接地棒 10x1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	1.250	m	112	140	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,141	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,141	
	*** S単 - 175号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,14mm2,0.75m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)接地極	D種				
	2)施工区分	設置~撤去				
	3)補助接地極(本)	0本				
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	14mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	0.750	m	280	210	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.020	人	26,520	530	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				19,211	算出数量 1.000 極
	単価		極		19,211	
	*** S単 - 176号 ***					
S18105	配電設備(接地工)		極		1.000 極	歩A 当たり算出
	配電設備(接地工) D種,設置~撤去,0本,1V線,5.5mm2,0.75m					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 超勤時間:0.0 深夜時間:0.0 週休:月単位
	1)接地極	D種				
	2)施工区分	設置~撤去				
	3)補助接地極(本)	0本				
	4)接地線名称	1V線				
	5)接地線規格	5.5mm2				
	6)接地線の地中埋設区間長(m)	0.750m				
P27820	連結式接地棒 10×1500	1.000	本	1,690	1,690	
P27014	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積5.5	0.750	m	112	84	
R01013	電工 (接地極設置)	0.250	人	26,520	6,630	
R01003	普通作業員 (接地極設置)	0.350	人	20,196	7,069	
R01013	電工 (接地線設置)	0.010	人	26,520	265	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		15,389	77	
R01013	電工 (接地極撤去)	0.050	人	26,520	1,326	
R01003	普通作業員 (接地極撤去)	0.070	人	20,196	1,414	
R01013	電工 (接地線撤去)	0.010	人	26,520	265	
	合計				18,820	算出数量 1.000 極
	単価		極		18,820	
	*** S単 - 177号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	低圧移動電線 三相,14,設置~損料~撤去,152日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 14		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 152.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09225	600Vキャブタイヤケーブル 14	100.000	m	1,579	157,900	
Y00002	損料 0.0639%	0.097		157,900	15,316	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		245,416	1,227	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合計				147,817	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,478	
	*** S単 - 178号 ***					
S18112	低圧移動電線		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧移動電線 三相,2.0,設置~損料~撤去,80日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)相別区分 2)ケーブル規格(mm2)	三相 2.0		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区別 4)ケーブルの供用日数	設置~損料~撤去 80.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09221	600Vキャブタイヤケーブル 2.0	100.000	m	307	30,700	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		30,700	1,566	
R01013	電工 (設置)	3.300	人	26,520	87,516	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		118,216	591	
R01013	電工 (撤去)	1.650	人	26,520	43,758	
	合計				133,431	算出数量 100.000 m
	単価		m		1,334	
	*** S単 - 179号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,15,設置~損料~撤去,152日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 15		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 152.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09410	配線用しゃ断器 3P 100	1.000	個	8,370	8,370	
W09456	スイッチB (屋外用0-100) 200x340x150	1.000	個	8,700	8,700	
W09289	600Vビニル絶縁電線 1V22mm2	15.000	m	433	6,495	
W09555	硬質ビニル電線管(VE) VE36	1.000	本	1,070	1,070	
Y00002	損料 0.0639%	0.097		24,635	2,390	
R01013	電工	1.400	人	26,520	37,128	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		61,763	309	
R01013	電工	0.700	人	26,520	18,564	
	合計				58,391	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		58,391	
	*** S単 - 180号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,3.7,設置~損料~撤去,145日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 3.7		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 145.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09282	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV2.0mm	15.000	m	62	930	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.093		9,040	841	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,991	150	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,550	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,550	
	*** S単 - 181号 ***					
S18114	分電盤設備		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	分電盤設備 三相3線式,1.5,設置~損料~撤去,80日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)分電盤形式 2)負荷容量(kWまで)	三相3線式 1.5		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)分電盤の供用日数	設置~損料~撤去 80.000日		深夜時間:0.0	週休:月単位	
W09407	配線用しゃ断器 3P 30	1.000	個	2,280	2,280	
W09454	スイッチB (屋外用0ー 3 0) 150×250×100	1.000	個	5,490	5,490	
W09281	6 0 0 Vビニル絶縁電線 IV1.6mm	15.000	m	41	615	
W09552	硬質ビニル電線管 (V E) VE16	1.000	本	340	340	
Y00002	損料 0.0639%	0.051		8,725	445	
R01013	電工	0.790	人	26,520	20,951	
Y00004	雑品 0.5%	0.005		29,676	148	
R01013	電工	0.400	人	26,520	10,608	
	合 計				32,152	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		32,152	
	*** S単 - 182号 ***					
S86401	固化材散布		ton		15.000 ton	歩A 当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし 0.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
P32014	改良材 各規格	16.200	ton	0	0	
M02141	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型-超ﾛｯｸﾞｱｰﾑ・排対型(2次)] 加-ﾗ型超ﾛｯｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日	20,300	25,375	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	73.000	L	145	10,585	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合 計				85,328	算出数量 15.000 ton
	単 価				5,689	
	*** S単 - 183号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S86433	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5~2.0m		m3		187,000	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)攪拌機深度	施工障害なし 深度0.5~2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	
R01003	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	
MH0017	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗ型・超ﾗﾝｸ 仕様・排対型(2次)] ｶｰﾗ型ﾗﾝｸ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日	36,900	46,863	
MH0014	攪拌混合機 深度0.5~2.0m	1.270	供用日	39,000	49,530	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	115.000	L	145	16,675	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	29,172	29,172	
	合計				191,812	算出数量 187,000 m3
	単価				1,026	
	*** S単 - 184号 ***					
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,ﾌﾞｯｸﾙ無し,無し,5,000m3以上10,000m3未満,-,-,-		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾌﾞｯｸﾙ 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満 - - -		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		285.9	
	*** S単 - 185号 ***					
SA0102	SP 積込(ﾙｰｽ) SP 積込(ﾙｰｽ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		244.1	
	*** S単 - 186号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単価		m3		1,438	
	*** S単 - 187号 ***					

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3		1,078	
	*** S単 - 188号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,14.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 14.0km以下				
	単 価		m3		2,276	
	*** S単 - 189号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,6.0km以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ハ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 6.0km以下				
	単 価		m3		1,258	
	*** S単 - 190号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し なし				
	単 価		m3		266.1	
	*** S単 - 191号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	単 価		m3			

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)

工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - なし				
	単 価		m3		952	
	*** S単 - 192号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受け入れ地での処理,.-.なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		154.3	
	*** S単 - 193号 ***					
SA0203	SP ふとんかご SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		14,570	
	*** S単 - 194号 ***					
SA0301	SP 基礎砕石 SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,なし,再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する なし 再生クラッシャーラン RC-40 40-0mm				
	単 価		m ³		1,374	
	*** S単 - 195号 ***					
SA0706	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,300mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),なし,外圧管1種		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) なし 外圧管1種				
	単 価		m		12,280	
	*** S単 - 196号 ***					
SC0101	SP 掘削 (ICT)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事					
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
M96002	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ﾗｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ﾊﾞｰｽｼｼ(改造費含む))		供用日	19,600		
M96003	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ﾗｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m		供用日	13,400		
M96004	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下		供用日	14,500		
P96001	処分価格 塵プラスチック類		m3	4,500		
P96002	処分価格 汚泥		m3	8,800		
P96003	処分価格 葦根混じり土		m3	4,500		
P96004	処分価格 草類(刈草)		m3	7,000		
P96005	処分価格 草類(水草)		m3	8,500		
P96006	処分価格 木くず(生木)		m3	3,000		
P96007	処分価格 水路内雑物		m3	8,000		
P96009	処分価格 木くず(伐採根)		m3	5,000		
P96012	積込・運搬 塵プラスチック類		m3	1,700		
P96013	積込・運搬 水路内雑物		m3	2,800		
P96014	処分場運搬 木くず(生木),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		
P96015	処分場運搬 木くず(伐採根),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		
P96016	処分場運搬 草類(刈草),3.0km以下,路面:良好		m3	605		
P96017	処分場運搬 草類(水草),21.0km以下,路面:良好		m3	1,694		
P96020	地盤改良材 セメント系固化材 発塵抑制 フレコン		ton	34,800		
P96023	処分価格 瓦礫混じり土(管理型)		m3	35,000		
P96024	処分価格 草根泥付き混じり土		m3	8,500		
P96031	ブロックマット 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず		m ²	7,100		
P96032	アンカーピン SD295A D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む		本	830		
P96033	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm)		m ²	590		
P96034	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96036	階段ブロック(一般型) 1:1.5用(設置固定材を含む)		m ²	21,200		
P96041	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用		本	1,610		
P96048	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径200 長2.00m(既設利用:0円設定)		本	0		
P96061	杉杭丸太(親杭) 長3m、未口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材		本	2,300		
P96062	杉杭丸太(親杭) 長4m、未口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材		本	3,300		
P96064	杉杭丸太(胴木) 長4m、未口12cm、皮剥、佐賀県産材		本	4,310		
P96065	杉板材(背板) 長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材		m3	58,000		
P96066	杉板材(背板) 長3.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材		m3	58,000		
P96071	運賃料金 4ton車 10km以下		台	15,730		
P96072	運賃料金 10ton車 10km以下		台	20,470		
P96081	ポータブルコーン貫入試験 単管式,GL-5m以内		m	3,210		
P96091	基本電力料 低圧用業持1年未満		kW	1,116		
P96101	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験		検体	7,500		
P96102	歩掛調査費 土砂等運搬		式	83,100		
P96103	諸経費動向調査費		式	66,000		
P96104	システム初期費(ICT)		式	598,000		
P96105	3次元起工測量		式	2,543,000		
P96106	3次元設計データ作成		式	1,783,000		
P96107	3次元出来形管理・3次元データ納品		式	1,909,000		

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 1号 ***						
T00402	ブロックマット敷設		m ²		80,000	歩A 当たり算出
	2.0m,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	1,000	人	29,376	29,376	S単 11号
S02115	特殊作業員	1,000	人	24,072	24,072	S単 12号
S02115	普通作業員	3,000	人	20,196	60,588	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		114,036	5,702	
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))	1,000	日	56,500	56,500	S単 73号
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし					算出数量
	合計				176,238	80,000 m ²
	単価		m ²		2,203	
*** 丁単 - 2号 ***						
T00408	階段ブロック(一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 11号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 14号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 13号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック(一般型)	10,000	m ²	21,200	212,000	S単 22号
	1:2.0用(設置固定材を含む),,					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))	0.400	日	56,500	22,600	S単 73号
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし					算出数量
	合計				272,841	10,000 m ²
	単価		m ²		27,284	
*** 丁単 - 3号 ***						
T00409	階段ブロック(一般型)		m ²		10,000	歩A 当たり算出
	1:1.5勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 11号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 14号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 13号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	
S02116	階段ブロック(一般型)	10,000	m ²	21,200	212,000	S単 21号
	1:1.5用(設置固定材を含む),,					
S16004	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014))	0.400	日	56,500	22,600	S単 73号
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし					算出数量
	合計				272,841	10,000 m ²
	単価		m ²		27,284	
*** 丁単 - 4号 ***						
T00412	溶接金網設置工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	溶接金網 3.2mm,網目100mm					
S02115	普通作業員	2,000	人	20,196	40,392	S単 13号
S02116	溶接金網	100,000	m ²	282	28,200	S単 23号
	線径3.2mm 網目100mm,,					算出数量
	合計				68,592	100,000 m ²
	単価		m ²		686	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
*** 丁単 - 5号 ***						
T00413	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止シート(合成繊維)					
S02116	吸出防止シート 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 24号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 13号
	合計				64,591	算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²		646	
*** 丁単 - 6号 ***						
T00601	暗渠排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S07021	50,L=2.0m,紗'式水甲栓 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	2.000	m	1,009	2,018	S単 65号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,610	1,610	S単 25号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個	219	219	S単 26号
	合計				3,847	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		3,847	
*** 丁単 - 7号 ***						
T00605	ブロックマット加工処理		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 11号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		13,953	1,395	
	合計				15,348	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		15,348	
*** 丁単 - 8号 ***						
T00612	田面排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
C00025	VU 200 硬質塩化ビニル管撤去 VU 200	1.500	m	562	843	C単 3号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	3,493	5,240	S単 66号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径200,,	1.000	個	5,100	5,100	S単 27号
	合計				11,183	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		11,183	
*** 丁単 - 9号 ***						
T00615	田面排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
C00010	VP 100 硬質塩化ビニル管撤去 VP 100	1.500	m	444	666	C単 1号
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,221	3,332	S単 67号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 28号
	合計				5,118	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		5,118	

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業					
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)					
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00616	田面排水工		箇所		1,000	歩A 当たり算出
	VP 150					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去	1,500	m	517	776	C単 2号
	VP 150					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設	1,500	m	3,724	5,586	S単 68号
	VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所					
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	1,000	個	3,240	3,240	S単 29号
	ソケット A形 径150,,					
	合計				9,602	算出数量 1,000 箇所
	単価		箇所		9,602	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00621	土工用マット(シート類)敷設		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	吸出防止シート(ヤシ繊維)					
S02116	吸出し防止マット	104,000	m ²	605	62,920	S単 31号
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,					
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 13号
	合計				66,151	算出数量 100,000 m ²
	単価		m ²		662	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00801	木杭打設(機械)		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭径12cm 杭長3m					
S02116	杉杭丸太(親杭)	10,000	本	2,300	23,000	S単 32号
	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,					
S04010	木杭打設工(機械)	10,000	本	4,269	42,690	S単 61号
	長3.0m、末口12cm					
	合計				65,690	算出数量 10,000 本
	単価		本		6,569	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00802	木杭打設(機械)		本		10,000	歩A 当たり算出
	杭径12cm 杭長4m					
S02116	杉杭丸太(親杭)	10,000	本	3,300	33,000	S単 36号
	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材,,					
S04010	木杭打設工(機械)	10,000	本	4,269	42,690	S単 62号
	長4.0m、末口12cm					
	合計				75,690	算出数量 10,000 本
	単価		本		7,569	
	*** 丁単 - 14号 ***					
T00806	土留板柵工		m		10,000	歩A 当たり算出
	胴杭4m 12cm 背板H=2.0m t=24mm					
S02116	杉杭丸太(胴木)	2,700	本	4,310	11,637	S単 33号
	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材,,					
S02116	杉板材(背板)	0.480	m ³	58,000	27,840	S単 34号
	長2.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材,,					
S02116	なまし鉄線	2,400	kg	192	461	S単 35号
	4.0mm(#8),,					
Y00009	小計				39,938	
S02115	型わく工	0.100	人	29,988	2,999	S単 15号
S02115	普通作業員	0.350	人	20,196	7,069	S単 13号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	普通作業員	0.450	人	20,196	9,088	S単 13号
Y00004	雑品	0.050		19,156	958	
S16001	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	0.450	日	50,622	22,780	S単 71号 算出数量 10.000 m
	合計				82,832	
	単価		m		8,283	
	*** 丁単 - 15号 ***					
T00808	土留板柵工 胴杭4m 12cm 背板H=3.0m t=24mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02117	杉杭丸太(胴木) 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	2.700	本	4,310	11,637	S単 45号
S02116	杉板材(背板) 長3.0m、幅15~24cm、厚2.4cm、佐賀県産材、	0.720	m3	58,000	41,760	S単 37号
S02116	なまし鉄線 4.0mm(#8)、	2.400	kg	192	461	S単 35号
Y00009	小計				53,858	
S02115	型わく工	0.100	人	29,988	2,999	S単 15号
S02115	普通作業員	0.400	人	20,196	8,078	S単 13号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		21,175	4,235	
S16001	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.45m3(平積0.35m3),運転1日当たり算出	0.500	日	50,622	25,311	S単 71号 算出数量 10.000 m
	合計				104,579	
	単価		m		10,458	
	*** 丁単 - 16号 ***					
T00901	排水ホース設置 50mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	3.500	人	20,196	70,686	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		70,686	14,137	
	合計				84,823	算出数量 100.000 m
	単価		m		848	
	*** 丁単 - 17号 ***					
T00902	排水ホース撤去 50mm		m		100,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	2.500	人	20,196	50,490	S単 13号
Y00004	雑品	0.100		50,490	5,049	
	合計				55,539	算出数量 100.000 m
	単価		m		555	
	*** 丁単 - 18号 ***					
T00917	排水ポンプ運転 常時排水,0以上~120未満,商用電源,10m,長割なし		日		1,000 日	歩A 当たり算出
S02115	特殊作業員	0.170	人	24,072	4,092	S単 12号
Y00004	雑品	0.010		4,092	41	
S02112	工事中水中ポンプ(潜水ポンプ) 口径200mm 全揚程10m(供用賃料:長割なし)	1.100	日	840	924	S単 9号

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	154.000	kWh	22.15	3,411	
	合計				8,468	算出数量 1.000 日
	単価		日		8,468	
	*** 丁単 - 19号 ***					
T00929	排水ポンプ運転(小口径)		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	常時排水,0以上~7未満, 50,商用電源					
S02115	土木一般世話役	0.030	人	29,376	881	S単 11号
S02115	普通作業員	0.180	人	20,196	3,635	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		4,516	903	
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	12.000	kWh	22.15	266	
	合計				5,685	算出数量 1.000 日
	単価		日		5,685	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T01101	中和処理施設設置・撤去		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)長期割引単価区分(賃料機械):なし					
C00201	中和処理施設設置 6m3/hr級	1.000	式	227,538	227,538	C単 4号
C00202	中和処理施設撤去 6m3/hr級	1.000	式	131,639	131,639	C単 5号
	合計				359,177	算出数量 1.000 式
	単価		式		359,177	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T01104	中和処理工		日		1,000 日	歩A 当たり算出
	6m3/hr級(1.64kW)					
S16001	7L加水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級,運転1日当たり算出	1.000	日	7,070	7,070	S単 72号
P31001	使用電力料金 低圧用業持1年未満	19.680	kWh	22.15	436	
	合計				7,506	算出数量 1.000 日
	単価		日		7,506	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T01201	分解・組立(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	攪拌混合機(ハースマシンハックの超ロング)賃料機械長割なし					
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 12号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.500	日	56,500	28,250	S単 73号
	ワレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					
S02111	ハックの[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハースマシン(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 12号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ワレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)]	0.500	日	56,500	28,250	S単 73号
	ワレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,なし					

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【組立】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 12号
Y00004	雑品	1.000		24,072	24,072	
S16004	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジ'ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジ'ブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 73号
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【解体】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 12号
Y00004	雑品	1.000		24,072	24,072	
S16004	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジ'ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジ'ブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 73号
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【積込】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 12号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジ'ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジ'ブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 73号
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
Y00001	【積卸】					
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 12号
Y00004	雑品	0.300		24,072	7,222	
S16004	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジ'ブ型・~低騒・排対型(~2014)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジ'ブ型),25ton吊り,なし	0.500	日	56,500	28,250	S単 73号
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.200	供用日	19,600	3,920	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.200	供用日	14,500	2,900	S単 6号
	合 計				431,884	算出数量 1.000 台
	単 価		台		431,884	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T01207	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	歩A 当たり算出
S02111	攪拌混合機(ハ'-スジシ ハ ッカ約超ロング 仕様) ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 6号
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) 山積0.4m3(平積0.3m3)(ハ'-スジシ(改造費含む))	0.100	供用日	19,600	1,960	S単 5号
S02111	攪拌混合機(分解組立輸送時) 改良深度0.5m以上、2.0m以下	0.100	供用日	14,500	1,450	S単 6号
	合 計				6,820	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,820	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T01211	輸送時損料(重建設機械)往路・復路		式		1,000	歩A 当たり算出
S02111	ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング ア-ム・排対(1次)]山0.4(平0.3) ハ ッカ約[加-ラ型・超ロング・排対(2次)](分解組立輸送時) ハ ッカ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 7号

事業名		筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				
工事別工事名		兵庫西部1号線(測その4工区)工事				
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02111	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・超ﾗｸﾞ・排対(2次)](分解組立輸送時) ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.100	供用日	13,400	1,340	S単 7号 算出数量
	合計				2,680	1,000 式
	単価		式		2,680	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T01213	輸送費(特殊機械)往路 4ton車,10kmまで		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 39号 算出数量
	合計				15,730	1,000 台
	単価		台		15,730	
	*** 丁単 - 26号 ***					
T01214	輸送費(特殊機械)復路 4ton車,10kmまで		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	運賃料金 4ton車 10km以下,,	1.000	台	15,730	15,730	S単 39号 算出数量
	合計				15,730	1,000 台
	単価		台		15,730	
	*** 丁単 - 27号 ***					
T01215	輸送費(特殊機械)往路 10ton車,10kmまで		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 40号 算出数量
	合計				20,470	1,000 台
	単価		台		20,470	
	*** 丁単 - 28号 ***					
T01216	輸送費(特殊機械)復路 10ton車,10kmまで		台		1,000	歩A 当たり算出
S02116	運賃料金 10ton車 10km以下,,	1.000	台	20,470	20,470	S単 40号 算出数量
	合計				20,470	1,000 台
	単価		台		20,470	
	*** 丁単 - 29号 ***					
T01302	樹木伐採工 10cm以上16cm未満		本		100.000	歩A 当たり算出
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	3.840	人	24,072	92,436	S単 12号
S02115	普通作業員	3.840	人	20,196	77,553	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		169,989	10,199	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.400	人	24,072	57,773	S単 12号
S02115	普通作業員	2.400	人	20,196	48,470	S単 13号
Y00004	雑品	0.080		106,243	8,499	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	1.200	人	24,072	28,886	S単 12号
S02115	普通作業員	1.200	人	20,196	24,235	S単 13号
Y00004	雑品	0.090		53,121	4,781	
	合計				352,832	算出数量 100.000本
	単価		本		3,528	
	*** 丁単 - 30号 ***					
T01303	樹木伐採工		本		100.000本	歩A 当たり算出
	16cm以上22cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	10.920	人	24,072	262,866	S単 12号
S02115	普通作業員	10.920	人	20,196	220,540	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		483,406	29,004	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	2.800	人	24,072	67,402	S単 12号
S02115	普通作業員	2.800	人	20,196	56,549	S単 13号
Y00004	雑品	0.080		123,951	9,916	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	3.680	人	24,072	88,585	S単 12号
S02115	普通作業員	3.680	人	20,196	74,321	S単 13号
Y00004	雑品	0.090		162,906	14,662	
	合計				823,845	算出数量 100.000本
	単価		本		8,238	
	*** 丁単 - 31号 ***					
T01304	樹木伐採工		本		100.000本	歩A 当たり算出
	22cm以上28cm未満					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	20.800	人	24,072	500,698	S単 12号
S02115	普通作業員	20.800	人	20,196	420,077	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		920,775	55,247	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	3.720	人	24,072	89,548	S単 12号
S02115	普通作業員	3.720	人	20,196	75,129	S単 13号
Y00004	雑品	0.080		164,677	13,174	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	6.500	人	24,072	156,468	S単 12号
S02115	普通作業員	6.500	人	20,196	131,274	S単 13号
Y00004	雑品	0.090		287,742	25,897	
	合計				1,467,512	算出数量 100.000本
	単価		本		14,675	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** 丁単 - 32号 ***					
T01305	樹木伐採工		本		100.000	歩A 当たり算出
	28cm以上					
Y00001	【伐倒】					
S02115	特殊作業員	33.400	人	24,072	804,005	S単 12号
S02115	普通作業員	33.400	人	20,196	674,546	S単 13号
Y00004	雑品	0.060		1,478,551	88,713	
Y00001	【枝払】					
S02115	特殊作業員	7.000	人	24,072	168,504	S単 12号
S02115	普通作業員	7.000	人	20,196	141,372	S単 13号
Y00004	雑品	0.080		309,876	24,790	
Y00001	【玉切】					
S02115	特殊作業員	11.600	人	24,072	279,235	S単 12号
S02115	普通作業員	11.600	人	20,196	234,274	S単 13号
Y00004	雑品	0.090		513,509	46,216	
	合計				2,461,655	算出数量 100.000 本
	単価		本		24,617	
	*** 丁単 - 33号 ***					
T00006	暗渠排水工		箇所		1.000	歩A 当たり算出
	50,L=1.0m,杉'式水甲栓					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,50mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m	1,009	1,009	S単 65号
S02116	ネジ式水甲栓(チェーン付き) VU 50,暗渠排水用,,	1.000	本	1,610	1,610	S単 25号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径50,,	1.000	個	219	219	S単 26号
	合計				2,838	算出数量 1.000 箇所
	単価		箇所		2,838	
	*** 丁単 - 34号 ***					
T00301	木柵撤去		m		181.000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.300	人	29,376	8,813	S単 122号
S02115	特殊作業員	1.000	人	24,072	24,072	S単 123号
Y00004	雑品	0.060		32,885	1,973	
	合計				34,858	算出数量 181.000 m
	単価		m		193	
	*** 丁単 - 35号 ***					
T00408	階段ブロック(一般型)		m ²		10.000	歩A 当たり算出
	1:2.0勾配用,長期割引単価区分(賃料機械):なし					
S02115	土木一般世話役	0.200	人	29,376	5,875	S単 122号
S02115	ブロック工	0.400	人	28,356	11,342	S単 124号
S02115	普通作業員	0.500	人	20,196	10,098	S単 125号
Y00004	雑品	0.400		27,315	10,926	

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	階段ブロック(一般型) 1:2.0用(設置固定材を含む),,	10.000	m ²	21,200	212,000	S単 130号
S16004	ラフレソルレソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)] ラフレソルレソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,なし	0.400	日	56,500	22,600	S単 165号 算出数量
	合計				272,841	10.000 m ²
	単価		m ²		27,284	
	*** 丁単 - 36号 ***					
T00413	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止ｼｰﾄ(合成繊維) 吸出防止ｼｰﾄ 合成繊維 厚10mm,(建:117N/5cm,積:117N/5cm),,	104.000	m ²	590	61,360	S単 131号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 125号 算出数量
	合計				64,591	100.000 m ²
	単価		m ²		646	
	*** 丁単 - 37号 ***					
T00621	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出防止ｼｰﾄ(ヤシ繊維) 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm,,	104.000	m ²	605	62,920	S単 138号
S02115	普通作業員	0.160	人	20,196	3,231	S単 125号 算出数量
	合計				66,151	100.000 m ²
	単価		m ²		662	
	*** 丁単 - 38号 ***					
T00707	宅地排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	VU 100 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	1,407	2,111	S単 159号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 133号 算出数量
	合計				3,231	1.000 箇所
	単価		箇所		3,231	
	*** 丁単 - 39号 ***					
T00710	宅地排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	VU 150 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,606	3,909	S単 160号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,	1.000	個	3,240	3,240	S単 134号 算出数量
	合計				7,149	1.000 箇所
	単価		箇所		7,149	
	*** 丁単 - 40号 ***					
T00711	宅地排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07022	VU 250,長期割引単価区分:なし 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.500	m	5,555	8,333	S単 162号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット 径250,,	1.000	個	7,690	7,690	S単 135号 算出数量
	合計				16,023	1.000 箇所

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		箇所		16,023	
	*** 丁単 - 41号 ***					
T00712	道路排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07022	VU 300,長期割引単価区分:なし 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,なし	1.500	m	7,696	11,544	S単 163号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				11,544	
	単 価		箇所		11,544	
	*** 丁単 - 42号 ***					
T00713	バイブライン工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	VP 100 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,221	3,332	S単 161号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径100,,	1.000	個	1,120	1,120	S単 133号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				4,452	
	単 価		箇所		4,452	
	*** 丁単 - 43号 ***					
T00714	道路排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	VU 150 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	2,606	3,909	S単 160号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径150,,	1.000	個	3,240	3,240	S単 134号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				7,149	
	単 価		箇所		7,149	
	*** 丁単 - 44号 ***					
T00718	宅地排水工		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S07021	VU 75 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,75mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.500	m	1,323	1,985	S単 158号
S02116	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) ソケット A形 径75,,	1.000	個	561	561	S単 132号 算出数量 1.000 箇所
	合 計				2,546	
	単 価		箇所		2,546	
	*** 丁単 - 45号 ***					
T00901	排水ホース設置		m		100.000 m	歩A 当たり算出
S02115	50mm 普通作業員	3.500	人	20,196	70,686	S単 125号
Y00004	雑品	0.200		70,686	14,137	
	合 計				84,823	算出数量 100.000 m
	単 価		m		848	
	*** 丁単 - 46号 ***					
T00902	排水ホース撤去		m		100.000 m	歩A 当たり算出

事業名 筑後川下流右岸農地防災事業						
工事名 兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)						
工事別工事名:兵庫西部1号線(測その4工区)工事						
コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** C単-1号 ***					
C00010	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 100					
S02115	土木一般世話役	0.040	人	29,376	1,175	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.060	人	24,072	1,444	S単 12号
S02115	普通作業員	0.090	人	20,196	1,818	S単 13号
	合計				4,437	算出数量 10.000 m
	単価		m		444	
	*** C単-2号 ***					
C00011	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VP 150					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,376	1,469	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.070	人	24,072	1,685	S単 12号
S02115	普通作業員	0.100	人	20,196	2,020	S単 13号
	合計				5,174	算出数量 10.000 m
	単価		m		517	
	*** C単-3号 ***					
C00025	硬質塩化ビニル管撤去		m		10,000	歩A 当たり算出
	VU 200					
S02115	土木一般世話役	0.050	人	29,376	1,469	S単 11号
S02115	特殊作業員	0.080	人	24,072	1,926	S単 12号
S02115	普通作業員	0.110	人	20,196	2,222	S単 13号
	合計				5,617	算出数量 10.000 m
	単価		m		562	
	*** C単-4号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,376	58,752	S単 11号
S02115	電気	1.000	人	26,520	26,520	S単 17号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 18号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		155,448	31,090	
S16004	フッレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒・排対型(~2014)]	1.000	日	41,000	41,000	S単 74号
	フッレ-ソル-ソ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量 1.000 式
	合計				227,538	
	単価		式		227,538	
	*** C単-5号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1,000	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	S単 11号

事業名	筑後川下流右岸農地防災事業				
工事名	兵庫西部1号線(測その4工区)工事 (第3回変更)				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02115	電工	0.500	人	26,520	13,260	S単 17号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 18号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	S単 13号
Y00004	雑品	0.200		92,616	18,523	
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ｼﾝｸﾞﾙ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	41,000	20,500	S単 74号
	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ｼﾝｸﾞﾙ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合計				131,639	1.000 式
	単 価		式		131,639	
	*** C単 - 6号 ***					
C00201	中和処理施設設置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	2.000	人	29,376	58,752	S単 122号
S02115	電工	1.000	人	26,520	26,520	S単 126号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 127号
S02115	普通作業員	2.000	人	20,196	40,392	S単 125号
Y00004	雑品	0.200		155,448	31,090	
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ｼﾝｸﾞﾙ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日	41,000	41,000	S単 166号
	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ｼﾝｸﾞﾙ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合計				227,538	1.000 式
	単 価		式		227,538	
	*** C単 - 7号 ***					
C00202	中和処理施設撤去		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	6m3/hr級					
S02115	土木一般世話役	1.000	人	29,376	29,376	S単 122号
S02115	電工	0.500	人	26,520	13,260	S単 126号
S02115	機械工	1.000	人	29,784	29,784	S単 127号
S02115	普通作業員	1.000	人	20,196	20,196	S単 125号
Y00004	雑品	0.200		92,616	18,523	
S16004	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ｼﾝｸﾞﾙ-ﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日	41,000	20,500	S単 166号
	ﾌﾞﾗﾝｸﾞ-ｼﾝｸﾞﾙ-ﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),4.9ton吊り,なし					算出数量
	合計				131,639	1.000 式
	単 価		式		131,639	