

公共調達適正化について（平成18年8月25日付け財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地		契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所		随意契約によることとした会計法令の根拠条文（企画競争等）	競争性のない随意契約によらざるを得ない理由	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合		再就職の役員の数（※契約の相手方が農林水産省が所管する特例社団法人又は特例財団法人の場合の記載事項）	提案者の数	うち公益社団法人又は公益財団法人（特例社団法人又は特例財団法人を含む。）	特別な競争参加資格（※提案者の数が1の場合の記載事項）	備考
	名称	所在地		商号又は名称	住所						公益法人の区分	国認定、都道府県認定の区分					
令和6年度土地改良施設突発事故復旧事業諫早湾干拓南部排水門ワイヤーロープ取替工事 長崎県雲仙市吾妻町地内 令和7年2月14日～令和7年3月28日 鋼構造物工事	分任支出負担行為担当官 九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所長 渡邊雅彦	福岡県久留米市荒木町白口891-20	令和7年2月13日	株式会社大島造船所 九州営業所 法人番号 9310001006519	福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-1	会計法第29条の3第4項（緊急随意契約）	ノリの生育に重大な影響が生じる恐れがあり、関係漁協団体から早急な機能回復を求められていること、また、防災面から、調整池内の水を計画通りに排水することができず背後地において湛水被害が発生し、第三者の生命・財産へ重大な影響を及ぼす恐れがあり、早期復旧が必要であるため。	38,115,000	38,104,000	99.9%	-	-	-	-	-	-	-

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。