



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			31,770,000	
・製作工事価格			19,600,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	19,600,000	
・据付工事価格			12,170,000	
純工事費(据付)			2,809,000	
・ ・ 据付工事原価			10,050,000	
・ ・ ・ 直接工事費			2,100,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	2,100,000	
・ ・ ・ 間接工事費			7,950,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			709,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等			709,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費			1,547,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			5,694,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			2,124,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			1,278,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）			846,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費			3,570,000	
・ ・ 一般管理費等	9,544,000×(22.180*1.000+0.04)		2,120,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			478,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】

積 算 書

（当初）

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業

工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			14,830,000	
・製作工事価格			8,400,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	8,400,000	
・ 据付工事価格			6,430,000	
純工事費(据付)			1,404,000	
・ ・ 据付工事原価			5,206,000	
・ ・ ・ 直接工事費			1,045,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	1,045,000	
・ ・ ・ 間接工事費			4,161,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			359,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
1,045,000 × ((18.700*1.200)*1.500*1.020)			359,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
1,404,000 × ((40.090*1.100)*1.200*1.050+0.000+0.000-0.000)			780,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,022,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			1,492,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			900,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）			592,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
8,400,000 × 18.220			1,530,000	
・ ・ 一般管理費等				
5,206,000 × (23.490*1.000 + 0.04)			1,224,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
6,430,000 × 3.850			248,000	

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】

東北農政局

[illegible]

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】						
名 称 (規 格)		数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（共通仮設費対象）					1,045,000	
・運搬工		1.000	式		33,000	
・ ・ 運搬工		1.000	式		33,000	
・ ・ ・ 運搬工		1.000	式	33,000	33,000	1 式当たり
S41020	輸送費（基地から現地） 0.05ton,33.8km	1.000	式	24,000	24,000	歩A・単A S単 7号
S41020	輸送費（現地から阿武調） 0.001ton,81.3km	1.000	式	9,000	9,000	歩A・単A S単 8号
合 計					33,000	
・機器据付・調整工		1.000	式		999,000	
・ ・ 機器据付・調整工		1.000	式		999,000	
・ ・ ・ 情報処理設備工		1.000	式	903,000	903,000	1 式当たり
S42049	データ転送サーバ据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	24,888	24,888	歩A・単A S単 10号
S42054	データ転送サーバ調整工 0.00,0.00,2.00,2.00,	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 11号
S42054	既設ダムコン調整工 0.00,0.00,10.00,10.00,	1.000	式	619,140	619,140	歩A・単A S単 12号
S42054	既設ルータ調整 0.00,0.00,0.30,0.00,	1.000	式	11,108	11,108	歩A・単A S単 13号
S42054	総合試運転調整 0.00,0.00,2.00,2.00,	1.000	式	123,828	123,828	歩A・単A S単 14号
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備	1.000	式	900,102	900,102	歩A・単A X単 1号
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備	1.000	式	592,334	592,334	歩A・単A X単 2号
合 計					2,395,228	
計（1）（直接費対象分）					902,792	
計（2）（間接費対象分）					1,492,436	
・ ・ ・ 電源装置		1.000	式	44,000	44,000	1 式当たり
S42040	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	44,013	44,013	歩A・単A S単 9号
合 計					44,013	
・ ・ ・ その他設備工		1.000	式	52,000	52,000	1 式当たり
T00001	収納デスク設置	1.000	台	52,224	52,224	歩A・単A T単 1号
合 計					52,224	
・電気設備工		1.000	式		10,000	
・ ・ 電気設備工		1.000	式		10,000	
・ ・ ・ 配線工		1.000	式	10,000	10,000	1 式当たり
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内	5.400	m	1,116	6,026	歩A・単A S単 15号
S42113	ケーブル配線工（標準外） LANケーブル cat.5e,4P,トラフ・ころがし配線,5mm以下	9.800	m	236	2,313	歩A・単A S単 16号
T00002	電源タップ配線	5.100	m	339	1,729	歩A・単A T単 2号
合 計					10,068	
・撤去工		1.000	式		3,000	
・ ・ 撤去工		1.000	式		3,000	
・ ・ ・ 配線撤去工		1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
T00003	IV3.5sq撤去	6.100	m	94	573	歩A・単A T単 3号
T00004	600V CV3.5sq-2c撤去	6.100	m	431	2,629	歩A・単A T単 4号

東北農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40012	**** S単 - 1号 **** データ転送サーバ					
	データ転送サーバ 千五沢ダム, P Cサーバ、付属品を含む		台	1,000,000		歩A・単A
S40012	**** S単 - 2号 **** データ転送サーバソフトウェア					
	データ転送サーバソフトウェア 千五沢ダム		式	2,000,000		歩A・単A
S40012	**** S単 - 3号 **** 既設ダムコンソフトウエア改造					
	既設ダムコンソフトウエア改造 千五沢ダム, 放流操作装置1・2		式	5,000,000		歩A・単A
S40012	**** S単 - 4号 **** 無停電電源装置					
	無停電電源装置 1kVA ラックマウント型 付属品を含む		台	200,000		歩A・単A
S40012	**** S単 - 5号 **** 収納デスク					
	収納デスク 600(W)×600(D)×700(H)、架台含む		台	200,000		歩A・単A
S41001	**** S単 - 6号 **** 〔施設機械労務単価〕					
	〔施設機械労務単価〕 ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41020	**** S単 - 7号 **** 輸送費(基地から現地)					
	輸送費(電気通信設備) 0.05ton,33.8km		式	24,000		歩A・単A
S41020	**** S単 - 8号 **** 輸送費(現地から阿武調)					
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,81.3km		式	9,000		歩A・単A
S42040	**** S単 - 9号 **** 無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	44,013		歩A・単A
S42049	**** S単 - 10号 **** データ転送サーバ据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	24,888		歩A・単A
S42054	**** S単 - 11号 **** データ転送サーバ調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.00,2.00,		式	123,828		歩A・単A
S42054	**** S単 - 12号 **** 既設ダムコン調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,10.00,10.00,		式	619,140		歩A・単A
S42054	**** S単 - 13号 **** 既設ルータ調整					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,		式	11,108		歩A・単A
S42054	**** S単 - 14号 **** 総合試運転調整					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.00,2.00,		式	123,828		歩A・単A
S42102	**** S単 - 15号 **** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内		m	1,116		歩A・単A
S42113	**** S単 - 16号 **** ケーブル配線工(標準外)					
	ケーブル配線工(標準外) LANケーブル cat.5e,4P,トラフ・ころがし配線,5mm以下		m	236		歩A・単A
X42001	**** X単 - 1号 **** 技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	900,102		歩A・単A
X42002	**** X単 - 2号 **** 技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備		式	592,334		歩A・単A
T00001	**** T単 - 1号 **** 収納デスク設置					
			台	52,224		歩A・単A
T00002	**** T単 - 2号 **** 電源タップ配線					
			m	339		歩A・単A
T00003	**** T単 - 3号 **** IV3.5sq撤去					

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S40012	データ転送サーバ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバ 千五沢ダム, P Cサーバ、付属品を含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 千五沢ダム, P Cサーバ、付属品を含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	データ転送サーバ 千五沢ダム, P Cサーバ、付属品を含む	1.000	台		1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,000,000	
	*** S単 - 2号 ***					
S40012	データ転送サーバソフトウェア		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバソフトウェア 千五沢ダム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 千五沢ダム		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	データ転送サーバソフトウェア 千五沢ダム	1.000	式		2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	既設ダムコンソフトウェア改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	既設ダムコンソフトウェア改造 千五沢ダム, 放流操作装置1・2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 千五沢ダム, 放流操作装置1・2		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	既設ダムコンソフトウェア改造 千五沢ダム, 放流操作装置1・2	1.000	式		5,000,000	
	合 計				5,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				5,000,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	無停電電源装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 1kVA ラックマウント型 付属品を含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 1kVA ラックマウント型 付属品を含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	無停電電源装置 1kVA ラックマウント型 付属品を含む	1.000	台		200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	収納デスク		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	収納デスク 600(W) × 600(D) × 700(H)、架台含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96005 600(W) × 600(D) × 700(H)、架台含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96005	収納デスク 600(W) × 600(D) × 700(H) 架台含む	1.000	台		200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1.000 [各単位]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				200,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工					
		1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 7号 ***					
S41020	輸送費(基地から現地)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.05ton,33.8km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.050ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	33.800km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	24,000	24,000	
	合 計				24,000	算出数量 1.000 式
	単 価				24,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S41020	輸送費(現地から阿武隈)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.001ton,81.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	0.001ton		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	81.300km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費					
		1.000	式	9,000	9,000	
	合 計				9,000	算出数量 1.000 式
	単 価				9,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員					
		0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電 工					
		0.500	人	26,112	13,056	
	合 計				44,013	算出数量 1.000 台
	単 価				44,013	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 10号 ***					
S42049	データ転送サーバ据付工		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区１・千五沢ダム】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				24,888	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 11号 ***					
S42054	データ転送サーバ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.00,2.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	2.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	2.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者					
		2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員					
		2.000	人	24,888	49,776	
	合 計				123,828	算出数量 1.000 式
	単 価		式		123,828	
	*** S単 - 12号 ***					
S42054	既設ダムコン調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,10.00,10.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	10.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	10.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者					
		10.000	人	37,026	370,260	
R03004	電気通信技術員					
		10.000	人	24,888	248,880	
	合 計				619,140	算出数量 1.000 式
	単 価		式		619,140	
	*** S単 - 13号 ***					
S42054	既設ルータ調整		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,0.30,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	37,026	11,108	

[illegible]

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区1・千五沢ダム】

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】

積 算 書

（当初）

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業				
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】				
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			3,190,000	
・製作工事価格			2,000,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	2,000,000	
・据付工事価格			1,190,000	
純工事費(据付)			262,000	
・ ・ 据付工事原価			969,000	
・ ・ ・ 直接工事費			204,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	204,000	
・ ・ ・ 間接工事費			765,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			58,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
204,000 × ((18.700*1.000)*1.500*1.020)			58,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
262,000 × ((40.090*1.000)*1.200*1.050+0.000+0.000-0.000)			132,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			575,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			211,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			126,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）			85,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
2,000,000 × 18.220			364,000	
・ ・ 一般管理費等				
969,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			228,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
1,190,000 × 3.850			46,000	

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区2・大深沢調整池】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人		37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1,000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人		24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	地震情報管理装置ソフトウェア改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震情報管理装置ソフトウェア改造			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	地震情報管理装置ソフトウェア改造 大深沢調整池	1,000	式		2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S41020	輸送費(現地から阿武調)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備) 0.006ton,73.7km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.006ton 73.700km		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1,000	式		16,000	
	合 計				16,000	算出数量 1,000 式
	単 価				16,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S42054	地震情報管理装置調整工		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.00,2.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数	0.00 0.00		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X)	2.00 2.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人		37,026	
					0	

[illegible]

東北農政局

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

防災情報ネットワーク事業

阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】

積 算 書

（当初）

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名 防災情報ネットワーク事業				
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】				
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】				
項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			13,980,000	
・製作工事価格			9,200,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	9,200,000	
・据付工事価格			4,780,000	
純工事費(据付)			1,143,000	
・ ・ 据付工事原価			3,875,000	
・ ・ ・ 直接工事費			851,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	851,000	
・ ・ ・ 間接工事費			3,024,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			292,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
851,000 × ((18.700*1.200)*1.500*1.020)			292,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
1,143,000 × ((40.090*1.100)*1.200*1.050+0.000+0.000-0.000)			635,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			2,097,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			421,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			252,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）			169,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
9,200,000 × 18.220			1,676,000	
・ ・ 一般管理費等				
3,875,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			914,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
4,780,000 × 3.850			184,000	

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】

東北農政局

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】

[illegible]

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】

東北農政局

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽島ダム】

東北農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** S単 - 1号 ***						
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
*** S単 - 2号 ***						
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
*** S単 - 3号 ***						
S40012	地震収録装置 ()					
	地震収録装置 () 羽鳥ダム,ラックマウント型		台	2,000,000		歩A・単A
*** S単 - 4号 ***						
S40012	地震検出器					
	地震検出器 羽鳥ダム,地表用		台	900,000		歩A・単A
*** S単 - 5号 ***						
S40012	地震情報管理装置 ()					
	地震情報管理装置 () 羽鳥ダム,PCサーバ、付属品を含む		台	1,000,000		歩A・単A
*** S単 - 6号 ***						
S40012	地震情報管理装置 ()ソフトウェア					
	地震情報管理装置 ()ソフトウェア 羽鳥ダム		式	2,200,000		歩A・単A
*** S単 - 7号 ***						
S40012	データ転送サーバソフトウェア改造					
	データ転送サーバソフトウェア改造 羽鳥ダム		式	1,000,000		歩A・単A
*** S単 - 8号 ***						
S40012	無停電電源装置					
	無停電電源装置 羽鳥ダム,1kVA、ラックマウント型、付属品含む		台	200,000		歩A・単A
*** S単 - 9号 ***						
S40012	メディアコンバータ					
	メディアコンバータ 羽鳥ダム,ラックマウント型		台	500,000		歩A・単A
*** S単 - 10号 ***						
S41001	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
*** S単 - 11号 ***						
S41020	輸送費 (基地から現地)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.064ton,35.3km		式	26,000		歩A・単A
*** S単 - 12号 ***						
S41020	輸送費 (現地から阿武調)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.061ton,85.1km		式	34,000		歩A・単A
*** S単 - 13号 ***						
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	44,013		歩A・単A
*** S単 - 14号 ***						
S42054	地震収録装置 ()据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,1.00,1.00,		式	185,742		歩A・単A
*** S単 - 15号 ***						
S42054	地震検出器据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.50,0.50,		式	92,871		歩A・単A
*** S単 - 16号 ***						
S42054	地震情報管理装置 ()据付・調整工					
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,1.00,1.00,		式	185,742		歩A・単A
*** S単 - 17号 ***						
S42054	データ転送サーバ調整工					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,1.00,		式	61,914		歩A・単A
*** S単 - 18号 ***						
S42054	メディアコンバータ設置					
	電気通信設備据付・調整工 0.10,0.10,0.00,0.00,		式	6,192		歩A・単A
*** X単 - 1号 ***						
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)					
	技術者間接費(電気通信技術者) ,情報処理設備		式	251,777		歩A・単A
*** X単 - 2号 ***						
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)					
	技術者間接費(電気通信技術員) ,情報処理設備		式	169,238		歩A・単A
*** T単 - 1号 ***						
T00001	既設地震収録装置 ()撤去工					

工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】

東北農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人		37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1,000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(B)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人		24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 3号 ***					
S40012	地震収録装置 ()		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震収録装置 () 羽鳥ダム,ラックマウント型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96001 羽鳥ダム,ラックマウント型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96001	地震収録装置 () 羽鳥ダム,ラックマウント型	1,000	台		2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	地震検出器		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震検出器 羽鳥ダム,地表用			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96002 羽鳥ダム,地表用		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96002	地震検出器 羽鳥ダム,地表用	1,000	台		900,000	
	合 計				900,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				900,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	地震情報管理装置 ()		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震情報管理装置 () 羽鳥ダム,PCサーバ、付属品を含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96003 羽鳥ダム,PCサーバ、付属品を含む		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96003	地震情報管理装置 () 羽鳥ダム,PCサーバ、付属品を含む	1,000	台		1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				1,000,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	地震情報管理装置()ソフトウェア		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	地震情報管理装置()ソフトウェア 羽鳥ダム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96004 羽鳥ダム		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	地震情報管理装置()ソフトウェア 羽鳥ダム	1,000	式		2,200,000	
	合 計				2,200,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,200,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	データ転送サーバソフトウェア改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバソフトウェア改造 羽鳥ダム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96005 羽鳥ダム		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	データ転送サーバソフトウェア改造 羽鳥ダム	1,000	式		1,000,000	
	合 計				1,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,000,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	無停電電源装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 羽鳥ダム,1kVA、ラックマウント型、付属品含む			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96006 羽鳥ダム,1kVA、ラックマウン・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	無停電電源装置 羽鳥ダム,1kVA、ラックマウント型、付属品含む	1,000	台		200,000	
	合 計				200,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				200,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	メディアコンバータ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	メディアコンバータ 羽鳥ダム,ラックマウント型			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96007 羽鳥ダム,ラックマウント型		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	メディアコンバータ 羽鳥ダム,ラックマウント型	1,000	台		500,000	
	合 計				500,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				500,000	
	*** S単 - 10号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 11号 ***					
S41020	輸送費（基地から現地）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.064ton,35.3km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.064ton 35.300km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 式
	単 価				26,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S41020	輸送費（現地から阿武隈）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（電気通信設備） 0.061ton,85.1km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.061ton 85.100km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	34,000	34,000	
	合 計				34,000	算出数量 1.000 式
	単 価				34,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電 工	0.500	人	26,112	13,056	
	合 計				44,013	算出数量 1.000 台
	単 価				44,013	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	地震収録装置（ ）据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,1.00,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数 2)据付技術員人数 3)調整技術者人数(X) 4)調整技術員人数(X) 5)作業種別(機器名称)	2.00 2.00 1.00 1.00		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	

事業名 防災情報ネットワーク事業						
工事名 阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
工事別工事名:阿武隈・阿賀川地域防災情報転送システム整備工事【地区3・羽鳥ダム】						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				185,742	算出数量 1.000 式
	単 価		式		185,742	
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	地震検出器据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,1.00,0.50,0.50,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	1.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.50		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	0.50				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	
	合 計				92,871	算出数量 1.000 式
	単 価		式		92,871	
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	地震情報管理装置()据付・調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 2.00,2.00,1.00,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	2.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	2.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	1.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員	2.000	人	24,888	49,776	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				185,742	算出数量 1.000 式
	単 価		式		185,742	
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	データ転送サーバ調整工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,1.00,1.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	1.00		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)調整技術員人数(X)	1.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	37,026	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	24,888	0	
R03003	電気通信技術者	1.000	人	37,026	37,026	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	24,888	24,888	
	合 計				61,914	算出数量 1.000 式
	単 価		式		61,914	

[illegible]

[illegible]

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	既設地震収録装置()撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合 計				30,957	算出数量 1.000 台
	単 価		台		30,957	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	既設地震検出器撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.200	人	37,026	7,405	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.200	人	24,888	4,978	S単 2号
	合 計				12,383	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,383	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	既設地震情報管理装置撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	0.500	人	24,888	12,444	S単 2号
	合 計				12,444	算出数量 1.000 台
	単 価		台		12,444	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	既設無停電電源装置撤去		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	S単 2号
S41001	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工	0.250	人	26,112	6,528	S単 10号
	合 計				22,007	算出数量 1.000 台
	単 価		台		22,007	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	既設メディアコンバータ撤去工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.100	人	37,026	3,703	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.100	人	24,888	2,489	S単 2号
	合 計				6,192	算出数量 1.000 台
	単 価		台		6,192	