対照表

令和6年度 国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

訂正後	訂正前							
現場説明書 5. 地質調査について ①準備及び後片付け(1業務)を計上している。 ②資機材の現地搬入・搬出に係る運搬費を以下のとおり計上している。 運搬機械: 3t車(2.9t吊りクレーン付きトラック) 種算基地:「仙台市」 ③現場内小運搬を以下とおり見込んでいる。 重量:0.13ton/箇所 総運搬距離:50m超100m以下/箇所 施工機械:特装車(クローラ) 標高差における距離補正:なし ④調査孔閉塞(φ66mm×2か所、φ86mm×2か所)に係る費用を計上している。 ⑤地盤情報検定費 国土地盤情報データベース検定費 ボーリング1本当たりの検定費用:2,000円 ボーリング数:2本	現場説明書 5. 地質調査について ①準備及び後片付け(1業務)を計上している。 ②現場内小運搬を以下とおり見込んでいる。 重量:0.13ton/箇所 総運搬距離:50m超100m以下/箇所 施工機械:特装車(クローラ) 標高差における距離補正:なし ③調査孔閉塞(φ66mm×2か所、φ86mm×2か所)に係る費用を計上している。 ④地盤情報検定費 国土地盤情報データベース検定費 ボーリング1本当たりの検定費用:2,000円 ボーリング数:2本							
6. 測量作業について ①測量作業における現場条件等は以下を考えている。 地域・地形区分: 耕地・平地 現場条件: 1000 台未満/12 時間 ②3級基準点測量の永久標識設置については、地上埋設(上面舗装)で計上している。 ③測量成果検定費 技術管理費として、3級基準点測量及び3級水準点測量に係る成果検定費を以下のとおり計上している。 3級基準点測量: トータルステーション 3級水準測量: 手書き手簿	6. 測量作業について 測量作業における現場条件等は以下を考えている。 地域・地形区分:耕地・平地 現場条件:1000 台未満/12 時間							

対照表

令和6年度 国営土地改良事業地区調査 角田丸森地区小田排水機場基本設計その他業務

						_																		
		訂正前																						
お子子										地	作業歩掛について 特別仕様書第3-3 改良工事積算基準 なお、下表の作業歩 態調査を提出するも 作業項目	(調査・測量 を掛は業務完 のとする。	・設	計)」及び	下表のと	とおり考 <i>注</i> 指示する 職	えている。				務の:			
		() () () () () () () () () ()																						
										3. 水理計算	-				1					—				
	3. 水斑計算												3. 水理計算											
	(1) 揚程、キャビテーショ ンの検討	Jz 1	積算参考歩掛を適用										(1) 揚程、キャビンの検討	゚テーショ	九二	積算参考歩掛を適用								
	(2) サージングの検討	1式		積算参考歩掛を適用									(2) ウォータハン	マの検討	1式	- 積算参考歩掛を適用								
													(3) サージングの	検討	1式	1 式 積算参考歩掛を適用								
() () () () () () () () () ()											(町各)													