



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

国営施設応急対策事業雄国山麓地区
大深沢調整池電気設備改修工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
阿武隈土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			144,990,000	
・製作工事価格			55,800,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	55,800,000	
・据付工事価格			89,190,000	
純工事費(据付)			51,169,000	
・ ・ 据付工事原価			75,755,000	
・ ・ ・ 直接工事費			43,426,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費（共通仮設費対象）	1.000	式	43,426,000	
・ ・ ・ 間接工事費			32,329,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			7,743,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
43,426,000 × ((11.060*1.000)*1.500*1.020)			7,348,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			395,000	
・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
43,426,000 × (0.910)			395,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
51,169,000 × ((29.630*1.000)*1.200*1.050+0.000+0.000-0.000)			19,101,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			5,485,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			184,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術者）			68,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費（技術員）			116,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
55,800,000 × 9.500			5,301,000	
・ ・ 一般管理費等				
75,755,000 × (17.700*1.000 + 0.04)			13,438,000	
支給品費			0	
支給品費（機器単体費）			0	
処分費等（直接工事費の内数）			0	
処分費（準備費の内数）			0	
処分費（事業損失防止施設費内数）			0	
処分費等（率対象外）			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
89,190,000 × 3.850			3,434,000	

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

東北農政局

東北農政局

事業名 | 国営施設応急対策事業雄国山麓地区

工事名 | 大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名: 大深沢調整池電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器単体費				55,800,000	
・機器設備工					
・ ・ 受変電設備工	1.000	式		55,800,000	
機器単体費	1.000	式		22,500,000	
・ ・ ・ 引込開閉器盤					1 面当たり
屋内装柱型	1.000	面	600,000	600,000	
S40012 引込開閉器盤					歩 A ・ 単 A
屋外装柱型 500 × 200 × 1030mm程度	1.000	面	600,000	600,000	S 単 7号
合 計				600,000	
・ ・ ・ 低圧受電盤					1 面当たり
屋内閉鎖自立型	1.000	面	21,900,000	21,900,000	
S40012 低圧受電盤					歩 A ・ 単 A
屋内閉鎖自立型 2000 × 1000 × 2350mm程度	1.000	面	21,900,000	21,900,000	S 単 8号
合 計				21,900,000	
・ ・ 電源設備工					
機器単体費	1.000	式		10,800,000	
・ ・ ・ 電源盤					1 面当たり
屋内壁掛型	1.000	面	2,000,000	2,000,000	
S40012 電源盤					歩 A ・ 単 A
屋内壁掛型 600 × 200 × 600mm程度	1.000	面	2,000,000	2,000,000	S 単 9号
合 計				2,000,000	
・ ・ ・ 無停電電源装置 (UPS)					1 台当たり
5kVA 350 × 700 × 675mm程度	1.000	台	2,000,000	2,000,000	
S40012 無停電電源装置 (UPS)					歩 A ・ 単 A
5kVA 350 × 700 × 675mm程度	1.000	台	2,000,000	2,000,000	S 単 10号
合 計				2,000,000	
・ ・ ・ 漏水観測電源盤					1 面当たり
屋外閉鎖自立型	1.000	面	4,500,000	4,500,000	
S40012 漏水観測電源盤					歩 A ・ 単 A
屋外閉鎖自立型 800 × 450 × 1700mm程度	1.000	面	4,500,000	4,500,000	S 単 11号
合 計				4,500,000	
・ ・ ・ 漏水観測室分電盤					1 面当たり
屋外壁掛型	1.000	面	700,000	700,000	
S40012 漏水観測室分電盤					歩 A ・ 単 A
屋外壁掛型 200 × 120 × 300程度	1.000	面	700,000	700,000	S 単 12号
合 計				700,000	
・ ・ ・ 緊急放流設備照明分電盤					1 面当たり
屋内壁掛型	1.000	面	1,600,000	1,600,000	
S40012 緊急放流設備照明分電盤					歩 A ・ 単 A
屋内壁掛型 600 × 150 × 700mm程度	1.000	面	1,600,000	1,600,000	S 単 13号
合 計				1,600,000	
・ ・ 自家発電設備工					
機器単体費	1.000	式		22,500,000	
・ ・ ・ 自家発電装置					1 台当たり
45kVA (排風ダクト、排気消音器を含む)	1.000	台	15,000,000	15,000,000	
S40012 自家発電装置					歩 A ・ 単 A
45kVA (排風ダクト、排気消音器を含む)	1.000	台	15,000,000	15,000,000	S 単 14号
合 計				15,000,000	
・ ・ ・ 燃料小出槽					1 台当たり
250L	1.000	台	2,500,000	2,500,000	
S40012 燃料小出槽					歩 A ・ 単 A
250L	1.000	台	2,500,000	2,500,000	S 単 15号
合 計				2,500,000	
・ ・ ・ 給気扇					1 台当たり
50cm × 6900m3/h × 100Pa 3φ200V 50Hz 0.75kW	1.000	台	3,000,000	3,000,000	
S40012 給気扇					歩 A ・ 単 A
50cm × 6900m3/h × 100Pa 3φ200V 50Hz 0.75kW	1.000	台	3,000,000	3,000,000	S 単 16号

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				43,426,000	
・運搬工					
・ ・ 運搬工	1.000	式		138,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式		138,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 4ton,118km	1.000	式	138,000	138,000	歩 A ・ 単 A S 単 64号
合 計				138,000	
・据付工					
・ ・ 受変電設備工	1.000	式		36,005,000	
・ ・ ・ 受変電設備工	1.000	式		142,000	1 式当たり
S42034 配電盤据付工 , 低圧配電盤, 受電盤, 無	1.000	面	141,729	141,729	歩 A ・ 単 A S 単 70号
合 計				141,729	
・ ・ 電源設備工					
・ ・ ・ 電源設備工	1.000	式		738,000	1 式当たり
S42020 電源盤取付工 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出	1.000	式	252,000	252,000	歩 A ・ 単 A S 単 65号
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整, 5kVA以下, 無	1.000	面	33,946	33,946	歩 A ・ 単 A S 単 73号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) 受変電設備, 無停電・直流電源装置	1.000	台	44,013	44,013	歩 A ・ 単 A X 単 1号
X42002 技術者間接費 (電気通信技術員) 受変電設備, 無停電・直流電源装置	1.000	式	9,257	9,257	歩 A ・ 単 A X 単 3号
S42020 漏水観測電源盤 (自立型) 自立形分電盤, 自立形分電盤,	1.000	式	6,222	6,222	歩 A ・ 単 A X 単 1号
S42020 漏水観測分電盤取付工 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出	1.000	面	93,177	93,177	歩 A ・ 単 A S 単 66号
S42020 緊急放流設備照明分電盤取付工 分電盤, 前面 0.4㎡以下, 露出	1.000	面	33,946	33,946	歩 A ・ 単 A S 単 67号
S42020 緊急放流設備照明分電盤取付工 分電盤, 前面 0.8㎡以下, 露出	1.000	面	47,002	47,002	歩 A ・ 単 A S 単 68号
合 計				267,563	
計 (1) (直接費対象分)				252,084	
計 (2) (間接費対象分)				15,479	
・ ・ ・ 自家発電設備工					1 式当たり
S42038 非常用発電設備据付工 パ`ック`ン`形, . . . , 50kVA以下, 別置型 500L以下, 無	1.000	式	486,000	486,000	歩 A ・ 単 A S 単 71号
S42039 非常用発電設備調整工 パ`ック`ン`形, . . . , 50kVA以下, 無	1.000	台	276,879	276,879	歩 A ・ 単 A S 単 72号
X42001 技術者間接費 (電気通信技術者) 発電設備, 高圧・低圧発電設備	1.000	台	148,716	148,716	歩 A ・ 単 A S 単 72号
X42002 技術者間接費 (電気通信技術員) 発電設備, 高圧・低圧発電設備	1.000	式	59,242	59,242	歩 A ・ 単 A X 単 2号
T00076 自家発電設備 給気扇据付工 50cm	1.000	式	109,507	109,507	歩 A ・ 単 A X 単 4号
S42020 自家発電機補機盤 分電盤, 前面 0.8㎡以下, 露出	1.000	台	13,056	13,056	歩 A ・ 単 A T 単 73号
合 計				47,002	歩 A ・ 単 A S 単 69号
計 (1) (直接費対象分)				654,402	
計 (2) (間接費対象分)				485,653	
・ ・ 共通設備工					
・ ・ ・ 配管工	1.000	式		35,125,000	
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 80, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	1.000	式	5,092,000	5,092,000	1 式当たり
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	63.600	m	1,568	99,725	歩 A ・ 単 A S 単 74号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 65, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	25.400	m	1,444	36,678	歩 A ・ 単 A S 単 75号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 40, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	70.400	m	954	67,162	歩 A ・ 単 A S 単 76号
S42100 電線管敷設工 , 波付硬質合成樹脂管, -, 30, 地 中 (構内), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	7.500	m	931	6,983	歩 A ・ 単 A S 単 77号

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 82, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	15.700	m	11,867	186,312	歩A・単A S単 78号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 70, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	246.100	m	10,078	2,480,196	歩A・単A S単 79号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	92.400	m	8,085	747,054	歩A・単A S単 80号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 42, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	14.200	m	7,617	108,161	歩A・単A S単 81号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 36, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	223.400	m	5,384	1,202,786	歩A・単A S単 82号
S42100 電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 28, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無	11.300	m	5,177	58,500	歩A・単A S単 83号
P96020 厚鋼電線管用エントランスキャップ G70用	1.000	個	8,560	8,560	歩A・単A
P96021 厚鋼電線管用エントランスキャップ G82用	1.000	個	12,800	12,800	歩A・単A
S42100 金属製可とう電線管敷設 KIC82mm 金属製可とう電線管敷設 KIC82mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 16.60, 0.00, 無, 無, 無	1.000	m	8,875	8,875	歩A・単A S単 84号
S42100 金属製可とう電線管敷設 KIC70mm 金属製可とう電線管敷設 KIC70mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 13.80, 0.00, 無, 無, 無	1.000	m	6,973	6,973	歩A・単A S単 85号
S42100 金属製可とう電線管敷設 KIC36mm 金属製可とう電線管敷設 KIC36mm, その他, -, -, 屋外・屋内(露出), 6.50, 0.00, 無, 無, 無	0.500	m	3,177	1,589	歩A・単A S単 86号
P96015 コンビネーションカップリング KIC36用	1.000	個	877	877	歩A・単A
P96016 コンビネーションカップリング KIC70用	2.000	個	3,730	7,460	歩A・単A
P96017 コンビネーションカップリング KIC82用	2.000	個	5,710	11,420	歩A・単A
P96018 ボックスコネクタ KIC70用	2.000	個	3,730	7,460	歩A・単A
P96019 ボックスコネクタ KIC82用	2.000	個	5,710	11,420	歩A・単A
P96008 ｵｰﾙｸｽ FEP(波付硬質ﾍﾞﾘｰﾙﾝ管) φ80用	6.000	個	602	3,612	歩A・単A
P96009 ｵｰﾙｸｽ FEP(波付硬質ﾍﾞﾘｰﾙﾝ管) φ65用	2.000	個	563	1,126	歩A・単A
P96010 ｵｰﾙｸｽ FEP(波付硬質ﾍﾞﾘｰﾙﾝ管) φ40用	5.000	個	506	2,530	歩A・単A
P96011 ｵｰﾙｸｽ FEP(波付硬質ﾍﾞﾘｰﾙﾝ管) φ30用	1.000	個	487	487	歩A・単A
P96012 異種管接続材 H型 FEP 80φ用	1.000	個	7,030	7,030	歩A・単A
P96013 異種管接続材 H型 FEP 65φ用	1.000	個	6,140	6,140	歩A・単A
合 計				5,091,916	
・・・配線工	1.000	式	30,033,000	30,033,000	1式当たり
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2心, 60mm2, 屋外・屋内	2.000	m	4,613	9,226	歩A・単A S単 87号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2心, 60mm2, 地中・屋外・屋内	110.200	m	5,031	554,416	歩A・単A S単 88号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ, CVケーブル, 600V, 2心, 60mm2, 地 中	173.700	m	4,039	701,574	歩A・単A S単 89号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内	10.000	m	3,549	35,490	歩A・単A S単 90号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 地中・屋外・屋内	358.400	m	3,967	1,421,773	歩A・単A S単 91号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋外・屋内	1,232.800	m	4,751	5,857,033	歩A・単A S単 92号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下), CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 屋 内	29.100	m	2,975	86,573	歩A・単A S単 93号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ, CVケーブル, 600V, 3心, 22mm2, 地 中	661.900	m	2,975	1,969,153	歩A・単A S単 94号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内	6.000	m	2,034	12,204	歩A・単A S単 95号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 地中・屋外・屋内	319.500	m	2,321	741,560	歩A・単A S単 96号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋外・屋内	1,232.800	m	2,739	3,376,639	歩A・単A S単 97号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下), CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 屋 内	32.000	m	1,747	55,904	歩A・単A S単 98号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ, CVケーブル, 600V, 3心, 14mm2, 地 中	292.500	m	1,747	510,998	歩A・単A S単 99号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3心, 8mm2, 屋外・屋内	4.000	m	1,700	6,800	歩A・単A S単 100号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3心, 8mm2, 地中・屋外・屋内	1.000	m	1,987	1,987	歩A・単A S単 101号

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3 心, 8mm2, 屋 内	11.500	m	1,413	16,250	歩 A・単 A S 単 102号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3 心, 5.5mm2, 屋外・屋内	6.000	m	1,550	9,300	歩 A・単 A S 単 103号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 5.5mm2, 地中・屋外・屋内	33.400	m	1,837	61,356	歩 A・単 A S 単 104号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3 心, 5.5mm2, 屋 内	7.500	m	1,263	9,473	歩 A・単 A S 単 105号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) トラフ, CVケーブル, 600V, 3 心, 5.5mm2, 地 中	94.000	m	1,263	118,722	歩 A・単 A S 単 106号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内	14.000	m	1,424	19,936	歩 A・単 A S 単 107号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	32.600	m	1,711	55,779	歩 A・単 A S 単 108号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内	4.600	m	2,129	9,793	歩 A・単 A S 単 109号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内	52.600	m	1,137	59,806	歩 A・単 A S 単 110号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) トラフ, CVケーブル, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地 中	97.800	m	1,137	111,199	歩 A・単 A S 単 111号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内	23.000	m	1,347	30,981	歩 A・単 A S 単 112号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	60.800	m	1,634	99,347	歩 A・単 A S 単 113号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋 内	50.300	m	1,060	53,318	歩 A・単 A S 単 114号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) トラフ, CVケーブル, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地 中	291.000	m	1,060	308,460	歩 A・単 A S 単 115号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内	2.000	m	764	1,528	歩 A・単 A S 単 116号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 14mm2, 地中・屋外・屋内	5.600	m	895	5,012	歩 A・単 A S 単 117号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内	2.300	m	1,051	2,417	歩 A・単 A S 単 118号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 14mm2, 屋 内	19.900	m	633	12,597	歩 A・単 A S 単 119号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内	13.000	m	327	4,251	歩 A・単 A S 単 120号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内	103.400	m	389	40,223	歩 A・単 A S 単 121号
S42102 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) トラフ, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地 中	34.400	m	264	9,082	歩 A・単 A S 単 122号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2, ビット配線, 50mm以下	3.000	m	9,275	27,825	歩 A・単 A S 単 123号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2, 管内配線, 50mm以下	28.100	m	10,058	282,630	歩 A・単 A S 単 124号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2, ラック配線, 50mm以下	2.300	m	11,364	26,137	歩 A・単 A S 単 125号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2, トラフ・ころがし配線, 50mm以下	19.900	m	8,491	168,971	歩 A・単 A S 単 126号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2, ビット配線, 40mm以下	7.000	m	5,703	39,921	歩 A・単 A S 単 127号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2, 管内配線, 40mm以下	352.500	m	6,121	2,157,653	歩 A・単 A S 単 128号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2, ラック配線, 40mm以下	1,232.800	m	6,905	8,512,484	歩 A・単 A S 単 129号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2, トラフ・ころがし配線, 40mm以下	467.500	m	5,129	2,397,808	歩 A・単 A S 単 130号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c, ビット配線, 20mm以下	2.000	m	1,491	2,982	歩 A・単 A S 単 131号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c, 管内配線, 20mm以下	4.000	m	1,778	7,112	歩 A・単 A S 単 132号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c, ラック配線, 20mm以下	2.300	m	2,196	5,051	歩 A・単 A S 単 133号
S42113 ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c, トラフ・ころがし配線, 20mm以下	19.900	m	1,204	23,960	歩 A・単 A S 単 134号
合 計				30,032,694	
・撤去工					
・ ・ 受変電設備工 (撤去)	1.000	式		7,238,000	
・ ・ ・ 受変電設備工 (撤去)	1.000	式		82,000	
T00077 (撤去) 引込開閉器盤 1	1.000	式	82,000	82,000	1 式当たり
T00078 (撤去) 低圧受電盤	1.000	面	10,716	10,716	歩 A・単 A T 単 74号
	1.000	面	70,865	70,865	歩 A・単 A T 単 75号
合 計				81,581	
・ ・ 電源設備工 (撤去)	1.000	式		350,000	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 電源設備工 (撤去)					1 式当たり
T00079 (撤去) 電源切替盤	1.000	式	197,000	197,000	歩A・単A T単 76号
T00080 (撤去) 無停電電源装置	1.000	面	22,007	22,007	歩A・単A T単 77号
T00081 (撤去) 電源盤 露出	1.000	面	16,973	16,973	歩A・単A T単 78号
T00082 (撤去) 漏水観測電源盤 露出	1.000	面	46,589	46,589	歩A・単A T単 79号
T00083 (撤去) 漏水観測分電盤 露出	1.000	面	16,973	16,973	歩A・単A T単 80号
T00084 (撤去) 照明分電盤 露出	1.000	面	23,501	23,501	歩A・単A T単 81号
合 計				196,908	
・・・ 自家発電設備工 (撤去)					1 式当たり
T00085 (撤去) 耐雷トランス 10kVA	1.000	式	153,000	153,000	歩A・単A T単 82号
T00086 (撤去) 耐雷トランス 5kVA	1.000	台	3,550	3,550	歩A・単A T単 83号
T00087 (撤去) 自家発電設備・燃料小出槽	1.000	台	138,440	138,440	歩A・単A T単 84号
T00088 (撤去) 給気扇	1.000	台	6,528	6,528	歩A・単A T単 85号
合 計				153,190	
・ ・ 配管工 (撤去) ・ 配線工 (撤去)					
・・・ 配管工 撤去	1.000	式		6,806,000	1 式当たり
T00051 (撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 104mm 露出	1.000	式	1,456,000	1,456,000	歩A・単A T単 51号
T00052 (撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 82mm 露出	8.600	m	4,570	39,302	歩A・単A T単 52号
T00053 (撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 70mm 露出	8.600	m	4,570	39,302	歩A・単A T単 53号
T00054 (撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 54mm 露出	24.900	m	3,917	97,533	歩A・単A T単 54号
T00055 (撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 28mm 露出	235.000	m	3,264	767,040	歩A・単A T単 55号
T00056 (撤去) 薄銅電線管 51mm 露出	212.200	m	2,220	471,084	歩A・単A T単 56号
T00057 (撤去) 薄銅電線管 25mm 露出	4.700	m	3,917	18,410	歩A・単A T単 57号
T00058 (撤去) 薄銅電線管 19mm 露出	2.400	m	1,306	3,134	歩A・単A T単 58号
T00059 (撤去) 厚銅電線管 42mm 露出	5.300	m	1,306	6,922	歩A・単A T単 59号
T00060 (撤去) 金属可とう電線管 PV 76mm 露出	2.500	m	3,264	8,160	歩A・単A T単 60号
合 計	3.000	m	1,802	5,406	
・・・ 配線工 撤去				1,456,293	
T00001 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c ビット	1.000	式	5,350,000	5,350,000	歩A・単A T単 1号
T00002 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c ビット	2.000	m	2,872	5,744	歩A・単A T単 2号
T00003 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ビット	1.000	m	1,097	1,097	歩A・単A T単 3号
T00004 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ビット	5.000	m	1,097	5,485	歩A・単A T単 4号
T00005 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ビット	5.000	m	1,097	5,485	歩A・単A T単 5号
T00006 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ビット	2.000	m	1,097	2,194	歩A・単A T単 6号
T00007 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c ビット	5.000	m	1,097	5,485	歩A・単A T単 7号
T00008 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c ビット	6.000	m	574	3,444	歩A・単A T単 8号
T00009 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c ビット	4.000	m	574	2,296	歩A・単A T単 9号
T00010 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c ビット	2.000	m	574	1,148	歩A・単A T単 10号
T00011 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c ビット	2.000	m	574	1,148	歩A・単A T単 11号
T00012 (撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ビット	6.000	m	574	3,444	歩A・単A T単 12号
合 計	25.500	m	574	14,637	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
T00013 (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c ビット	2.000	m	574	1,148	歩A・単A T単 13号
T00014 (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c ビット	2.000	m	574	1,148	歩A・単A T単 14号
T00015 (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c ビット	2.000	m	574	1,148	歩A・単A T単 15号
T00016 (撤去)電線 IV 14mm2 ビット	2.000	m	235	470	歩A・単A T単 16号
T00017 (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c 管内	38.000	m	3,656	138,928	歩A・単A T単 17号
T00018 (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c 管内	156.800	m	1,306	204,781	歩A・単A T単 18号
T00019 (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c 管内	273.000	m	1,306	356,538	歩A・単A T単 19号
T00020 (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c 管内	31.000	m	1,306	40,486	歩A・単A T単 20号
T00021 (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c 管内	33.000	m	1,306	43,098	歩A・単A T単 21号
T00022 (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c 管内	2.600	m	705	1,833	歩A・単A T単 22号
T00023 (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c 管内	43.600	m	705	30,738	歩A・単A T単 23号
T00024 (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c 管内	92.200	m	705	65,001	歩A・単A T単 24号
T00025 (撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c 管内	209.900	m	705	147,980	歩A・単A T単 25号
T00026 (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c 管内	20.200	m	705	14,241	歩A・単A T単 26号
T00027 (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c 管内	95.900	m	705	67,610	歩A・単A T単 27号
T00028 (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c 管内	5.300	m	705	3,737	歩A・単A T単 28号
T00029 (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c 管内	2.600	m	705	1,833	歩A・単A T単 29号
T00030 (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c 管内	5.000	m	705	3,525	歩A・単A T単 30号
T00031 (撤去)電線 IV 14mm2 管内	2.600	m	287	746	歩A・単A T単 31号
T00032 (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ラック・ダクト内	2.300	m	1,697	3,903	歩A・単A T単 32号
T00033 (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ラック・ダクト内	1,287.800	m	1,697	2,185,397	歩A・単A T単 33号
T00034 (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c ラック・ダクト内	2.300	m	914	2,102	歩A・単A T単 34号
T00035 (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ラック・ダクト内	1,285.500	m	914	1,174,947	歩A・単A T単 35号
T00036 (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c ころがし	3.600	m	2,193	7,895	歩A・単A T単 36号
T00037 (撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c ころがし	3.600	m	809	2,912	歩A・単A T単 37号
T00038 (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ころがし	19.900	m	809	16,099	歩A・単A T単 38号
T00039 (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ころがし	19.900	m	809	16,099	歩A・単A T単 39号
T00040 (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ころがし	3.600	m	809	2,912	歩A・単A T単 40号
T00041 (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ころがし	3.600	m	809	2,912	歩A・単A T単 41号
T00042 (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c ころがし	12.200	m	418	5,100	歩A・単A T単 42号
T00043 (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c ころがし	8.500	m	418	3,553	歩A・単A T単 43号
T00044 (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c ころがし	6.100	m	418	2,550	歩A・単A T単 44号
T00045 (撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c ころがし	7.100	m	418	2,968	歩A・単A T単 45号
T00046 (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c ころがし	8.900	m	418	3,720	歩A・単A T単 46号
T00047 (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ころがし	34.600	m	418	14,463	歩A・単A T単 47号
T00048 (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c ころがし	20.900	m	418	8,736	歩A・単A T単 48号
T00049 (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c ころがし	4.600	m	418	1,923	歩A・単A T単 49号
T00050 (撤去)電線 IV 14mm2 ころがし	3.600	m	157	565	歩A・単A T単 50号
T00061 (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c トラフ	116.600	m	2,193	255,704	歩A・単A T単 61号
T00062 (撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c トラフ	19.700	m	809	15,937	歩A・単A T単 62号
T00063 (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c トラフ	155.200	m	809	125,557	歩A・単A T単 63号
T00064 (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c トラフ	112.700	m	809	91,174	歩A・単A T単 64号
T00065 (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c トラフ	21.200	m	809	17,151	歩A・単A T単 65号

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	37,026		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	24,888		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	配管工					
	配管工		人	26,418		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02123	建設廃材					
	建設廃材					
	無筋コンクリート廃材		m3	2,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,227		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S16002	トラックレン[トラックレン-油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	トラックレン[トラックレン-油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]					
	,4.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日	12,871		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	引込開閉器盤					
	引込開閉器盤					
	屋外装柱型 500×200×1030mm程度		面	600,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	低圧受電盤					
	低圧受電盤					
	屋内閉鎖自立型 2000×1000×2350mm程度		面	21,900,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	電源盤					
	電源盤					
	屋内壁掛型 600×200×600mm程度		面	2,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	無停電電源装置 (UPS)					
	無停電電源装置 (UPS)					
	5kVA 350×700×675mm程度		台	2,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	漏水観測電源盤					
	漏水観測電源盤					
	屋外閉鎖自立型 800×450×1700mm程度		面	4,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	漏水観測室分電盤					
	漏水観測室分電盤					
	屋外壁掛型 200×120×300程度		面	700,000		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	緊急放流設備照明分電盤					
	緊急放流設備照明分電盤					
	屋内壁掛型 600×150×700mm程度		面	1,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	自家発電装置					
	自家発電装置					
	45kVA (排風ダクト、排気消音器を含む)		台	15,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S40012	燃料小出槽					
	燃料小出槽					
	250L		台	2,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S40012	給気扇					
	給気扇					
	50cm×6900m3/h×100Pa 3φ200V 50Hz 0.75kW		台	3,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S40012	発電機補機盤					
	発電機補機盤					
	屋内壁掛型 800×300×1000mm程度		面	2,000,000		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価]					
	自家発電設備 給気扇,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S41001	(撤去)引込開閉器盤1					
	[施設機械労務単価]					
	,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S41001	(撤去)引込開閉器盤1					
	[施設機械労務単価]					
	,その他設備(区分1),普通作業員		人	22,440		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S41001	(撤去)低圧受電盤					
	[施設機械労務単価]					
	,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S41001	(撤去)低圧受電盤					

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員 *** S単 - 23号 ***		人	22,440		歩A・単A
S41001	(撤去)電源切替盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 24号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)電源切替盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員 *** S単 - 25号 ***		人	22,440		歩A・単A
S41001	(撤去)無停電電源装置					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 26号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)電源盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 27号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)漏水観測電源盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 28号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)漏水観測電源盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員 *** S単 - 29号 ***		人	22,440		歩A・単A
S41001	(撤去)漏水観測分電盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 30号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)照明分電盤					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 31号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)耐雷トランス 10kVA					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 32号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)耐雷トランス 10kVA					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員 *** S単 - 33号 ***		人	22,440		歩A・単A
S41001	(撤去)耐雷トランス 5kVA					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 34号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)耐雷トランス 5kVA					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員 *** S単 - 35号 ***		人	22,440		歩A・単A
S41001	(撤去)自家発電設備・燃料小出槽					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 36号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)自家発電設備・燃料小出槽					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、普通作業員 *** S単 - 37号 ***		人	22,440		歩A・単A
S41001	(撤去)給気扇					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 38号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 104mm					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 39号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 82mm					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 40号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 70mm					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 41号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 54mm					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 42号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 28mm					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工 *** S単 - 43号 ***		人	26,112		歩A・単A
S41001	(撤去)薄銅電線管 51mm					
	[施設機械労務単価] 、その他設備(区分1)、電 工		人	26,112		歩A・単A

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001	*** S単 - 44号 *** (撤去)薄鋼電線管 25mm					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 45号 *** (撤去)薄鋼電線管 19mm					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 46号 *** (撤去)厚鋼電線管 42mm					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 47号 *** (撤去)金属可とう電線管 PV 76mm					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 48号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 49号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 50号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 51号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 52号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 53号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 54号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 55号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 56号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 57号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 58号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 59号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 60号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 61号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 62号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41001	*** S単 - 63号 *** (撤去)電線 IV 14mm2					
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人	26,112		歩A・単A
S41020	*** S単 - 64号 *** 輸送費(電気通信設備)					
	輸送費(電気通信設備) 4ton,118km		式	138,000		歩A・単A
S42020	*** S単 - 65号 *** 電源盤取付工					

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42020	分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出 *** S単 - 66号 ***		面	33,946		歩A・単A
	漏水観測電源盤(自立型)					
	分電盤取付工 自立形分電盤,自立形分電盤, *** S単 - 67号 ***		面	93,177		歩A・単A
S42020	漏水観測分電盤取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 0.4㎡以下,露出 *** S単 - 68号 ***		面	33,946		歩A・単A
S42020	緊急放流設備照明分電盤取付工 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出 *** S単 - 69号 ***		面	47,002		歩A・単A
S42020	自家発電機補機盤 分電盤取付工 分電盤,前面 0.8㎡以下,露出 *** S単 - 70号 ***		面	47,002		歩A・単A
S42034	配電盤据付工 配電盤据付工 ,低圧配電盤,受電盤,無 *** S単 - 71号 ***		面	141,729		歩A・単A
S42038	非常用発電設備据付工 非常用発電設備据付工 ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形,,,50kVA以下,別置型 500L以下,無 *** S単 - 72号 ***		台	276,879		歩A・単A
S42039	非常用発電設備調整工 非常用発電設備調整工 ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形,,,50kVA以下,無 *** S単 - 73号 ***		台	148,716		歩A・単A
S42040	無停電電源装置据付工 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無 *** S単 - 74号 ***		台	44,013		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,80,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 75号 ***		m	1,568		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,65,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 76号 ***		m	1,444		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,40,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 77号 ***		m	954		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,波付硬質合成樹脂管,-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 78号 ***		m	931		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,82,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 79号 ***		m	11,867		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,70,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 80号 ***		m	10,078		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,54,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 81号 ***		m	8,085		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 82号 ***		m	7,617		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 83号 ***		m	5,384		歩A・単A
S42100	電線管敷設工 電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無 *** S単 - 84号 ***		m	5,177		歩A・単A
S42100	金属製可とう電線管敷設 KIC82mm 電線管敷設工 金属製可とう電線管敷設 KIC82mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),16.60,0.00, 無,無,無		m	8,875		歩A・単A
S42100	*** S単 - 85号 *** 金属製可とう電線管敷設 KIC70mm 電線管敷設工 金属製可とう電線管敷設 KIC70mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),13.80,0.00, 無,無,無		m	6,973		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42100	*** S単 - 86号 *** 金属製可とう電線管敷設 K1C36mm					
	電線管敷設工 金属製可とう電線管敷設 K1C36mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.50,0.00, 無,無,無		m	3,177		歩A・単A
S42102	*** S単 - 87号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,2心,60mm2,屋外・屋内		m	4,613		歩A・単A
	*** S単 - 88号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,60mm2,地中・屋外・屋内		m	5,031		歩A・単A
S42102	*** S単 - 89号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ,CVケーブル,600V,2心,60mm2,地 中		m	4,039		歩A・単A
	*** S単 - 90号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内		m	3,549		歩A・単A
S42102	*** S単 - 91号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,22mm2,地中・屋外・屋内		m	3,967		歩A・単A
	*** S単 - 92号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内		m	4,751		歩A・単A
S42102	*** S単 - 93号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋 内		m	2,975		歩A・単A
	*** S単 - 94号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ,CVケーブル,600V,3心,22mm2,地 中		m	2,975		歩A・単A
S42102	*** S単 - 95号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m	2,034		歩A・単A
	*** S単 - 96号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内		m	2,321		歩A・単A
S42102	*** S単 - 97号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ラック・ダクト内,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内		m	2,739		歩A・単A
	*** S単 - 98号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋 内		m	1,747		歩A・単A
S42102	*** S単 - 99号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地 中		m	1,747		歩A・単A
	*** S単 - 100号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内		m	1,700		歩A・単A
S42102	*** S単 - 101号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内		m	1,987		歩A・単A
	*** S単 - 102号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋 内		m	1,413		歩A・単A
S42102	*** S単 - 103号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内		m	1,550		歩A・単A
	*** S単 - 104号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m	1,837		歩A・単A
S42102	*** S単 - 105号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋 内		m	1,263		歩A・単A
	*** S単 - 106号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地 中		m	1,263		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42102	*** S単 - 107号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ビット, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内		m	1,424		歩A・単A
S42102	*** S単 - 108号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,711		歩A・単A
S42102	*** S単 - 109号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ラック・ダクト内, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋外・屋内		m	2,129		歩A・単A
S42102	*** S単 - 110号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ころがし (天井・床下), CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 屋 内		m	1,137		歩A・単A
S42102	*** S単 - 111号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	トラフ, CVケーブル Ⅱ, 600V, 3 心, 3.5mm2, 地 中		m	1,137		歩A・単A
S42102	*** S単 - 112号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ビット, CVケーブル Ⅱ, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋外・屋内		m	1,347		歩A・単A
S42102	*** S単 - 113号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, CVケーブル Ⅱ, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	1,634		歩A・単A
S42102	*** S単 - 114号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ころがし (天井・床下), CVケーブル Ⅱ, 600V, 2 心, 3.5mm2, 屋 内		m	1,060		歩A・単A
S42102	*** S単 - 115号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	トラフ, CVケーブル Ⅱ, 600V, 2 心, 3.5mm2, 地 中		m	1,060		歩A・単A
S42102	*** S単 - 116号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ビット, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内		m	764		歩A・単A
S42102	*** S単 - 117号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, IV, 600V, -, 14mm2, 地中・屋外・屋内		m	895		歩A・単A
S42102	*** S単 - 118号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内		m	1,051		歩A・単A
S42102	*** S単 - 119号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 14mm2, 屋 内		m	633		歩A・単A
S42102	*** S単 - 120号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	ビット, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内		m	327		歩A・単A
S42102	*** S単 - 121号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内		m	389		歩A・単A
S42102	*** S単 - 122号 *** 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)					
	トラフ, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地 中		m	264		歩A・単A
S42113	*** S単 - 123号 *** ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CVT 100mm2, ビット配線, 50mm以下		m	9,275		歩A・単A
S42113	*** S単 - 124号 *** ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CVT 100mm2, 管内配線, 50mm以下		m	10,058		歩A・単A
S42113	*** S単 - 125号 *** ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CVT 100mm2, ラック配線, 50mm以下		m	11,364		歩A・単A
S42113	*** S単 - 126号 *** ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CVT 100mm2, トラフ・ころがし配線, 50mm以下		m	8,491		歩A・単A
S42113	*** S単 - 127号 *** ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					
	600V CVT 60mm2, ビット配線, 40mm以下		m	5,703		歩A・単A
S42113	*** S単 - 128号 *** ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外)					

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S42113	ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2,管内配線,40mm以下 *** S単 - 129号 ***		m	6,121		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2,ラック配線,40mm以下 *** S単 - 130号 ***		m	6,905		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 60mm2,トラフ・ころがし配線,40mm以下 *** S単 - 131号 ***		m	5,129		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c,ビット配線,20mm以下 *** S単 - 132号 ***		m	1,491		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c,管内配線,20mm以下 *** S単 - 133号 ***		m	1,778		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c,ラック配線,20mm以下 *** S単 - 134号 ***		m	2,196		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) CVV 1.25mm2-10c,トラフ・ころがし配線,20mm以下 *** S単 - 135号 ***		m	1,204		歩A・単A
	ケーブル配線工 (標準外)					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単 - 136号 ***		m3	1,886		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W /C65%		m3	33,920		歩A・単A
SA0312	*** S単 - 137号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	8,609		歩A・単A
X42001	*** X単 - 1号 *** 技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 受変電設備,無停電・直流電源装置 *** X単 - 2号 ***		式	9,257		歩A・単A
X42001	技術者間接費(電気通信技術者) 技術者間接費(電気通信技術者) 発電設備,高圧・低圧発電設備 *** X単 - 3号 ***		式	59,242		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 技術者間接費(電気通信技術員) 受変電設備,無停電・直流電源装置 *** X単 - 4号 ***		式	6,222		歩A・単A
X42002	技術者間接費(電気通信技術員) 技術者間接費(電気通信技術員) 発電設備,高圧・低圧発電設備		式	109,507		歩A・単A
T00001	*** T単 - 1号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c ビット		m	2,872		歩A・単A
T00002	*** T単 - 2号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c ビット		m	1,097		歩A・単A
T00003	*** T単 - 3号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ビット		m	1,097		歩A・単A
T00004	*** T単 - 4号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ビット		m	1,097		歩A・単A
T00005	*** T単 - 5号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ビット		m	1,097		歩A・単A
T00006	*** T単 - 6号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ビット		m	1,097		歩A・単A
T00007	*** T単 - 7号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c					

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビット		m	574		歩A・単A
T00008	*** T単 - 8号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00009	*** T単 - 9号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00010	*** T単 - 10号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00011	*** T単 - 11号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00012	*** T単 - 12号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00013	*** T単 - 13号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00014	*** T単 - 14号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00015	*** T単 - 15号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c					
	ビット		m	574		歩A・単A
T00016	*** T単 - 16号 *** (撤去)電線 IV 14mm2					
	ビット		m	235		歩A・単A
T00017	*** T単 - 17号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c					
	管内		m	3,656		歩A・単A
T00018	*** T単 - 18号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c					
	管内		m	1,306		歩A・単A
T00019	*** T単 - 19号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c					
	管内		m	1,306		歩A・単A
T00020	*** T単 - 20号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c					
	管内		m	1,306		歩A・単A
T00021	*** T単 - 21号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c					
	管内		m	1,306		歩A・単A
T00022	*** T単 - 22号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00023	*** T単 - 23号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00024	*** T単 - 24号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00025	*** T単 - 25号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00026	*** T単 - 26号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00027	*** T単 - 27号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00028	*** T単 - 28号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c					
	管内		m	705		歩A・単A

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00029	*** T単 - 29号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00030	*** T単 - 30号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c					
	管内		m	705		歩A・単A
T00031	*** T単 - 31号 *** (撤去)電線 IV 14mm2					
	管内		m	287		歩A・単A
T00032	*** T単 - 32号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c					
	ラック・ダクト内		m	1,697		歩A・単A
T00033	*** T単 - 33号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c					
	ラック・ダクト内		m	1,697		歩A・単A
T00034	*** T単 - 34号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c					
	ラック・ダクト内		m	914		歩A・単A
T00035	*** T単 - 35号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c					
	ラック・ダクト内		m	914		歩A・単A
T00036	*** T単 - 36号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c					
	ころがし		m	2,193		歩A・単A
T00037	*** T単 - 37号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c					
	ころがし		m	809		歩A・単A
T00038	*** T単 - 38号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c					
	ころがし		m	809		歩A・単A
T00039	*** T単 - 39号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c					
	ころがし		m	809		歩A・単A
T00040	*** T単 - 40号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c					
	ころがし		m	809		歩A・単A
T00041	*** T単 - 41号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c					
	ころがし		m	809		歩A・単A
T00042	*** T単 - 42号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00043	*** T単 - 43号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00044	*** T単 - 44号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00045	*** T単 - 45号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00046	*** T単 - 46号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00047	*** T単 - 47号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00048	*** T単 - 48号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00049	*** T単 - 49号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c					
	ころがし		m	418		歩A・単A
T00050	*** T単 - 50号 *** (撤去)電線 IV 14mm2					

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ころがし		m	157		歩A・単A
T00051	*** T単 - 51号 *** (撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 104mm					
	露出		m	4,570		歩A・単A
T00052	*** T単 - 52号 *** (撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 82mm					
	露出		m	4,570		歩A・単A
T00053	*** T単 - 53号 *** (撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 70mm					
	露出		m	3,917		歩A・単A
T00054	*** T単 - 54号 *** (撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 54mm					
	露出		m	3,264		歩A・単A
T00055	*** T単 - 55号 *** (撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 28mm					
	露出		m	2,220		歩A・単A
T00056	*** T単 - 56号 *** (撤去)薄鋼電線管 51mm					
	露出		m	3,917		歩A・単A
T00057	*** T単 - 57号 *** (撤去)薄鋼電線管 25mm					
	露出		m	1,306		歩A・単A
T00058	*** T単 - 58号 *** (撤去)薄鋼電線管 19mm					
	露出		m	1,306		歩A・単A
T00059	*** T単 - 59号 *** (撤去)厚鋼電線管 42mm					
	露出		m	3,264		歩A・単A
T00060	*** T単 - 60号 *** (撤去)金属可とう電線管 PV 76mm					
	露出		m	1,802		歩A・単A
T00061	*** T単 - 61号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c					
	トラフ		m	2,193		歩A・単A
T00062	*** T単 - 62号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c					
	トラフ		m	809		歩A・単A
T00063	*** T単 - 63号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c					
	トラフ		m	809		歩A・単A
T00064	*** T単 - 64号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c					
	トラフ		m	809		歩A・単A
T00065	*** T単 - 65号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c					
	トラフ		m	809		歩A・単A
T00066	*** T単 - 66号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c					
	トラフ		m	418		歩A・単A
T00067	*** T単 - 67号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c					
	トラフ		m	418		歩A・単A
T00068	*** T単 - 68号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c					
	トラフ		m	418		歩A・単A
T00069	*** T単 - 69号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c					
	トラフ		m	418		歩A・単A
T00070	*** T単 - 70号 *** (撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c					
	トラフ		m	418		歩A・単A
T00071	*** T単 - 71号 *** (撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c					
	トラフ		m	418		歩A・単A

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	37,026	37,026	
	合 計				37,026	算出数量 1,000 人
	単 価				37,026	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	24,888	24,888	
	合 計				24,888	算出数量 1,000 人
	単 価				24,888	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	配管工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	配管工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R02006 基(C)		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R02006	配管工	1,000	人	26,418	26,418	
	合 計				26,418	算出数量 1,000 人
	単 価				26,418	
	*** S単 - 4号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 無筋コンクリート廃材			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	P52001 無筋コンクリート廃材 2,000円		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P52001	建設廃材 無筋コンクリート廃材	1,000	m3	2,000	2,000	
	合 計				2,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	8,227	8,227	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,227	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,227	
	*** S単 - 6号 ***					
S16002	トラックレン[トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラックレン[トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] .4.9t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出 1)機械ｺｰﾄﾞ 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
M04071	トラックレン[トラックレン 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊					
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油					
		1.400	供用日	9,020	12,628	
		1.700	L	143	243	
	合 計				12,871	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,871	
Y00001	単位					
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	引込開閉器盤 引込開閉器盤 屋外装柱型 500×200×1030mm程度 1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96001	引込開閉器盤 屋外装柱型 500×200×1030mm程度					
		1.000	面	600,000	600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				600,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	低圧受電盤 低圧受電盤 屋内閉鎖自立型 2000×1000×2350mm程度 1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96002	低圧受電盤 屋内閉鎖自立型 2000×1000×2350mm程度					
		1.000	面	21,900,000	21,900,000	
	合 計				21,900,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				21,900,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	電源盤 電源盤 屋内壁掛型 600×200×600mm程度 1)基礎ﾃｰｸｺｰﾄﾞ 2)規格		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96003	電源盤 屋内壁掛型 600×200×600mm程度					
		1.000	面	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,000,000	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	無停電電源装置（UPS）		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置（UPS） 5kVA 350×700×675mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96004 5kVA 350×700×675mm程度		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96004	無停電電源装置（UPS） 5kVA 350×700×675mm程度	1,000	台	2,000,000	2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S単 - 11号 ***					
S40012	漏水観測電源盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏水観測電源盤 屋外閉鎖自立型 800×450×1700mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96005 屋外閉鎖自立型 800×450×1700mm程度		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96005	漏水観測電源盤 屋外閉鎖自立型 800×450×1700mm程度	1,000	面	4,500,000	4,500,000	
	合 計				4,500,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				4,500,000	
	*** S単 - 12号 ***					
S40012	漏水観測室分電盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	漏水観測室分電盤 屋外壁掛型 200×120×300程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96011 屋外壁掛型 200×120×300程度		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	漏水観測室分電盤 屋外壁掛型 200×120×300mm程度	1,000	面	700,000	700,000	
	合 計				700,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				700,000	
	*** S単 - 13号 ***					
S40012	緊急放流設備照明分電盤		面		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	緊急放流設備照明分電盤 屋内壁掛型 600×150×700mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96006 屋内壁掛型 600×150×700mm程度		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96006	緊急放流設備照明分電盤 屋内壁掛型 600×150×700mm程度	1,000	面	1,600,000	1,600,000	
	合 計				1,600,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				1,600,000	
	*** S単 - 14号 ***					
S40012	自家発電装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	自家発電装置 45kVA（排風ダクト、排気消音器を含む）			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎ﾎｰｸｰﾄﾞ 2)規格	K96007 45kVA（排風ダクト、排気消音器を含む）		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	自家発電装置 45kVA（排風ダクト、排気消音器を含む）	1,000	台	15,000,000	15,000,000	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				15,000,000	
	*** S 単 - 15号 ***					
S40012	燃料小出槽		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	燃料小出槽 250L			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96008 250L		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	燃料小出槽 250L	1.000	台		2,500,000	
	合 計				2,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,500,000	
	*** S 単 - 16号 ***					
S40012	給気扇		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	給気扇 50cm×6900m3/h×100Pa 3φ200V 50Hz 0.75kW			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96009 50cm×6900m3/h×100Pa 3φ2.0		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	給気扇 50cm×6900m3/h×100Pa 3φ200V 50Hz 0.75kW	1.000	台		3,000,000	
	合 計				3,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				3,000,000	
	*** S 単 - 17号 ***					
S40012	発電機補機盤		面		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	発電機補機盤 屋内壁掛型 800×300×1000mm程度			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データ 2)規格	K96010 屋内壁掛型 800×300×1000mm程度		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96010	発電機補機盤 屋内壁掛型 800×300×1000mm程度	1.000	面		2,000,000	
	合 計				2,000,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				2,000,000	
	*** S 単 - 18号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 自家発設備 給気扇,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工 自家発設備 給気扇		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人		26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S 単 - 19号 ***					
S41001	(撤去) 引込開閉器盤 1		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分 2)労務者区分	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 20号 ***					
S41001	(撤去)引込開閉器盤 1		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	
	*** S単 - 21号 ***					
S41001	(撤去)低圧受電盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 22号 ***					
S41001	(撤去)低圧受電盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	
	*** S単 - 23号 ***					
S41001	(撤去)電源切替盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 24号 ***					
S41001	(撤去)電源切替盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	
	*** S単 - 25号 ***					
S41001	(撤去)無停電電源装置		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 26号 ***					
S41001	(撤去)電源盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 27号 ***					
S41001	(撤去)漏水観測電源盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 28号 ***					
S41001	(撤去)漏水観測電源盤		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] その他設備(区分1),普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 29号 ***					
S41001	(撤去) 漏水観測分電盤 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 30号 ***					
S41001	(撤去) 照明分電盤 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 31号 ***					
S41001	(撤去) 耐雷トランス 10kVA [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 32号 ***					
S41001	(撤去) 耐雷トランス 10kVA [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	
	*** S単 - 33号 ***					
S41001	(撤去) 耐雷トランス 5kVA [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				26,112	
	*** S単 - 34号 ***					
S41001	(撤去)耐雷トランス 5kVA [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	
	*** S単 - 35号 ***					
S41001	(撤去)自家発電設備・燃料小出槽 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 36号 ***					
S41001	(撤去)自家発電設備・燃料小出槽 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),普通作業員		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	普通作業員		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				22,440	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,440	
	*** S単 - 37号 ***					
S41001	(撤去)給気扇 [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 38号 ***					
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング銅管 104mm [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 39号 ***					
S41001	(撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 82mm [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 40号 ***					
S41001	(撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 70mm [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 41号 ***					
S41001	(撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 54mm [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 42号 ***					
S41001	(撤去) 銅電線管 PEライニング鋼管 28mm [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 43号 ***					
S41001	(撤去) 薄銅電線管 51mm [施設機械労務単価] その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 44号 ***					
S41001	(撤去)薄鋼電線管 25mm [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 45号 ***					
S41001	(撤去)薄鋼電線管 19mm [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 46号 ***					
S41001	(撤去)厚鋼電線管 42mm [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 47号 ***					
S41001	(撤去)金属可とう電線管 PV 76mm [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	その他設備(区分1) 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 48号 ***					

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 49号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 50号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 51号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 52号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 53号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 54号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 55号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 56号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 57号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 58号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 59号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 60号 ***					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 61号 ***					
S41001	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-10c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 62号 ***					
S41001	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-2c [施設機械労務単価] ,その他設備(区分1),電 工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)工種区分	その他設備(区分1)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 63号 ***					
S41001	(撤去) 電線 IV 14mm2		人		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	[施設機械労務単価]			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,その他設備(区分1),電 工			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)工種区分	その他設備(区分1)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)労務者区分	電 工		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)その他の補助文			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電 工	1.000	人	26,112	26,112	
	合 計				26,112	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,112	
	*** S単 - 64号 ***					
S41020	輸送費(電気通信設備)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	輸送費(電気通信設備)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4ton,118km			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton)	4.000ton		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)想定輸送距離(D)(km)	118.000km		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
K79213	輸送費	1.000	式	138,000	138,000	
	合 計				138,000	算出数量 1.000 式
	単 価				138,000	
	*** S単 - 65号 ***					
S42020	電源盤取付工		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	分電盤取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	分電盤		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	前面 0.4㎡以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)施工区分	露出		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R01013	電工	1.300	人	26,112	33,946	
	合 計				33,946	算出数量 1.000 面
	単 価		面		33,946	
	*** S単 - 66号 ***					
S42020	漏水観測電源盤(自立型)		面		1.000 面	歩 A 当たり算出
	分電盤取付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	自立形分電盤,自立形分電盤,			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)機器区分	自立形分電盤		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	自立形分電盤		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	2.000	人	26,112	52,224	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	
	合 計				93,177	算出数量 1.000 面
	単 価		面		93,177	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 67号 ***					
S42020	漏水観測分電盤取付工		面		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤取付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分電盤,前面 0.4㎡以下,露出			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	分電盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	前面 0.4㎡以下				
	3)施工区分	露出				
R01013	電工	1.300	人	26,112	33,946	
	合 計				33,946	算出数量 1,000 面
	単 価		面		33,946	
	*** S単 - 68号 ***					
S42020	緊急放流設備照明分電盤取付工		面		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤取付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	分電盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	前面 0.8㎡以下				
	3)施工区分	露出				
R01013	電工	1.800	人	26,112	47,002	
	合 計				47,002	算出数量 1,000 面
	単 価		面		47,002	
	*** S単 - 69号 ***					
S42020	自家発電機補機盤		面		1,000	歩A 当たり算出
	分電盤取付工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	分電盤,前面 0.8㎡以下,露出			豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)機器区分	分電盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	前面 0.8㎡以下				
	3)施工区分	露出				
R01013	電工	1.800	人	26,112	47,002	
	合 計				47,002	算出数量 1,000 面
	単 価		面		47,002	
	*** S単 - 70号 ***					
S42034	配電盤据付工		面		1,000	歩A 当たり算出
	配電盤据付工 ,低圧配電盤,受電盤,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)盤区分	低圧配電盤		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)盤名称	受電盤		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	3)1面当りの技術者労務	0.00				
	4)1面当りの電工労務	0.00				
	5)1面当りの普通作業員労務	0.00				
	6)歩掛補正区分	無				
	7)その他の場合の補助文					
R03003	電気通信技術者	0.500	人	37,026	18,513	
R01013	電工	3.000	人	26,112	78,336	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,440	44,880	
	合 計				141,729	算出数量 1,000 面
	単 価		面		141,729	
	*** S単 - 71号 ***					
S42038	非常用発電設備据付工		台		1,000	歩A 当たり算出
	非常用発電設備据付工 ﾊﾞｯﾍﾞﾘｰ 形 ,50kVA以下,別置型 500L以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)設備区分	ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	4)細別 2	50kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)細別 3	別置型 500L以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	6)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員					
		2.500	人	24,888	62,220	
R01013	電工					
		5.500	人	26,112	143,616	
R02006	配管工					
		1.500	人	26,418	39,627	
R01003	普通作業員					
		1.400	人	22,440	31,416	
						算出数量
	合 計				276,879	1.000 台
	単 価		台		276,879	
	*** S単 - 72号 ***					
S42039	非常用発電設備調整工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	非常用発電設備調整工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形,,,50kVA以下,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)設備区分	ﾊﾞｯｸｰｼﾞ 形		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	4)細別 2	50kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		2.000	人	37,026	74,052	
R03004	電気通信技術員					
		3.000	人	24,888	74,664	
						算出数量
	合 計				148,716	1.000 台
	単 価		台		148,716	
	*** S単 - 73号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
R03003	電気通信技術者					
		0.500	人	37,026	18,513	
R03004	電気通信技術員					
		0.500	人	24,888	12,444	
R01013	電工					
		0.500	人	26,112	13,056	
						算出数量
	合 計				44,013	1.000 台
	単 価				44,013	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S単 - 74号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	,波付硬質合成樹脂管,-,80,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	80		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27441	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径80	100.000	m	524	52,400	
R01013	電工					
		4.000	人	26,112	104,448	
						算出数量
	合 計				156,848	100.000 m

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		1,568	
	*** S単 - 75号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-.65,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	65		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27440	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径65	100.000	m	400	40,000	
R01013	電工					
		4.000	人	26,112	104,448	
	合 計				144,448	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,444	
	*** S単 - 76号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-.40,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	40		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27438	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径40	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工					
		2.600	人	26,112	67,891	
	合 計				95,391	算出数量 100.000 m
	単 価		m		954	
	*** S単 - 77号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 、波付硬質合成樹脂管、-,30,地 中 (構内),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	波付硬質合成樹脂管		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	30		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	地 中 (構内)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27437	波付硬質合成樹脂管					
	波付ポリエチレン電線管 (FEP) 径30	100.000	m	252	25,200	
R01013	電工					
		2.600	人	26,112	67,891	
	合 計				93,091	算出数量 100.000 m
	単 価		m		931	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 78号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 82, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	82		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27415	厚鋼電線管 G82 長3.66m ねじつき	27.300	本	8,690	237,237	
Y00005	諸資材	0.150		237,237	35,586	
R01013	電工	35.000	人	26,112	913,920	
	合 計				1,186,743	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,867	
	*** S単 - 79号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 70, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	70		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27414	厚鋼電線管 G70 長3.66m ねじつき	27.300	本	7,150	195,195	
Y00005	諸資材	0.150		195,195	29,279	
R01013	電工	30.000	人	26,112	783,360	
	合 計				1,007,834	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,078	
	*** S単 - 80号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 厚鋼電線管, -, 54, 屋外・屋内(露出), 0.00, 0.00, 無, 無, 無			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 管種別	厚鋼電線管		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正: なし	
	2) 細別規格	-		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) サイズ(mm)	54		深夜時間: 0.0	週休: 4週8休以上	
	4) 施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5) その他の場合の電線管 1m 当り単価					
	6) その他の場合100m 当り電工労務(人)	0.00				
	7) その他の場合の諸資材率	0.00				
	8) クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9) 直線部分の歩掛補正区分	無				
	10) 高所作業の歩掛補正区分	無				
	11) その他の場合の補助文					
P27413	厚鋼電線管 G54 長3.66m ねじつき	27.300	本	4,960	135,408	
Y00005	諸資材	0.150		135,408	20,311	
R01013	電工	25.000	人	26,112	652,800	

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				808,519	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,085	
	*** S単 - 81号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,42,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	42		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27412	厚鋼電線管					
	G42 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,470	94,731	
Y00005	諸資材	0.150		94,731	14,210	
R01013	電工	25.000	人	26,112	652,800	
	合 計				761,741	算出数量 100.000 m
	単 価		m		7,617	
	*** S単 - 82号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,36,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	36		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27411	厚鋼電線管					
	G36 長3.66m ねじつき	27.300	本	3,010	82,173	
Y00005	諸資材	0.150		82,173	12,326	
R01013	電工	17.000	人	26,112	443,904	
	合 計				538,403	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,384	
	*** S単 - 83号 ***					
S42100	電線管敷設工		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工 ,厚鋼電線管,-,28,屋外・屋内(露出),0.00,0.00,無,無,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)管種別	厚鋼電線管		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)細別規格	-		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)サイズ(mm)	28		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管1m当り単価					
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	0.00				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文					
P27410	厚鋼電線管					
	G28 長3.66m ねじつき	27.300	本	2,350	64,155	

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00005	諸資材	0.150		64,155	9,623	
R01013	電工	17.000	人	26,112	443,904	
	合 計				517,682	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,177	
	*** S単 - 84号 ***					
S42100	金属製可とう電線管敷設 KIC82mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	金属製可とう電線管敷設 KIC82mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),16.60,0.00,無,無,無			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	P96005				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	16.60				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	金属製可とう電線管敷設 KIC82mm				
P96005	金属可とう電線管 KIC 82mm					
	金属製可とう電線管敷設 KIC82mm	100.000	m	4,540	454,000	
Y00005	諸資材	0.000		454,000	0	
R01013	電工	16.600	人	26,112	433,459	
	合 計				887,459	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,875	
	*** S単 - 85号 ***					
S42100	金属製可とう電線管敷設 KIC70mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	金属製可とう電線管敷設 KIC70mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),13.80,0.00,無,無,無			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	P96006				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	13.80				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	金属製可とう電線管敷設 KIC70mm				
P96006	金属可とう電線管 KIC 70mm					
	金属製可とう電線管敷設 KIC70mm	100.000	m	3,370	337,000	
Y00005	諸資材	0.000		337,000	0	
R01013	電工	13.800	人	26,112	360,346	
	合 計				697,346	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,973	
	*** S単 - 86号 ***					
S42100	金属製可とう電線管敷設 KIC36mm		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	電線管敷設工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	金属製可とう電線管敷設 KIC36mm,その他,-,-,屋外・屋内(露出),6.50,0.00,無,無,無			豪雪補正:1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)管種別	その他		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)細別規格	-				
	3)サイズ(mm)	-				
	4)施工区分	屋外・屋内(露出)				

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)その他の場合の電線管 1m当り単価	P96007				
	6)その他の場合100m当り電工労務(人)	6.50				
	7)その他の場合の諸資材率	0.00				
	8)クリップ留めの歩掛補正区分	無				
	9)直線部分の歩掛補正区分	無				
	10)高所作業の歩掛補正区分	無				
	11)その他の場合の補助文	金属製可とう電線管敷設 KIC36mm				
P96007	金属可とう電線管 KIC 36mm					
	金属製可とう電線管敷設 KIC36mm	100.000	m	1,480	148,000	
Y00005	諸資材					
		0.000		148,000	0	
R01013	電工					
		6.500	人	26,112	169,728	
	合 計				317,728	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,177	
	*** S単 - 87号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット・CVケーブル,600V,2心,60mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	60mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	100.000	m	2,420	242,000	
R01013	電工					
		8.400	人	26,112	219,341	
	合 計				461,341	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,613	
	*** S単 - 88号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管内・CVケーブル,600V,2心,60mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	60mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	100.000	m	2,420	242,000	
R01013	電工					
		10.000	人	26,112	261,120	
	合 計				503,120	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,031	
	*** S単 - 89号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ・CVケーブル,600V,2心,60mm2,地 中			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	トラフ		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	2心				
	5)サイズ(mm2)	60mm2				
	6)施工区分2	地 中				
P27057	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積60	100.000	m	2,420	242,000	
R01013	電工					
		6.200	人	26,112	161,894	
	合 計				403,894	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,039	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 90号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット・CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,356	135,600	
R01013	電工	8.400	人	26,112	219,341	
	合 計				354,941	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,549	
	*** S単 - 91号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内・CVケーブル,600V,3心,22mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,356	135,600	
R01013	電工	10.000	人	26,112	261,120	
	合 計				396,720	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,967	
	*** S単 - 92号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内・CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,356	135,600	
R01013	電工	13.000	人	26,112	339,456	
	合 計				475,056	算出数量 100.000 m
	単 価		m		4,751	
	*** S単 - 93号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）・CVケーブル,600V,3心,22mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,356	135,600	
R01013	電工	6.200	人	26,112	161,894	
	合 計				297,494	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,975	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 94号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） トラフ・CVケーブル,600V,3心,22mm2,地 中			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	トラフ		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	22mm2				
	6)施工区分2	地 中				
P27068	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積22	100.000	m	1,356	135,600	
R01013	電工	6.200	人	26,112	161,894	
	合 計				297,494	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,975	
	*** S単 - 95号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット・CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	885	88,500	
R01013	電工	4.400	人	26,112	114,893	
	合 計				203,393	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,034	
	*** S単 - 96号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内・CVケーブル,600V,3心,14mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	885	88,500	
R01013	電工	5.500	人	26,112	143,616	
	合 計				232,116	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,321	
	*** S単 - 97号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内・CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	885	88,500	
R01013	電工	7.100	人	26,112	185,395	
	合 計				273,895	算出数量 100.000 m

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		2,739	
	*** S単 - 98号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V,3心,14mm2,屋 内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし（天井・床下）		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	885	88,500	
R01013	電工					
		3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				174,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,747	
	*** S単 - 99号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） トラフ,CVケーブル,600V,3心,14mm2,地 中			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	トラフ		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地 中				
P27067	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積14	100.000	m	885	88,500	
R01013	電工					
		3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				174,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,747	
	*** S単 - 100号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	551	55,100	
R01013	電工					
		4.400	人	26,112	114,893	
	合 計				169,993	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,700	
	*** S単 - 101号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,3心,8mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	8mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	551	55,100	
R01013	電工					
		5.500	人	26,112	143,616	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				198,716	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,987	
	*** S単 - 102号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V,3心,8mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ころがし（天井・床下） CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	8mm2 屋 内				
P27066	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積8.0	100.000	m	551	55,100	
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				141,270	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,413	
	*** S単 - 103号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ビット CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	4.400	人	26,112	114,893	
	合 計				154,993	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,550	
	*** S単 - 104号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	管 内 CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	5.500	人	26,112	143,616	
	合 計				183,716	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,837	
	*** S単 - 105号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ころがし（天井・床下）,CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ころがし（天井・床下） CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	5.5mm2 屋 内				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	401	40,100	

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				126,270	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,263	
	*** S単 - 106号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） トラフ・CVケーブル,600V,3心,5.5mm2,地 中			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	トラフ		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	5.5mm2				
	6)施工区分2	地 中				
P27065	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積5.5	100.000	m	401	40,100	
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				126,270	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,263	
	*** S単 - 107号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ビット・CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	4.400	人	26,112	114,893	
	合 計				142,393	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,424	
	*** S単 - 108号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） 管 内・CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地中・屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	管 内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	5.500	人	26,112	143,616	
	合 計				171,116	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,711	
	*** S単 - 109号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工（標準） ラック・ダクト内・CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋外・屋内			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	CVケーブル		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	3心				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	7.100	人	26,112	185,395	
	合 計				212,895	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,129	
	*** S単 - 110号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ころがし(天井・床下) CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋 内				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				113,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,137	
	*** S単 - 111号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) トラフ,CVケーブル,600V,3心,3.5mm2,地 中		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	トラフ CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 3心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 地 中				
P27064	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	100.000	m	275	27,500	
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				113,670	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,137	
	*** S単 - 112号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) ビット,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	ビット CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	4.400	人	26,112	114,893	
	合 計				134,693	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,347	
	*** S単 - 113号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 管 内,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	管 内 CVケーブル		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V 2心		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	5.500	人	26,112	143,616	
	合 計				163,416	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,634	
*** S単 - 114号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ころがし(天井・床下),CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,屋 内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ころがし(天井・床下) CVケーブル 600V 2心 3.5mm2 屋 内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				105,970	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,060	
*** S単 - 115号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) トラフ,CVケーブル,600V,2心,3.5mm2,地 中		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	トラフ CVケーブル 600V 2心 3.5mm2 地 中		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27051	600V架橋PE絶縁ビニルケーブル(CV) 2心 断面積3.5	100.000	m	198	19,800	
R01013	電工	3.300	人	26,112	86,170	
	合 計				105,970	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,060	
*** S単 - 116号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) ビット,IV,600V,-,14mm2,屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別 3)電圧 4)心数 5)サイズ(mm2) 6)施工区分2	ビット IV 600V - 14mm2 屋外・屋内		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
P27016	600Vビニル絶縁電線(IV) より線 断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工	1.800	人	26,112	47,002	
	合 計				76,402	算出数量 100.000 m
	単 価		m		764	
*** S単 - 117号 ***						
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工(標準) 管 内,IV,600V,-,14mm2,地中・屋外・屋内		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	1)施工区分1 2)種別	管 内 IV		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	地中・屋外・屋内				
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工					
		2.300	人	26,112	60,058	
	合 計				89,458	算出数量 100.000 m
	単 価		m		895	
	*** S単 - 118号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ラック・ダクト内, IV, 600V, -, 14mm2, 屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ラック・ダクト内		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工					
		2.900	人	26,112	75,725	
	合 計				105,125	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,051	
	*** S単 - 119号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ころがし (天井・床下), IV, 600V, -, 14mm2, 屋 内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ころがし (天井・床下)		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	14mm2				
	6)施工区分2	屋 内				
P27016	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積14	100.000	m	294	29,400	
R01013	電工					
		1.300	人	26,112	33,946	
	合 計				63,346	算出数量 100.000 m
	単 価		m		633	
	*** S単 - 120号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	ビット, IV, 600V, -, 3.5mm2, 屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	1)施工区分1	ビット		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)種別	IV		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)電圧	600V		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)心数	-				
	5)サイズ(mm2)	3.5mm2				
	6)施工区分2	屋外・屋内				
P27013	6 0 0 Vビニル絶縁電線 (I V)					
	より線 断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工					
		0.960	人	26,112	25,068	
	合 計				32,668	算出数量 100.000 m
	単 価		m		327	
	*** S単 - 121号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	管 内, IV, 600V, -, 3.5mm2, 地中・屋外・屋内			夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 1 2)種別	管 内 IV		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)電圧 4)心数	600V -		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	3.5mm2 地中・屋外・屋内				
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	1.200	人	26,112	31,334	
	合 計				38,934	算出数量 100.000 m
	単 価		m		389	
	*** S単 - 122号 ***					
S42102	低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) 低圧電力ケーブル・電線配線工 (標準) トラフ・IV・600V・-,3.5mm2,地 中		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1)施工区分 1 2)種別	トラフ IV		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)電圧 4)心数	600V -		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	5)サイズ(mm2) 6)施工区分 2	3.5mm2 地 中		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P27013	6 0 0 V ビニル絶縁電線 (I V) より線 断面積3.5	100.000	m	76	7,600	
R01013	電工	0.720	人	26,112	18,801	
	合 計				26,401	算出数量 100.000 m
	単 価		m		264	
	*** S単 - 123号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2,ビット配線,50mm以下		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 ビット配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	50mm以下 600V CVT 100mm2		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	CVTケーブル 600V CVT 100mm2	100.000	m	5,880	588,000	
R01013	電工	13.000	人	26,112	339,456	
	合 計				927,456	算出数量 100.000 m
	単 価		m		9,275	
	*** S単 - 124号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2,管内配線,50mm以下		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 管内配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	50mm以下 600V CVT 100mm2		豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P96001	CVTケーブル 600V CVT 100mm2	100.000	m	5,880	588,000	
R01013	電工	16.000	人	26,112	417,792	
	合 計				1,005,792	算出数量 100.000 m
	単 価		m		10,058	
	*** S単 - 125号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外) ケーブル配線工 (標準外) 600V CVT 100mm2,ラック配線,50mm以下		m		100.000 m	歩 A 当たり算出
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96001 ラック配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
				豪雪補正: 1 0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)細別規格(仕上外径)	50mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	600V CVT 100mm2				
P96001	CVTケーブル 600V CVT 100mm2	100.000	m	5,880	588,000	
R01013	電工	21.000	人	26,112	548,352	
	合 計				1,136,352	算出数量 100.000 m
	単 価		m		11,364	
	*** S単 - 126号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	600V CVT 100mm2,トラフ・ころがし配線,50mm以下			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96001		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線				
	3)細別規格(仕上外径)	50mm以下				
	4)補助文	600V CVT 100mm2				
P96001	CVTケーブル 600V CVT 100mm2	100.000	m	5,880	588,000	
R01013	電工	10.000	人	26,112	261,120	
	合 計				849,120	算出数量 100.000 m
	単 価		m		8,491	
	*** S単 - 127号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	600V CVT 60mm2,ビット配線,40mm以下			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	ビット配線				
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				
	4)補助文	600V CVT 60mm2				
P96002	CVTケーブル 600V CVT 60mm2	100.000	m	3,510	351,000	
R01013	電工	8.400	人	26,112	219,341	
	合 計				570,341	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,703	
	*** S単 - 128号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	600V CVT 60mm2,管内配線,40mm以下			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	管内配線				
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				
	4)補助文	600V CVT 60mm2				
P96002	CVTケーブル 600V CVT 60mm2	100.000	m	3,510	351,000	
R01013	電工	10.000	人	26,112	261,120	
	合 計				612,120	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,121	
	*** S単 - 129号 ***					
S42113	ケーブル配線工(標準外)		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工(標準外)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	600V CVT 60mm2,ラック配線,40mm以下			豪雪補正:1.0 % 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)ケーブル種別	P96002		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	2)作業種別	ラック配線				
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下				
	4)補助文	600V CVT 60mm2				
P96002	CVTケーブル 600V CVT 60mm2	100.000	m	3,510	351,000	
R01013	電工	13.000	人	26,112	339,456	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				690,456	算出数量 100.000 m
	単 価		m		6,905	
	*** S単 - 130号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） 600V CVT 60mm2, トラフ・ころがし配線, 40mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96002		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	トラフ・ころがし配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	40mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	600V CVT 60mm2				
P96002	CVTケーブル 600V CVT 60mm2	100.000	m	3,510	351,000	
R01013	電工	6.200	人	26,112	161,894	
	合 計				512,894	算出数量 100.000 m
	単 価		m		5,129	
	*** S単 - 131号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV 1.25mm2-10c, ビット配線, 20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96003		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ビット配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVV 1.25mm2-10c				
P96003	CVVケーブル CVV 1.25mm2-10c	100.000	m	342	34,200	
R01013	電工	4.400	人	26,112	114,893	
	合 計				149,093	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,491	
	*** S単 - 132号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV 1.25mm2-10c, 管内配線, 20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96003		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	管内配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVV 1.25mm2-10c				
P96003	CVVケーブル CVV 1.25mm2-10c	100.000	m	342	34,200	
R01013	電工	5.500	人	26,112	143,616	
	合 計				177,816	算出数量 100.000 m
	単 価		m		1,778	
	*** S単 - 133号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外）		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ケーブル配線工（標準外） CVV 1.25mm2-10c, ラック配線, 20mm以下			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)ケーブル種別	P96003		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2)作業種別	ラック配線		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径)	20mm以下		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	4)補助文	CVV 1.25mm2-10c				
P96003	CVVケーブル CVV 1.25mm2-10c	100.000	m	342	34,200	
R01013	電工	7.100	人	26,112	185,395	
	合 計				219,595	算出数量 100.000 m
	単 価		m		2,196	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 134号 ***					
S42113	ケーブル配線工（標準外） ケーブル配線工（標準外） CVV 1.25mm2-10c、トラフ・ころがし配線、20mm以下		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	1)ケーブル種別 2)作業種別	P96003 トラフ・ころがし配線		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)細別規格(仕上外径) 4)補助文	20mm以下 CVV 1.25mm2-10c		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
P96003	CVVケーブル CVV 1.25mm2-10c					
		100,000	m	342	34,200	
R01013	電工					
		3,300	人	26,112	86,170	
	合 計				120,370	算出数量 100,000 m
	単 価		m		1,204	
	*** S単 - 135号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		1,886	
	*** S単 - 136号 ***					
SA0311	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3		33,920	
	*** S単 - 137号 ***					
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		8,609	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 受変電設備、無停電・直流電源装置			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)技術者間接费率	50.0		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設備区分の名称	受変電設備		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	0.500				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	0.250	式	37,026	9,257	
	合 計				9,257	算出数量 1,000 式
	単 価		式		9,257	
	*** X単 - 2号 ***					
X42001	技術者間接費(電気通信技術者)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術者) 発電設備、高圧・低圧発電設備			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設備区分	高圧・低圧発電設備		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)技術者間接费率	80.0		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設備区分の名称	発電設備		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)調整技術者(X)	2.000				
K79271	間接費（据付・調整技術者）	1.600	式	37,026	59,242	
	合 計				59,242	算出数量 1,000 式
	単 価		式		59,242	
	*** X単 - 3号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 受変電設備、無停電・直流電源装置			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設備区分	無停電・直流電源装置		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)技術者間接费率	50.0		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設備区分の名称	受変電設備		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	0.500				
K79291	間接費（据付・調整技術員）	0.250	式	24,888	6,222	
	合 計				6,222	算出数量 1,000 式
	単 価		式		6,222	
	*** X単 - 4号 ***					
X42002	技術者間接費(電気通信技術員)		式		1,000	歩A 当たり算出
	技術者間接費(電気通信技術員) 発電設備、高圧・低圧発電設備			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1)設備区分	高圧・低圧発電設備		豪雪補正：1 0 %	亜熱帯補正：なし	
	2)技術者間接费率	80.0		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3)設備区分の名称	発電設備		深夜時間：0.0	週休：4週8休以上	
	4)調整技術員(X)	5.500				
K79291	間接費（据付・調整技術員）	4.400	式	24,888	109,507	
	合 計				109,507	算出数量 1,000 式
	単 価		式		109,507	

[illegible]

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
T00001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.110	人	26,112	2,872	S単 48号 算出数量 1,000 m
	合 計				2,872	
	単 価		m		2,872	
	*** T単 - 2号 ***					
T00002	(撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.042	人	26,112	1,097	S単 49号 算出数量 1,000 m
	合 計				1,097	
	単 価		m		1,097	
	*** T単 - 3号 ***					
T00003	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.042	人	26,112	1,097	S単 50号 算出数量 1,000 m
	合 計				1,097	
	単 価		m		1,097	
	*** T単 - 4号 ***					
T00004	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.042	人	26,112	1,097	S単 51号 算出数量 1,000 m
	合 計				1,097	
	単 価		m		1,097	
	*** T単 - 5号 ***					
T00005	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.042	人	26,112	1,097	S単 52号 算出数量 1,000 m
	合 計				1,097	
	単 価		m		1,097	
	*** T単 - 6号 ***					
T00006	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c		m		1,000	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.042	人	26,112	1,097	S単 53号 算出数量 1,000 m
	合 計				1,097	
	単 価		m		1,097	
	*** T単 - 7号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事				

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00007	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S単 54号 算出数量 1.000 m
	合 計				574	
	単 価		m		574	
	*** 丁単 - 8号 ***					
T00008	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S単 55号 算出数量 1.000 m
	合 計				574	
	単 価		m		574	
	*** 丁単 - 9号 ***					
T00009	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S単 56号 算出数量 1.000 m
	合 計				574	
	単 価		m		574	
	*** 丁単 - 10号 ***					
T00010	(撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S単 57号 算出数量 1.000 m
	合 計				574	
	単 価		m		574	
	*** 丁単 - 11号 ***					
T00011	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S単 58号 算出数量 1.000 m
	合 計				574	
	単 価		m		574	
	*** 丁単 - 12号 ***					
T00012	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S単 59号 算出数量 1.000 m
	合 計				574	
	単 価		m		574	
	*** 丁単 - 13号 ***					
T00013	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビット					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S 単 60号 算出数量
	合 計				574	1.000 m
	単 価		m		574	
	*** 丁 単 - 14号 ***					
T00014	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-10c		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-10c その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S 単 61号 算出数量
	合 計				574	1.000 m
	単 価		m		574	
	*** 丁 単 - 15号 ***					
T00015	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-2c		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-2c その他設備(区分1),電 工	0.022	人	26,112	574	S 単 62号 算出数量
	合 計				574	1.000 m
	単 価		m		574	
	*** 丁 単 - 16号 ***					
T00016	(撤去) 電線 IV 14mm2		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	ビット					
S41001	(撤去) 電線 IV 14mm2 その他設備(区分1),電 工	0.009	人	26,112	235	S 単 63号 算出数量
	合 計				235	1.000 m
	単 価		m		235	
	*** 丁 単 - 17号 ***					
T00017	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c その他設備(区分1),電 工	0.140	人	26,112	3,656	S 単 48号 算出数量
	合 計				3,656	1.000 m
	単 価		m		3,656	
	*** 丁 単 - 18号 ***					
T00018	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c その他設備(区分1),電 工	0.050	人	26,112	1,306	S 単 50号 算出数量
	合 計				1,306	1.000 m
	単 価		m		1,306	
	*** 丁 単 - 19号 ***					
T00019	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c		m		1.000 m	歩 A 当たり算出
	管内					

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.050	人	26,112	1,306	S単 51号 算出数量
	合 計				1,306	1.000 m
	単 価		m		1,306	
	*** 丁単 - 20号 ***					
T00020	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.050	人	26,112	1,306	S単 52号 算出数量
	合 計				1,306	1.000 m
	単 価		m		1,306	
	*** 丁単 - 21号 ***					
T00021	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.050	人	26,112	1,306	S単 53号 算出数量
	合 計				1,306	1.000 m
	単 価		m		1,306	
	*** 丁単 - 22号 ***					
T00022	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 54号 算出数量
	合 計				705	1.000 m
	単 価		m		705	
	*** 丁単 - 23号 ***					
T00023	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 55号 算出数量
	合 計				705	1.000 m
	単 価		m		705	
	*** 丁単 - 24号 ***					
T00024	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 56号 算出数量
	合 計				705	1.000 m
	単 価		m		705	
	*** 丁単 - 25号 ***					
T00025	(撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c 管内		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 57号

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				705	算出数量 1.000 m
	単 価		m		705	
	*** T単 - 26号 ***					
T00026	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 58号
	合 計				705	算出数量 1.000 m
	単 価		m		705	
	*** T単 - 27号 ***					
T00027	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 59号
	合 計				705	算出数量 1.000 m
	単 価		m		705	
	*** T単 - 28号 ***					
T00028	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 60号
	合 計				705	算出数量 1.000 m
	単 価		m		705	
	*** T単 - 29号 ***					
T00029	(撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 61号
	合 計				705	算出数量 1.000 m
	単 価		m		705	
	*** T単 - 30号 ***					
T00030	(撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.027	人	26,112	705	S単 62号
	合 計				705	算出数量 1.000 m
	単 価		m		705	
	*** T単 - 31号 ***					
T00031	(撤去)電線 IV 14mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	管内					
S41001	(撤去)電線 IV 14mm2 ,その他設備(区分1),電 工	0.011	人	26,112	287	S単 63号
	合 計				287	算出数量 1.000 m

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m		287	
	*** T単 - 32号 ***					
T00032	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ラック・ダクト内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.065	人	26,112	1,697	S単 50号 算出数量
	合 計				1,697	1,000 m
	単 価		m		1,697	
	*** T単 - 33号 ***					
T00033	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ラック・ダクト内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.065	人	26,112	1,697	S単 51号 算出数量
	合 計				1,697	1,000 m
	単 価		m		1,697	
	*** T単 - 34号 ***					
T00034	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ラック・ダクト内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.035	人	26,112	914	S単 60号 算出数量
	合 計				914	1,000 m
	単 価		m		914	
	*** T単 - 35号 ***					
T00035	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ラック・ダクト内					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.035	人	26,112	914	S単 59号 算出数量
	合 計				914	1,000 m
	単 価		m		914	
	*** T単 - 36号 ***					
T00036	(撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.084	人	26,112	2,193	S単 48号 算出数量
	合 計				2,193	1,000 m
	単 価		m		2,193	
	*** T単 - 37号 ***					
T00037	(撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 49号 算出数量
	合 計				809	1,000 m
	単 価		m		809	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 38号 ***					
T00038	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 50号 算出数量
	合 計				809	1.000 m
	単 価		m		809	
	*** T単 - 39号 ***					
T00039	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 51号 算出数量
	合 計				809	1.000 m
	単 価		m		809	
	*** T単 - 40号 ***					
T00040	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 52号 算出数量
	合 計				809	1.000 m
	単 価		m		809	
	*** T単 - 41号 ***					
T00041	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 53号 算出数量
	合 計				809	1.000 m
	単 価		m		809	
	*** T単 - 42号 ***					
T00042	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 54号 算出数量
	合 計				418	1.000 m
	単 価		m		418	
	*** T単 - 43号 ***					
T00043	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 55号 算出数量
	合 計				418	1.000 m
	単 価		m		418	

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 44号 ***					
T00044	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 56号 算出数量 1.000 m
	合 計				418	
	単 価		m		418	
	*** T単 - 45号 ***					
T00045	(撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 8mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 57号 算出数量 1.000 m
	合 計				418	
	単 価		m		418	
	*** T単 - 46号 ***					
T00046	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 58号 算出数量 1.000 m
	合 計				418	
	単 価		m		418	
	*** T単 - 47号 ***					
T00047	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 59号 算出数量 1.000 m
	合 計				418	
	単 価		m		418	
	*** T単 - 48号 ***					
T00048	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 2mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 60号 算出数量 1.000 m
	合 計				418	
	単 価		m		418	
	*** T単 - 49号 ***					
T00049	(撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)制御ケーブル CVV 2mm2-10c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 61号 算出数量 1.000 m
	合 計				418	
	単 価		m		418	
	*** T単 - 50号 ***					

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
T00050	(撤去)電線 IV 14mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	ころがし					
S41001	(撤去)電線 IV 14mm2 ,その他設備(区分1),電 工	0.006	人	26,112	157	S単 63号 算出数量 1.000 m
	合 計				157	
	単 価		m		157	
	*** 丁単 - 51号 ***					
T00051	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 104mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 104mm ,その他設備(区分1),電 工	0.175	人	26,112	4,570	S単 38号 算出数量 1.000 m
	合 計				4,570	
	単 価		m		4,570	
	*** 丁単 - 52号 ***					
T00052	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 82mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 82mm ,その他設備(区分1),電 工	0.175	人	26,112	4,570	S単 39号 算出数量 1.000 m
	合 計				4,570	
	単 価		m		4,570	
	*** 丁単 - 53号 ***					
T00053	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 70mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 70mm ,その他設備(区分1),電 工	0.150	人	26,112	3,917	S単 40号 算出数量 1.000 m
	合 計				3,917	
	単 価		m		3,917	
	*** 丁単 - 54号 ***					
T00054	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 54mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 54mm ,その他設備(区分1),電 工	0.125	人	26,112	3,264	S単 41号 算出数量 1.000 m
	合 計				3,264	
	単 価		m		3,264	
	*** 丁単 - 55号 ***					
T00055	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 28mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去)銅電線管 PEライニング鋼管 28mm ,その他設備(区分1),電 工	0.085	人	26,112	2,220	S単 42号 算出数量 1.000 m
	合 計				2,220	
	単 価		m		2,220	
	*** 丁単 - 56号 ***					
T00056	(撤去)薄銅電線管 51mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事

工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	露出					
S41001	(撤去) 薄鋼電線管 51mm 、その他設備(区分1)、電 工	0.150	人	26,112	3,917	S 単 43号 算出数量
	合 計				3,917	1.000 m
	単 価		m		3,917	
	*** 丁単 - 57号 ***					
T00057	(撤去) 薄鋼電線管 25mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 薄鋼電線管 25mm 、その他設備(区分1)、電 工	0.050	人	26,112	1,306	S 単 44号 算出数量
	合 計				1,306	1.000 m
	単 価		m		1,306	
	*** 丁単 - 58号 ***					
T00058	(撤去) 薄鋼電線管 19mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 薄鋼電線管 19mm 、その他設備(区分1)、電 工	0.050	人	26,112	1,306	S 単 45号 算出数量
	合 計				1,306	1.000 m
	単 価		m		1,306	
	*** 丁単 - 59号 ***					
T00059	(撤去) 厚鋼電線管 42mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 厚鋼電線管 42mm 、その他設備(区分1)、電 工	0.125	人	26,112	3,264	S 単 46号 算出数量
	合 計				3,264	1.000 m
	単 価		m		3,264	
	*** 丁単 - 60号 ***					
T00060	(撤去) 金属可とう電線管 PV 76mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 金属可とう電線管 PV 76mm 、その他設備(区分1)、電 工	0.069	人	26,112	1,802	S 単 47号 算出数量
	合 計				1,802	1.000 m
	単 価		m		1,802	
	*** 丁単 - 61号 ***					
T00061	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	トラフ					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 200mm2-3c 、その他設備(区分1)、電 工	0.084	人	26,112	2,193	S 単 48号 算出数量
	合 計				2,193	1.000 m
	単 価		m		2,193	
	*** 丁単 - 62号 ***					
T00062	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	トラフ					

事業名 国営施設応急対策事業雄国山麓地区						
工事名 大深沢調整池電気設備改修工事						
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 100mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 49号 算出数量
	合 計				809	1,000 m
	単 価		m		809	
	*** 丁単 - 63号 ***					
T00063	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c トラフ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 60mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 50号 算出数量
	合 計				809	1,000 m
	単 価		m		809	
	*** 丁単 - 64号 ***					
T00064	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c トラフ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 38mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 52号 算出数量
	合 計				809	1,000 m
	単 価		m		809	
	*** 丁単 - 65号 ***					
T00065	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c トラフ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.031	人	26,112	809	S単 53号 算出数量
	合 計				809	1,000 m
	単 価		m		809	
	*** 丁単 - 66号 ***					
T00066	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c トラフ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 22mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 54号 算出数量
	合 計				418	1,000 m
	単 価		m		418	
	*** 丁単 - 67号 ***					
T00067	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c トラフ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 55号 算出数量
	合 計				418	1,000 m
	単 価		m		418	
	*** 丁単 - 68号 ***					
T00068	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c トラフ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S41001	(撤去)電力ケーブル 600V CV 14mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 56号

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				418	算出数量 1.000 m
	単 価		m		418	
	*** T単 - 69号 ***					
T00069	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	トラフ					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-3c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 58号
	合 計				418	算出数量 1.000 m
	単 価		m		418	
	*** T単 - 70号 ***					
T00070	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	トラフ					
S41001	(撤去) 電力ケーブル 600V CV 3.5mm2-2c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 59号
	合 計				418	算出数量 1.000 m
	単 価		m		418	
	*** T単 - 71号 ***					
T00071	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-10c		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	トラフ					
S41001	(撤去) 制御ケーブル CVV 2mm2-10c ,その他設備(区分1),電 工	0.016	人	26,112	418	S単 61号
	合 計				418	算出数量 1.000 m
	単 価		m		418	
	*** T単 - 72号 ***					
T00072	(撤去) 電線 IV 14mm2		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	トラフ					
S41001	(撤去) 電線 IV 14mm2 ,その他設備(区分1),電 工	0.006	人	26,112	157	S単 63号
	合 計				157	算出数量 1.000 m
	単 価		m		157	
	*** T単 - 73号 ***					
T00076	自家発設備 給気扇据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	50cm					
S41001	[施設機械労務単価] 自家発設備 給気扇,その他設備(区分1),電 工	0.500	人	26,112	13,056	S単 18号
	合 計				13,056	算出数量 1.000 台
	単 価		台		13,056	
	*** T単 - 74号 ***					
T00077	(撤去) 引込開閉器盤 1		面		1.000 面	歩A 当たり算出
S41001	(撤去) 引込開閉器盤 1 ,その他設備(区分1),電 工	0.260	人	26,112	6,789	S単 19号
S41001	(撤去) 引込開閉器盤 1 ,その他設備(区分1),普通作業員	0.175	人	22,440	3,927	S単 20号

事業名		国営施設応急対策事業雄国山麓地区				
工事名		大深沢調整池電気設備改修工事				
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				10,716	算出数量 1.000 面
	単 価		面		10,716	
	*** T単 - 75号 ***					
T00078	(撤去) 低圧受電盤		面		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S41001	(撤去) 低圧受電盤 ,その他設備(区分1),電 工	1.500	人	26,112	39,168	S単 21号
S41001	(撤去) 低圧受電盤 ,その他設備(区分1),普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	S単 22号
	合 計				70,865	算出数量 1.000 面
	単 価		面		70,865	
	*** T単 - 76号 ***					
T00079	(撤去) 電源切替盤		面		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S41001	(撤去) 電源切替盤 ,その他設備(区分1),電 工	1.500	人	26,112	39,168	S単 23号
S41001	(撤去) 電源切替盤 ,その他設備(区分1),普通作業員	1.000	人	22,440	22,440	S単 24号
	合 計				70,865	算出数量 1.000 面
	単 価		面		70,865	
	*** T単 - 77号 ***					
T00080	(撤去) 無停電電源装置		面		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S02115	電気通信技術員	0.250	人	24,888	6,222	S単 2号
S41001	(撤去) 無停電電源装置 ,その他設備(区分1),電 工	0.250	人	26,112	6,528	S単 25号
	合 計				22,007	算出数量 1.000 面
	単 価		面		22,007	
	*** T単 - 78号 ***					
T00081	(撤去) 電源盤		面		1.000	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 電源盤 ,その他設備(区分1),電 工	0.650	人	26,112	16,973	S単 26号
	合 計				16,973	算出数量 1.000 面
	単 価		面		16,973	
	*** T単 - 79号 ***					
T00082	(撤去) 漏水観測電源盤		面		1.000	歩A 当たり算出
	露出					
S02115	電気通信技術者	0.250	人	37,026	9,257	S単 1号
S41001	(撤去) 漏水観測電源盤 ,その他設備(区分1),電 工	1.000	人	26,112	26,112	S単 27号
S41001	(撤去) 漏水観測電源盤 ,その他設備(区分1),普通作業員	0.500	人	22,440	11,220	S単 28号

事業名	国営施設応急対策事業雄国山麓地区					
工事名	大深沢調整池電気設備改修工事					
工事別工事名:大深沢調整池電気設備改修工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				46,589	算出数量 1.000 面
	単 価		面		46,589	
	*** 丁単 - 80号 ***					
T00083	(撤去) 漏水観測分電盤		面		1.000	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 漏水観測分電盤 ,その他設備(区分1),電 工	0.650	人	26,112	16,973	S単 29号
	合 計				16,973	算出数量 1.000 面
	単 価		面		16,973	
	*** 丁単 - 81号 ***					
T00084	(撤去) 照明分電盤		面		1.000	歩A 当たり算出
	露出					
S41001	(撤去) 照明分電盤 ,その他設備(区分1),電 工	0.900	人	26,112	23,501	S単 30号
	合 計				23,501	算出数量 1.000 面
	単 価		面		23,501	
	*** 丁単 - 82号 ***					
T00085	(撤去) 耐雷トランス		台		1.000	歩A 当たり算出
	10kVA					
S41001	(撤去) 耐雷トランス 10kVA ,その他設備(区分1),電 工	0.050	人	26,112	1,306	S単 31号
S41001	(撤去) 耐雷トランス 10kVA ,その他設備(区分1),普通作業員	0.150	人	22,440	3,366	S単 32号
	合 計				4,672	算出数量 1.000 台
	単 価		台		4,672	
	*** 丁単 - 83号 ***					
T00086	(撤去) 耐雷トランス		台		1.000	歩A 当たり算出
	5kVA					
S41001	(撤去) 耐雷トランス 5kVA ,その他設備(区分1),電 工	0.050	人	26,112	1,306	S単 33号
S41001	(撤去) 耐雷トランス 5kVA ,その他設備(区分1),普通作業員	0.100	人	22,440	2,244	S単 34号
	合 計				3,550	算出数量 1.000 台
	単 価		台		3,550	
	*** 丁単 - 84号 ***					
T00087	(撤去) 自家発電設備・燃料小出槽		台		1.000	歩A 当たり算出
S02115	電気通信技術員	1.250	人	24,888	31,110	S単 2号
S41001	(撤去) 自家発電設備・燃料小出槽 ,その他設備(区分1),電 工	2.750	人	26,112	71,808	S単 35号
S41001	(撤去) 自家発電設備・燃料小出槽 ,その他設備(区分1),普通作業員	0.700	人	22,440	15,708	S単 36号
S02115	配管工	0.750	人	26,418	19,814	S単 3号
	合 計				138,440	算出数量 1.000 台
	単 価		台		138,440	

[illegible]