



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

旭川農業水利事業

あいののダム施工技術検討業務

積算書

(当初)

東北農政局
旭川農業水利事業所

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				6,593,000	
・直接人件費	1.000	式		6,593,000	
・・直接人件費	1.000	式		6,593,000	
・・・設計作業費 準備作業	1.000	式	639,000	639,000	1式当たり
S63003 現地調査	1.000	式	244,050	244,050	歩A・単A S単 1号
S63003 資料の把握及び作業計画の立案	1.000	式	394,800	394,800	歩A・単A S単 2号
合 計				638,850	
・・・設計作業費 ダム堤体の観測計器挙動計測結果の分析・評価	1.000	式	899,000	899,000	1式当たり
S63003 施工管理結果とりまとめ	1.000	式	478,500	478,500	歩A・単A S単 3号
S63003 堤体観測結果の分析・評価(堤体内水位計)	1.000	式	140,100	140,100	歩A・単A S単 4号
S63003 堤体観測結果の分析・評価(表面変位計)	1.000	式	140,100	140,100	歩A・単A S単 5号
S63003 堤体観測結果の分析・評価(浸透量)	1.000	式	140,100	140,100	歩A・単A S単 6号
合 計				898,800	
・・・設計作業費 ダム基礎地盤判定資料のとりまとめ	1.000	式	2,618,000	2,618,000	1式当たり
S63007 ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成	1.000	式	1,597,500	1,597,500	歩A・単A S単 11号
S63003 資料のとりまとめ	1.000	式	1,020,200	1,020,200	歩A・単A S単 7号
合 計				2,617,700	
・・・設計作業費 農業用ダム技術検討委員会の資料作成	1.000	式	879,000	879,000	1式当たり
S63003 農業用ダム技術検討委員会の資料作成	1.000	式	878,540	878,540	歩A・単A S単 8号
合 計				878,540	
・・・設計作業費 照査	1.000	式	156,000	156,000	1式当たり
S63003 照査	1.000	式	155,500	155,500	歩A・単A S単 9号
合 計				155,500	
・・・設計作業費 点検とりまとめ	1.000	式	502,000	502,000	1式当たり
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	501,600	501,600	歩A・単A S単 10号
合 計				501,600	
・・・打合せ(設計)	1.000	式	900,000	900,000	1式当たり
S63010 初回打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	117,400	117,400	歩A・単A S単 12号
S63010 中間打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日	6.000	回	100,500	603,000	歩A・単A S単 13号
S63010 最終打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日	1.000	回	179,600	179,600	歩A・単A S単 14号
合 計				900,000	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63003	*** S単 - 1号 *** 現地調査 設計労務(直接人件費内業)		式	244,050		歩A・単A
S63003	*** S単 - 2号 *** 資料の把握及び作業計画の立案 設計労務(直接人件費内業)		式	394,800		歩A・単A
S63003	*** S単 - 3号 *** 施工管理結果とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	478,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 4号 *** 堤体観測結果の分析・評価(堤体内水位計) 設計労務(直接人件費内業)		式	140,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 5号 *** 堤体観測結果の分析・評価(表面変位計) 設計労務(直接人件費内業)		式	140,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 6号 *** 堤体観測結果の分析・評価(浸透量) 設計労務(直接人件費内業)		式	140,100		歩A・単A
S63003	*** S単 - 7号 *** 資料のとりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	1,020,200		歩A・単A
S63003	*** S単 - 8号 *** 農業用ダム技術検討委員会の資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式	878,540		歩A・単A
S63003	*** S単 - 9号 *** 照査 設計労務(直接人件費内業)		式	155,500		歩A・単A
S63003	*** S単 - 10号 *** 点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式	501,600		歩A・単A
S63007	*** S単 - 11号 *** ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成 設計労務(直接人件費外業)		式	1,597,500		歩A・単A
S63010	*** S単 - 12号 *** 初回打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	117,400		歩A・単A
S63010	*** S単 - 13号 *** 中間打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	100,500		歩A・単A
S63010	*** S単 - 14号 *** 最終打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日		回	179,600		歩A・単A
S63011	*** S単 - 15号 *** 初回打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)		回	11,700		歩A・単A
S63011	*** S単 - 16号 *** 中間打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)		回	11,700		歩A・単A
S63011	*** S単 - 17号 *** 最終打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)		回	11,700		歩A・単A
S63017	*** S単 - 18号 *** 旅費交通費(現地調査) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)		式	74,466		歩A・単A
S63017	*** S単 - 19号 *** 旅費交通費(基礎地盤スケッチ) 旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)		式	213,050		歩A・単A
S63023	*** S単 - 20号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,500,5cm,0		式	7,990		歩A・単A

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63003	現地調査 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.50人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.50人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	1.50人				深夜時間:0.0
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師(B)	1.500	人	45,300	67,950	
	合計				244,050	算出数量 1,000 式
	単価		式		244,050	
*** S単 - 2号 ***						
S63003	資料の把握及び作業計画の立案 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.50人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	3.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	3.00人				深夜時間:0.0
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
	合計				394,800	算出数量 1,000 式
	単価		式		394,800	
*** S単 - 3号 ***						
S63003	施工管理結果とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1,000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	3.00人				深夜時間:0.0
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合計				478,500	算出数量 1,000 式
	単価		式		478,500	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	堤体観測結果の分析・評価(堤体内水位計)		式		1,000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)		0.500 人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)		1.000 人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)		1.000 人	35,600	35,600	
R04007	技術員		1.000 人	31,600	31,600	
	合計				140,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		140,100	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	堤体観測結果の分析・評価(表面変位計)				1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)		0.500 人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)		1.000 人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)		1.000 人	35,600	35,600	
R04007	技術員		1.000 人	31,600	31,600	
	合計				140,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		140,100	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	堤体観測結果の分析・評価(浸透量)				1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)		0.500 人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)		1.000 人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)		1.000 人	35,600	35,600	
R04007	技術員		1.000 人	31,600	31,600	
	合計				140,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		140,100	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	資料のとりまとめ				1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)					
		6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員					
		6.000	人	31,600	189,600	
	合計				1,020,200	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,020,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	農業用ダム技術検討委員会の資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	3.90人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	3.90人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	5.20人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	5.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.900	人	62,200	242,580	
R04004	技師(A)					
		3.900	人	55,200	215,280	
R04005	技師(B)					
		5.200	人	45,300	235,560	
R04006	技師(C)					
		5.200	人	35,600	185,120	
	合計				878,540	算出数量 1.000 式
	単価		式		878,540	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.50人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	62,200	155,500	
	合計				155,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		155,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.50人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	3.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	3.00人				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	35,600	106,800	
	合計				501,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		501,600	
	*** S単 - 11号 ***					
S63007	ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
	外業	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師(A)					
	外業	6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)					
	外業	9.000	人	45,300	407,700	
R04006	技師(C)					
	外業	10.000	人	35,600	356,000	
R04007	技術員					
	外業	10.000	人	31,600	316,000	
	合計				1,597,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,597,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S63010	初回打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
	合計				117,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		117,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	中間打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師 (B)	1.000	人	45,300	45,300	
	合計				100,500	算出数量 1.000 回
	単 価		回		100,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	最終打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工種 着手前・最終 2.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.500日		深夜時間:0.0		
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師 (A)	1.000	人	55,200	55,200	
	合計				179,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		179,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S63011	初回打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員 5)技師B配置人員 6)技師C配置人員 7)打合せ日数 8)往復移動日数 9)宿泊区分 12)交通機関区分 13)高速道路往復料金 (税別) 14)鉄道往復1人当料金 (税別) 15)バス往復1人当料金 (税別) 16)船舶往復1人当料金 (税別) 17)航空往復1人当料金 (税別) 18)ライトバン使用日数 19)時間区分 20)往復移動距離区分	一般工種 着手前・最終 1人 1人 0人 0人 0.50日 0.50日 通勤により打合せ ライトバン 8,162円 0円 0円 0円 0円 1日 4時間 100km L (100km以上)		深夜時間:0.0		
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合計				11,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	中間打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種 2)打合せ内容 3)主任技師配置人員 4)技師A配置人員	一般工種 中間 0人 1人		深夜時間:0.0		

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師 B 配置人員	1人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	8,162円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	4時間				
	20) 往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S63011	最終打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	一般工程, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ライトバン, 1日, 4時間, 100km L (100km以上)					
	1) 設計工程	一般工程				
	2) 打合せ内容	着手前・最終				
	3) 主任技師配置人員	2人				
	4) 技師 A 配置人員	1人				
	5) 技師 B 配置人員	0人				
	6) 技師 C 配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) 宿泊区分	通勤により打合せ				
	12) 交通機関区分	ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	8,162円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分	4時間				
	20) 往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン					
	J I S 2号 レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S63017	旅費交通費 (現地調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業宿泊用)					
	乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 4時間, なし, 100km L (100km以上)					
	1) 宿泊地	乙地				
	2) 交通機関区分	ライトバン				
	3) 高速道路往復料金 (税別)	7,418円				
	4) 鉄道往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算] (税別)	0円				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	4時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	2.000日				
	14) 技師 A 外業日数	2.000日				
	15) 技師 B 外業日数	2.000日				
	16) 技師 C 外業日数	0.000日				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,418	7,418	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,020	4,040	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	20.800	L	146	3,037	
	合計				74,466	算出数量 1.000 式
	単価		式		74,466	
	*** S単 - 19号 ***					
S63017	旅費交通費(基礎地盤スケッチ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,4時間,なし,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別)	7,418円		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	2.000日				
	14)技師A外業日数	4.000日				
	15)技師B外業日数	5.000日				
	16)技師C外業日数	6.000日				
	17)技術員外業日数	6.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54205	設計用技師(C)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54206	設計用技術員日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54005	設計用技師(C)宿泊費 (乙地)消費税抜き(3級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54006	設計用技術員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	8,354	25,062	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	4.000	人	8,354	33,416	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	5.000	人	8,354	41,770	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	5.000	人	6,736	33,680	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
P96002	初期登録料	1.000	式	8,000	8,000	単A
P96003	利用料	10.000	月	9,200	92,000	単A
	小 計				100,000	
	燃料類					
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	124.800	L	146	18,221	単A
	報告書					
P43422	報告書焼付代(コピー) A - 4 以下 5 0 0 枚	1.000	部	7,500	7,500	単A
P43542	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	490	490	単A
	小 計				7,990	
	外部媒体					
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	36	0	単A
	宿泊費					
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	2.000	人	10,727	21,454	単A
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	2.000	人	8,909	17,818	単A
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	2.000	人	8,909	17,818	単A
P54005	設計用技師(C)宿泊費 (乙地)消費税抜き(3級相当)	1.000	人	8,909	8,909	単A
P54006	設計用技術員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1.000	人	8,909	8,909	単A
	小 計				74,908	
	滞在費,日額					
P54112	外業の滞日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	5.000	人	6,736	33,680	単A
P54113	外業の滞日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	16.000	人	8,354	133,664	単A
	小 計				167,344	
	日当					
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	4.000	人	1,182	4,728	単A
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	4.000	人	1,000	4,000	単A
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	4.000	人	1,000	4,000	単A
P54205	設計用技師(C)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	単A
P54206	設計用技術員日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	単A
	小 計				16,274	
	運賃					
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	8.000	式	8,162	65,296	単A
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	2.000	式	7,418	14,836	単A
	小 計				80,132	
	合 計				464,869	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	直接人件費					
	・直接人件費					
	・・直接人件費					
	・・・設計作業費 準備作業					
R04003	主任技師	3.000	人	62,200	186,600	単A
R04004	技師(A)	4.500	人	55,200	248,400	単A
R04005	技師(B)	4.500	人	45,300	203,850	単A
	計	12.000	人		638,850	
	・・・設計作業費 ダム堤体の観測計器挙動計測結果の分析・評価					
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	単A
R04004	技師(A)	3.500	人	55,200	193,200	単A
R04005	技師(B)	6.000	人	45,300	271,800	単A
R04006	技師(C)	6.000	人	35,600	213,600	単A
R04007	技術員	5.000	人	31,600	158,000	単A
	計	21.500	人		898,800	
	・・・設計作業費 ダム基礎地盤判定資料のとりまとめ					
R04003	主任技師	5.000	人	62,200	311,000	単A
R04004	技師(A)	10.000	人	55,200	552,000	単A
R04005	技師(B)	15.000	人	45,300	679,500	単A
R04006	技師(C)	16.000	人	35,600	569,600	単A
R04007	技術員	16.000	人	31,600	505,600	単A
	計	62.000	人		2,617,700	
	・・・設計作業費 農業用ダム技術検討委員会の資料作成					
R04003	主任技師	3.900	人	62,200	242,580	単A
R04004	技師(A)	3.900	人	55,200	215,280	単A

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単 - 1号 ***						
S63003	現地調査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)	1.500	人	55,200	82,800	
R04005	技師(B)	1.500	人	45,300	67,950	
	合計				244,050	算出数量 1.000 式
	単価		式		244,050	
*** S単 - 2号 ***						
S63003	資料の把握及び作業計画の立案 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.50人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)	3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
	合計				394,800	算出数量 1.000 式
	単価		式		394,800	
*** S単 - 3号 ***						
S63003	施工管理結果とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4)技師Aの人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)	2.000	人	55,200	110,400	
R04005	技師(B)	3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)	3.000	人	35,600	106,800	
R04007	技術員	2.000	人	31,600	63,200	
	合計				478,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		478,500	
*** S単 - 4号 ***						
S63003	堤体観測結果の分析・評価(堤体内水位計)		式		1.000	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				140,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		140,100	
	*** S単 - 5号 ***					
S63003	堤体観測結果の分析・評価(表面変位計)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				140,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		140,100	
	*** S単 - 6号 ***					
S63003	堤体観測結果の分析・評価(浸透量)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	1.00人				
R04004	技師(A)	0.500	人	55,200	27,600	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
R04006	技師(C)	1.000	人	35,600	35,600	
R04007	技術員	1.000	人	31,600	31,600	
	合計				140,100	算出数量 1.000 式
	単価		式		140,100	
	*** S単 - 7号 ***					
S63003	資料のとりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	6.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
R04003	主任技師					
		2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)					
		4.000	人	55,200	220,800	
R04005	技師(B)					
		6.000	人	45,300	271,800	
R04006	技師(C)					
		6.000	人	35,600	213,600	
R04007	技術員					
		6.000	人	31,600	189,600	
	合計				1,020,200	算出数量 1.000式
	単価		式		1,020,200	
	*** S単 - 8号 ***					
S63003	農業用ダム技術検討委員会の資料作成 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	3.90人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	3.90人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	5.20人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	5.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		3.900	人	62,200	242,580	
R04004	技師(A)					
		3.900	人	55,200	215,280	
R04005	技師(B)					
		5.200	人	45,300	235,560	
R04006	技師(C)					
		5.200	人	35,600	185,120	
	合計				878,540	算出数量 1.000式
	単価		式		878,540	
	*** S単 - 9号 ***					
S63003	照査 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	2.50人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	62,200	155,500	
	合計				155,500	算出数量 1.000式
	単価		式		155,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S63003	点検とりまとめ 設計労務(直接人件費内業)		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)技師長の人数	0.00人		夜間制約作業時間:0.0	冬期補正:なし	
	3)主任技師の人数	1.50人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	4)技師Aの人数	3.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	5)技師Bの人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	6)技師Cの人数	3.00人				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	62,200	93,300	
R04004	技師(A)					
		3.000	人	55,200	165,600	
R04005	技師(B)					
		3.000	人	45,300	135,900	
R04006	技師(C)					
		3.000	人	35,600	106,800	
	合計				501,600	算出数量 1.000 式
	単価		式		501,600	
	*** S単 - 11号 ***					
S63007	ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	6.00人				
	5)技師Bの人数	9.00人				
	6)技師Cの人数	10.00人				
	7)技術員の人数	10.00人				
R04003	主任技師					
	外業	3.000	人	62,200	186,600	
R04004	技師(A)					
	外業	6.000	人	55,200	331,200	
R04005	技師(B)					
	外業	9.000	人	45,300	407,700	
R04006	技師(C)					
	外業	10.000	人	35,600	356,000	
R04007	技術員					
	外業	10.000	人	31,600	316,000	
	合計				1,597,500	算出数量 1.000 式
	単価		式		1,597,500	
	*** S単 - 12号 ***					
S63010	初回打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00日,0.5日,0.5日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	62,200	62,200	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	55,200	55,200	
	合計				117,400	算出数量 1.000 回
	単価		回		117,400	
	*** S単 - 13号 ***					
S63010	中間打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	中間				
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師(A)	1.000	人	55,200	55,200	
R04005	技師(B)	1.000	人	45,300	45,300	
	合計				100,500	算出数量 1.000回
	単価		回		100,500	
	*** S単 - 14号 ***					
S63010	最終打合せ(設計業務基準日額)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師	2.000	人	62,200	124,400	
R04004	技師(A)	1.000	人	55,200	55,200	
	合計				179,600	算出数量 1.000回
	単価		回		179,600	
	*** S単 - 15号 ***					
S63011	初回打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	8,162円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合計				11,700	算出数量 1.000回
	単価		回		11,700	
	*** S単 - 16号 ***					
S63011	中間打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	8,162円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合計				11,700	算出数量 1.000 回
	単価		回		11,700	
	*** S単 - 17号 ***					
S63011	最終打合せ(設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費)					
	一般工程,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計工程	一般工程		深夜時間:0.0		
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	2人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	8,162円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	4時間				
	20)往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
P54301	高速道路等料金					
	消費税抜き	1.000	式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動]					
	乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	10.400	L	146	1,518	
	合計				11,700	算出数量 1.000 回
	単価		回		11,700	
	*** S単 - 18号 ***					
S63017	旅費交通費(現地調査)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用)					
	乙地,ライトバン,0.50日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)宿泊地	乙地				
	2)交通機関区分	ライトバン				
	3)高速道路往復料金(税別)	7,418円				
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	2.000日				
	14)技師A外業日数	2.000日				
	15)技師B外業日数	2.000日				
	16)技師C外業日数	0.000日				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	17)技術員外業日数	0.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,418	7,418	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,020	4,040	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	20.800	L	146	3,037	
	合計				74,466	算出数量 1.000 式
	単価		式		74,466	
	*** S単 - 19号 ***					
S63017	旅費交通費(基礎地盤スケッチ)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費(設計外業宿泊用) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,4時間,なし,100km L (100km以上)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)宿泊地	乙地		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)交通機関区分	ライトバン		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)高速道路往復料金(税別)	7,418円		深夜時間:0.0		
	4)鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	5)バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	6)船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	7)航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
	8)往復移動日数	0.50日				
	9)ライトバン使用日数	2日				
	10)時間区分	4時間				
	11)補正区分	なし				
	12)技師長外業日数	0.000日				
	13)主任技師外業日数	2.000日				
	14)技師A外業日数	4.000日				
	15)技師B外業日数	5.000日				
	16)技師C外業日数	6.000日				
	17)技術員外業日数	6.000日				
	18)往復移動距離区分	100km L (100km以上)				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師(A)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師(B)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54205	設計用技師(C)日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54206	設計用技術員日当 消費税抜き	2.000	人	773	1,546	
P54002	設計用主任技師宿泊費 (乙地)消費税抜き(7級相当)	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師(A)宿泊費 (乙地)消費税抜き(6級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師(B)宿泊費 (乙地)消費税抜き(4級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54005	設計用技師(C)宿泊費 (乙地)消費税抜き(3級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54006	設計用技術員宿泊費 (乙地)消費税抜き(2級相当)	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	3.000	人	8,354	25,062	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	4.000	人	8,354	33,416	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	5.000	人	8,354	41,770	
P54112	外業の滞在日額旅費2級相当以下 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	5.000	人	6,736	33,680	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・・直接経費(電子成果品作成費を除く)					
・・・旅費交通費(設計)					
S63011 初回打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着事前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)	1.000	回	11,700	11,700	S単 15号
条件名:設計工種	一般工種				
条件名:打合せ内容	着事前・最終				
条件名:主任技師配置人員	1人				
条件名:技師A配置人員	1人				
条件名:技師B配置人員	0人				
条件名:技師C配置人員	0人				
条件名:打合せ日数	0.50日				
条件名:往復移動日数	0.50日				
条件名:宿泊区分	通勤により打合せ				
条件名:交通機関区分	ライトバン				
条件名:高速道路往復料金(税別)	8,162円				<金額入力の条件>
条件名:鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:バス往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:船舶往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:航空往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:ライトバン使用日数	1日				
条件名:時間区分	4時間				
条件名:往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
S63011 中間打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)	6.000	回	11,700	70,200	S単 16号
条件名:設計工種	一般工種				
条件名:打合せ内容	中間				
条件名:主任技師配置人員	0人				
条件名:技師A配置人員	1人				
条件名:技師B配置人員	1人				
条件名:技師C配置人員	0人				
条件名:打合せ日数	0.50日				
条件名:往復移動日数	0.50日				
条件名:宿泊区分	通勤により打合せ				
条件名:交通機関区分	ライトバン				
条件名:高速道路往復料金(税別)	8,162円				<金額入力の条件>
条件名:鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:バス往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:船舶往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:航空往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:ライトバン使用日数	1日				
条件名:時間区分	4時間				
条件名:往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
S63011 最終打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着事前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,4時間,100km L(100km以上)	1.000	回	11,700	11,700	S単 17号
条件名:設計工種	一般工種				
条件名:打合せ内容	着事前・最終				
条件名:主任技師配置人員	2人				
条件名:技師A配置人員	1人				
条件名:技師B配置人員	0人				
条件名:技師C配置人員	0人				
条件名:打合せ日数	0.50日				
条件名:往復移動日数	0.50日				
条件名:宿泊区分	通勤により打合せ				
条件名:交通機関区分	ライトバン				
条件名:高速道路往復料金(税別)	8,162円				<金額入力の条件>
条件名:鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:バス往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:船舶往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:航空往復1人当料金(税別)	0円				
条件名:ライトバン使用日数	1日				
条件名:時間区分	4時間				
条件名:往復移動距離区分	100km L(100km以上)				
・・・旅費交通費(外業作業)					
S63017 旅費交通費(現地調査) 乙地,ライトバン,0.50日,2日,4時間,なし,100km L(100km以上)	1.000	式	74,466	74,466	S単 18号
条件名:宿泊地	乙地				
条件名:交通機関区分	ライトバン				
条件名:高速道路往復料金(税別)	7,418円				<金額入力の条件>
条件名:鉄道往復料金[全員分合算](税別)	0円				
条件名:バス往復料金[全員分合算](税別)	0円				
条件名:船舶往復料金[全員分合算](税別)	0円				
条件名:航空往復料金[全員分合算](税別)	0円				
条件名:往復移動日数	0.50日				

