



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

旭川農業水利事業

あいののダム施工技術検討業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
旭川農業水利事業所

[illegible]

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接人件費				6,082,000	
・直接人件費	1.000	式		6,082,000	
・・・直接人件費	1.000	式		6,082,000	
・・・設計作業費 準備作業	1.000	式	696,000	696,000	1 式当たり
S63007 現地調査	1.000	式	253,500	253,500	歩A・単A S単 12号
S63003 資料の把握及び作業計画の立案	1.000	式	442,200	442,200	歩A・単A S単 2号
合 計				695,700	
・・・設計作業費 堤体腹付盛土の施工管理の整理及び分析・評価	1.000	式	536,000	536,000	1 式当たり
S63003 施工管理結果の整理及び分析・評価	1.000	式	536,400	536,400	歩A・単A S単 3号
合 計				536,400	
・・・設計作業費 ダム観測計器の計測結果の整理及び分析・評価	1.000	式	472,000	472,000	1 式当たり
S63003 計測結果の整理及び分析・評価	1.000	式	471,600	471,600	歩A・単A S単 4号
合 計				471,600	
・・・設計作業費 ダム基礎地盤判定及び資料のとりまとめ	1.000	式	974,000	974,000	1 式当たり
S63003 ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成	1.000	式	363,800	363,800	歩A・単A S単 5号
S63003 基礎地盤の評価と天端部施工計画の検討	1.000	式	610,600	610,600	歩A・単A S単 6号
合 計				974,400	
・・・設計作業費 国営ダム技術検討委員会の資料作成	1.000	式	985,000	985,000	1 式当たり
S63003 国営ダム技術検討委員会の資料作成	1.000	式	984,800	984,800	歩A・単A S単 7号
合 計				984,800	
・・・設計作業費 築堤解析等に向けた各種パラメータの整理	1.000	式	593,000	593,000	1 式当たり
S63003 築堤解析等に向けた各種パラメータの整理	1.000	式	593,400	593,400	歩A・単A S単 8号
合 計				593,400	
・・・設計作業費 照査	1.000	式	162,000	162,000	1 式当たり
S63003 照査	1.000	式	162,000	162,000	歩A・単A S単 9号
合 計				162,000	
・・・設計作業費 点検とりまとめ	1.000	式	525,000	525,000	1 式当たり
S63003 点検とりまとめ	1.000	式	525,000	525,000	歩A・単A S単 10号
合 計				525,000	
・・・設計作業費 現地作業基準日額	1.000	式	205,000	205,000	1 式当たり
S63007 現地調査基準日額	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 13号
S63007 基礎地盤スケッチ基準日額	1.000	式	120,500	120,500	歩A・単A S単 14号
合 計				205,000	
・・・打合せ (設計)	1.000	式	934,000	934,000	1 式当たり

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	C D－R					
	C D－R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,		枚	47		歩A・単A
S63003	*** S単ー 2号 ***					
	資料の把握及び作業計画の立案					
	設計労務(直接人件費内業)		式	442,200		歩A・単A
S63003	*** S単ー 3号 ***					
	施工管理結果の整理及び分析・評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	536,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 4号 ***					
	計測結果の整理及び分析・評価					
	設計労務(直接人件費内業)		式	471,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 5号 ***					
	ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	363,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 6号 ***					
	基礎地盤の評価と天端部施工計画の検討					
	設計労務(直接人件費内業)		式	610,600		歩A・単A
S63003	*** S単ー 7号 ***					
	国営ダム技術検討委員会の資料作成					
	設計労務(直接人件費内業)		式	984,800		歩A・単A
S63003	*** S単ー 8号 ***					
	築堤解析等に向けた各種パラメータの整理					
	設計労務(直接人件費内業)		式	593,400		歩A・単A
S63003	*** S単ー 9号 ***					
	照査					
	設計労務(直接人件費内業)		式	162,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 10号 ***					
	点検とりまとめ					
	設計労務(直接人件費内業)		式	525,000		歩A・単A
S63003	*** S単ー 11号 ***					
	設計労務(直接人件費内業)					
	設計労務(直接人件費内業)		式	16,800		歩A・単A
S63007	*** S単ー 12号 ***					
	現地調査					
	設計労務(直接人件費外業)		式	253,500		歩A・単A
S63007	*** S単ー 13号 ***					
	現地調査基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	84,500		歩A・単A
S63007	*** S単ー 14号 ***					
	基礎地盤スケッチ基準日額					
	設計労務(直接人件費外業)		式	120,500		歩A・単A
S63010	*** S単ー 15号 ***					
	初回打合せ					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日		回	121,800		歩A・単A
S63010	*** S単ー 16号 ***					
	最終打合せ					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 2.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日		回	186,600		歩A・単A
S63010	*** S単ー 17号 ***					
	中間打合せ					
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日		回	104,200		歩A・単A
S63011	*** S単ー 18号 ***					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 3時間, 100km≤ L (100km以上)		回	11,405		歩A・単A
S63011	*** S単ー 19号 ***					
	打合せ (設計旅費・交通費)					
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 3時間, 100km≤ L (100km 以上)		回	11,405		歩A・単A
S63017	*** S単ー 20号 ***					
	現地調査					
	旅費交通費 (設計外業宿泊用) 乙地, ライトバン, 0.50日, 2日, 3時間, なし, 100km≤ L (100km以上)		式	73,875		歩A・単A
S63017	*** S単ー 21号 ***					
	ダム基礎地盤スケッチ					

東北農政局

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	C D-R		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	C D-R			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	C D-R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,					
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 地域資材単価コード (P)	P43602		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J)			深夜時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P43602	C D-R					
	C D-R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	47	47	
	合 計				47	算出数量 1.000 各単位
	単 価				47	
	*** S単- 2号 ***					
S63003	資料の把握及び作業計画の立案		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
	合 計				442,200	算出数量 1.000 式
	単 価		式		442,200	
	*** S単- 3号 ***					
S63003	施工管理結果の整理及び分析・評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の数	3.00人				
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				536,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		536,400	
	*** S単- 4号 ***					
S63003	計測結果の整理及び分析・評価		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正: 1 0 %	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	2.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)技術員の人数	3.00人				
R04004	技師 (A)					
		2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				471,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		471,600	
	*** S単一 5号 ***					
S63003	ダム基礎地盤スケッチ及び岩級区分図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の人数	2.50人				
R04003	主任技師					
		0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師 (C)					
		2.500	人	38,400	96,000	
R04007	技術員					
		2.500	人	33,600	84,000	
	合 計				363,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		363,800	
	*** S単一 6号 ***					
S63003	基礎地盤の評価と天端部施工計画の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師 (C)					
		4.000	人	38,400	153,600	
	合 計				610,600	算出数量 1.000 式
	単 価		式		610,600	
	*** S単一 7号 ***					
S63003	国営ダム技術検討委員会の資料作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) 技術員の人数	4.00人				
R04003	主任技師					
		3.000	人	64,800	194,400	
R04004	技師 (A)					
		4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師 (B)					
		5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師 (C)					
		5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員					
		4.000	人	33,600	134,400	
	合 計				984,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		984,800	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63003	築堤解析等に向けた各種パラメータの整理		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	3.00人				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)					
		3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)					
		3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				593,400	算出数量 1.000 式
	単 価		式		593,400	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63003	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	2.50人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		2.500	人	64,800	162,000	
	合 計				162,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		162,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63003	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	3.00人				
	5) 技師Bの人数	3.00人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
R04003	主任技師					
		1.500	人	64,800	97,200	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師 (C)	3.000	人	38,400	115,200	
	合 計				525,000	算出数量 1.000 式
	単 価		式		525,000	
	*** S単一 11号 ***					
S63003	設計労務(直接人件費内業)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.50人				
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				16,800	算出数量 1.000 式
	単 価		式		16,800	
	*** S単一 12号 ***					
S63007	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	1.500	人	64,800	97,200	
R04004	技師 (A) 外業	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B) 外業	1.500	人	47,200	70,800	
	合 計				253,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		253,500	
	*** S単一 13号 ***					
S63007	現地調査基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
R04003	主任技師 外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A) 外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B) 外業	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		84,500	

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいののダム施工技術検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 14号 ***					
S63007	基礎地盤スケッチ基準日額		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費外業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の数	0.50人				
R04003	主任技師					
	外業	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)					
	外業	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)					
	外業	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師(C)					
	外業	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員					
	外業	0.500	人	33,600	16,800	
	合 計				120,500	算出数量 1.000 式
	単 価		式		120,500	
	*** S単一 15号 ***					
S63010	初回打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				121,800	算出数量 1.000 回
	単 価		回		121,800	
	*** S単一 16号 ***					
S63010	最終打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工種,着手前・最終,2.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0.5日			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
				基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)設計工種	一般工種		深夜時間:0.0		
	2)打合せ	着手前・最終				
	3)設計用主任技師人数	2.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.500日				
R04003	主任技師					
		2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
	合 計				186,600	算出数量 1.000 回
	単 価		回		186,600	
	*** S単一 17号 ***					
S63010	中間打合せ		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	旭川農業水利事業
業務名	あいのダム施工技術検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	打合せ（設計業務基準日額） 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0.5日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種 2) 打合せ	一般工種 中間		豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数 4) 設計用技師(A)人数 5) 設計用技師(B)人数 6) 設計用技師(C)人数	0.00人 1.00人 1.00人 0.00人		深夜時間: 0.0		
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.500日 0.500日				
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		1.000	人	47,200	47,200	
	合 計				104,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		104,200	
	*** S 単一 18号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 3時間, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容 3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員 5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員	一般工種 着手前・最終 1人 1人 0人 0人		深夜時間: 0.0		
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9) 宿泊区分 12) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13) 高速道路往復料金（税別） 14) 鉄道往復1人当料金（税別） 15) バス往復1人当料金（税別） 16) 船舶往復1人当料金（税別） 17) 航空往復1人当料金（税別） 18) ライトバン使用日数	8,162円 0円 0円 0円 0円 1日				
	19) 時間区分 20) 往復移動距離区分	3時間 100km ≤ L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		式	8,162	8,162	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L		日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L	151	1,223	
	合 計				11,405	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,405	
	*** S 単一 19号 ***					
S63011	打合せ（設計旅費・交通費）		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ（設計旅費・交通費） 一般工種, 中間, 通勤により打合せ,,, ライトバン, 1日, 3時間, 100km ≤ L (100km以上)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: 10% 基本給時間: 8.0	亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容 3) 主任技師配置人員 4) 技師A配置人員 5) 技師B配置人員 6) 技師C配置人員	一般工種 中間 0人 1人 1人 0人		深夜時間: 0.0		
	7) 打合せ日数 8) 往復移動日数	0.50日 0.50日				
	9) 宿泊区分 12) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13) 高速道路往復料金（税別） 14) 鉄道往復1人当料金（税別） 15) バス往復1人当料金（税別） 16) 船舶往復1人当料金（税別） 17) 航空往復1人当料金（税別） 18) ライトバン使用日数	8,162円 0円 0円 0円 0円 1日				
	19) 時間区分 20) 往復移動距離区分	3時間 100km ≤ L (100km以上)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		式	8,162	8,162	

事業名	旭川農業水利事業				
業務名	あいののダム施工技術検計業務				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	2,020	2,020	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	8.100	L	151	1,223	
	合 計				11,405	算出数量 1.000 回
	単 価		回		11,405	
	*** S単ー 20号 ***					
S63017	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業宿泊用） 乙地、ライトバン、0.50日、2日、3時間、なし、100km≦L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正：10%	亜熱帯補正：なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 高速道路往復料金（税別）	7,418円		深夜時間：0.0		
	4) 鉄道往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	3時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	2.000日				
	14) 技師A外業日数	2.000日				
	15) 技師B外業日数	2.000日				
	16) 技師C外業日数	0.000日				
	17) 技術員外業日数	0.000日				
	18) 往復移動距離区分	100km≦L（100km以上）				
P54202	設計用主任技師日当 消費税抜き	2.000	人	1,182	2,364	
P54203	設計用技師（A）日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54204	設計用技師（B）日当 消費税抜き	2.000	人	1,000	2,000	
P54002	設計用主任技師宿泊費 （乙地）消費税抜き（7級相当）	1.000	人	10,727	10,727	
P54003	設計用技師（A）宿泊費 （乙地）消費税抜き（6級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54004	設計用技師（B）宿泊費 （乙地）消費税抜き（4級相当）	1.000	人	8,909	8,909	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54113	外業の滞在日額旅費3級相当以上 宿泊現地到着の翌日より29日目まで	1.000	人	8,354	8,354	
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	7,418	7,418	
M28121	ライトバン[二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	2.000	日	2,020	4,040	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	16.200	L	151	2,446	
	合 計				73,875	算出数量 1.000 式
	単 価		式		73,875	
	*** S単ー 21号 ***					
S63017	ダム基礎地盤スケッチ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	旅費交通費（設計外業宿泊用） 乙地、ライトバン、0.50日、2日、3時間、なし、100km≦L（100km以上）			時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	制約作業時間：0.0 冬期補正：なし	
	1) 宿泊地	乙地		豪雪補正：10%	亜熱帯補正：なし	
	2) 交通機関区分	ライトバン		基本給時間：8.0	超勤時間：0.0	
	3) 高速道路往復料金（税別）	7,418円		深夜時間：0.0		
	4) 鉄道往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	5) バス往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	6) 船舶往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	7) 航空往復料金[全員分合算]（税別）	0円				
	8) 往復移動日数	0.50日				
	9) ライトバン使用日数	2日				
	10) 時間区分	3時間				
	11) 補正区分	なし				
	12) 技師長外業日数	0.000日				
	13) 主任技師外業日数	1.000日				
	14) 技師A外業日数	1.000日				
	15) 技師B外業日数	2.000日				
	16) 技師C外業日数	2.000日				

東北農政局

東北農政局

東北農政局