












作業項目 作業条件等 備　考

【測量作業】 工種区分：測量業務（一般）

１.モニタリング調査
　（ため池）

   1 式

（１）水質調査 採水、水温、濁度、透視度、溶存酸
素、電気伝導度、pH(２地点/池)

  60 地点 見積歩掛

（２）底質調査 柱状採泥（３地点／池）   42 地点 見積歩掛

エクマンバージ等（３地点／池）   48 地点 見積歩掛

（３）空間線量率調査 (２地点/池)   60 地点 見積歩掛

※　特殊勤務手当 帰還困難区域（４時間以上/日）   38 人日 標準単価

※　旅費交通費
（測量外業日帰用）

交通機関区分:ライトバン,使用日
数:29日,時間区分(往復):4時間

   1 式 標準歩掛

※　安全費 ゴム手袋、防塵マスク、個人線量計   38 組・枚・日 公表単価

※　試験分析費（一括計
上）

　水質調査

ＳＳ   60 検体 公表単価

ＶＳＳ   14 検体 公表単価

放射性物質
（137Cs）

検出下限値1Bq/L   60 検体 見積単価

放射性物質
（137Cs）（ろ過後）

0.45μmﾌｨﾙﾀｰろ過後、検出下限値
1Bq/L

  14 検体 見積単価

　底質調査

試料調製  156 検体 見積単価

含水率 JIS A 1203 ３個／試料  156 検体 公表単価

放射性物質
（137Cs）

検出下限値10Bq/kg  156 検体 見積単価

※　直接経費
（電子成果品作成費）

   1 式 標準歩掛

別紙－２　作業条件等

数量



作業項目 作業条件等 備　考数量

【設計作業】 工種区分：実施設計以外

１.調査の準備作業    1 式

２.調査結果の整理・分析
2-1.モニタリング調査結果
の整理・分析

   1 式 見積歩掛

2-2．委員会資料作成    1 式 見積歩掛

※　打合せ
（設計業務基準日額）

着手前・最終・幹事会・委
員会

一般工種,設計用主任技師人数:1.00人,設計
用技師(Ａ)人数:1.00人,打合せ日数:0.5日,
往復移動日数:0.5日

   4 回 標準歩掛

中間 一般工種,設計用技師(Ａ)人数:1.00人,設計
用技師(Ｂ)人数:1.00人,打合せ日数:0.5日,
往復移動日数:0.5日

   1 回 標準歩掛

※旅費交通費（設計）

着手前・最終・中間・幹事
会

一般工種,通勤により打合せ,一般交通機関,鉄道,
往復移動距離区分:100km≦Ｌ（100km以上）

   4 回 標準歩掛

委員会 一般工種,通勤により打合せ,一般交通機関,新幹
線,往復移動距離区分:100km≦Ｌ（100km以上）

   1 回 標準歩掛

※その他

電子納品版業務報告書作成 1部,Ａ－４,1000枚,10㎝,0枚(CDは電子成果
品で計上)

   1 式 標準歩掛

※直接経費
（電子成果品作成費）

   1 式 標準歩掛

見積歩掛
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