



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

国営かんがい排水事業全体実施設計
山王海葛丸地区調整池水理解析検討業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

業務別業務名: 山王海葛丸地区調整池水理解析検討業務

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営かんがい排水事業全体実施設計
業務名	山王海葛丸地区調整池水理解析検討業務

業務別業務名:山王海葛丸地区調整池水理解析検討業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02117	情報共有システム利用料		月		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	情報共有システム利用料			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)地域資材単価コード	P96002		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)資材規格			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)単価の入力	11,100円		深夜時間:0.0		
P96002	情報共有システム利用料		1.000 月	11,100	11,100	
	合 計				11,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,100	
	*** S 単 - 2号 ***					
S63003	実施設計(調整池の水理解析検討)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	設計労務(直接人件費内業)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長的人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	8.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	18.30人				
	5)技師Bの人数	24.40人				
	6)技師Cの人数	26.40人				
	7)技術員の人数	24.20人				
R04003	主任技師		8.100 人	62,200	503,820	
R04004	技師(A)		18.300 人	55,200	1,010,160	
R04005	技師(B)		24.400 人	45,300	1,105,320	
R04006	技師(C)		26.400 人	35,600	939,840	
R04007	技術員		24.200 人	31,600	764,720	
	合 計				4,323,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,323,860	
	*** S 単 - 3号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	着手前・最終		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	1.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	0.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師		0.500 人	62,200	31,100	
R04004	技師(A)		0.500 人	55,200	27,600	
	合 計				58,700	算出数量 1.000 回
	単 価		回		58,700	
	*** S 単 - 4号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額)		回		1,000 回	歩A 当たり算出
	打合せ(設計業務基準日額)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日			豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	1)設計工程	一般工程		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2)打合せ	中間		深夜時間:0.0		
	3)設計用主任技師人数	0.00人				
	4)設計用技師(A)人数	1.00人				
	5)設計用技師(B)人数	1.00人				
	6)設計用技師(C)人数	0.00人				
	7)打合せ日数	0.500日				
	8)往復移動日数	0.000日				

[illegible]

[illegible]