



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 6 年度

国営土地改良事業地区調査

吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

業務別業務名: 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S60208	後谷地統合排水機場基本設計		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	基本設計 ポンプ場			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	難易度補正 ,排水機場,3.0 Q 10.0m3/s,杭基礎,1.00			夜間制約作業時間: 0.0	冬期補正: なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2)機場区分	排水機場		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3)吐分量区分	3.0 Q 10.0m3/s		深夜時間: 0.0		
	4)基礎区分	杭基礎				
	5)ポンプ台数補正率	1.00				
	6)1-1.準備作業現地調査	計上する				
	7)1-2.準備作業資料の検討	計上する				
	8)2-1.設計計画比較検討	計上する				
	9)2-2.設計計画が「ソ」 附帯設備機場	計上する				
	10)3-1.水理計算揚程、キャパシション検討	計上する				
	11)3-2.水理計算ウォーターハンマの検討	計上しない				
	12)3-3.水理計算サーージングの検討	計上しない				
	13)4-1.機場工の設計吸水槽	計上する				
	14)4-2.機場工の設計吐水槽	計上する				
	15)4-3.機場工の設計沈砂池	計上しない				
	16)4-4.機場工の設計機場本体	計上しない				
	17)4-5.機場工設計設計図作成数量計算	計上する				
	18)5-1.樋門、樋管工の設計躯体工	計上する				
	19)5-2.樋門、樋管工の設計門柱	計上する				
	20)5-3.樋門樋管工設計胸壁翼壁水叩き	計上する				
	21)5-4.樋門、樋管工設計操作室管理橋	計上する				
	22)5-5.樋門、樋管工の設計水門扉	計上する				
	23)5-6.樋門樋管工設計図作成数量計算	計上する				
	24)6-1.建屋の設計建物	計上する				
	25)7.護岸工の設計	計上する				
	26)8.土工計画	計上する				
	27)9.仮締切堤設計	計上する				
	28)10.山留工設計	計上する				
	29)11.概算工事費積算	計上する				
	30)12.照査	計上する				
	31)13.点検取りまとめ	計上する				
	32)1-1個別補正準備作業現地調査	1.00				
	33)1-2個別補正準備作業資料の検討	1.00				
	34)2-1個別補正設計計画比較検討	1.00				
	35)2-2個別補正設計が「ソ」・ 附帯設備	1.00				
	36)3-1個別補正水理揚程キャパシション	1.00				
	37)3-2個別補正水理計算ウォーターハンマ	1.00				
	38)3-3個別補正水理計算サーージング	1.00				
	39)4-1個別補正機場工の設計吸水槽	1.00				
	40)4-2個別補正機場工の設計吐水槽	1.00				
	41)4-3個別補正機場工の設計沈砂池	1.00				
	42)4-4個別補正機場工の設計機場本体	1.00				
	43)4-5個別補正機場工設計図・数量	1.00				
	44)5-1個別補正機場工の設計躯体工	1.00				
	45)5-2個別補正樋門樋管設計門柱	1.00				
	46)5-3個別補正樋門等胸壁翼壁水叩き	1.00				
	47)5-4個別補正樋門等操作室・管理橋	1.00				
	48)5-5個別補正樋門樋管設計水門扉	1.00				
	49)5-6個別補正樋門等設計図・数量	1.00				
	50)6-1個別補正建屋の設計建物	1.00				
	51)7個別補正護岸工の設計	1.00				
	52)8個別補正土工計画	1.00				
	53)9個別補正仮締切堤設計	1.00				
	54)10個別補正山留工設計	1.00				
	55)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	56)12個別補正照査	1.00				
	57)13個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長 内業	1.300	人	75,800	98,540	
R04003	主任技師 内業	35.800	人	64,800	2,319,840	
R04004	技師 (A) 内業	49.400	人	57,000	2,815,800	
R04005	技師 (B) 内業	40.300	人	47,200	1,902,160	
R04006	技師 (C) 内業	16.900	人	38,400	648,960	
R04007	技術員 内業	11.900	人	33,600	399,840	
	合 計				8,185,140	算出数量 1,000 式
	単 価		式		8,185,140	
	*** S単 - 2号 ***					
S60208	三ヶ内排水機場基本設計		式		1,000	歩A 式 当たり算出

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

業務別業務名: 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	基本設計 ポンプ場 難易度補正 ,排水機場,1.0<Q<3.0m3/s,杭基礎,1.00			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機場区分	排水機場		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)吐量区分	1.0<Q<3.0m3/s		深夜時間:0.0		
	4)基礎区分	杭基礎				
	5)ポンプ台数補正率	1.00				
	6)1-1.準備作業現地調査	計上する				
	7)1-2.準備作業資料の検討	計上する				
	8)2-1.設計計画比較検討	計上する				
	9)2-2.設計計画ポンプ・附帯設備機場	計上する				
	10)3-1.水理計算揚程、キャパシション検討	計上する				
	11)3-2.水理計算ウォーターハンマの検討	計上しない				
	12)3-3.水理計算サージングの検討	計上しない				
	13)4-1.機場工の設計吸水槽	計上する				
	14)4-2.機場工の設計吐水槽	計上する				
	15)4-3.機場工の設計沈砂池	計上しない				
	16)4-4.機場工の設計機場本体	計上しない				
	17)4-5.機場工設計設計図作成数量計算	計上する				
	18)5-1.樋門、樋管工の設計躯体工	計上しない				
	19)5-2.樋門、樋管工の設計門柱	計上しない				
	20)5-3.樋門樋管工設計胸壁翼壁水叩き	計上しない				
	21)5-4.樋門、樋管工設計操作室管理橋	計上しない				
	22)5-5.樋門、樋管工の設計水門扉	計上しない				
	23)5-6.樋門樋管工設計図作成数量計算	計上する				
	24)6-1.建屋の設計建物	計上する				
	25)7.護岸工の設計	計上する				
	26)8.土工計画	計上する				
	27)9.仮締切堤設計	計上しない				
	28)10.山留工設計	計上する				
	29)11.概算工事費積算	計上する				
	30)12.照査	計上する				
	31)13.点検取りまとめ	計上する				
	32)1-1個別補正準備作業現地調査	1.00				
	33)1-2個別補正準備作業資料の検討	1.00				
	34)2-1個別補正設計計画比較検討	1.00				
	35)2-2個別補正設計ポンプ・附帯設備	1.00				
	36)3-1個別補正水理揚程キャパシション	1.00				
	37)3-2個別補正水理計算ウォーターハンマ	1.00				
	38)3-3個別補正水理計算サージング	1.00				
	39)4-1個別補正機場工の設計吸水槽	1.00				
	40)4-2個別補正機場工の設計吐水槽	1.00				
	41)4-3個別補正機場工の設計沈砂池	1.00				
	42)4-4個別補正機場工の設計機場本体	1.00				
	43)4-5個別補正機場工設計図・数量	1.00				
	44)5-1個別補正機場工の設計躯体工	1.00				
	45)5-2個別補正樋門樋管設計門柱	1.00				
	46)5-3個別補正樋門等胸壁翼壁水叩き	1.00				
	47)5-4個別補正樋門等操作室、管理橋	1.00				
	48)5-5個別補正樋門樋管設計水門扉	1.00				
	49)5-6個別補正樋門等設計図、数量	1.00				
	50)6-1個別補正建屋の設計建物	1.00				
	51)7個別補正護岸工の設計	1.00				
	52)8個別補正土工計画	1.00				
	53)9個別補正仮締切堤設計	1.00				
	54)10個別補正山留工設計	1.00				
	55)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	56)12個別補正照査	1.00				
	57)13個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04002	技師長 内業	0.910	人	75,800	68,978	
R04003	主任技師 内業	22.750	人	64,800	1,474,200	
R04004	技師（A） 内業	29.120	人	57,000	1,659,840	
R04005	技師（B） 内業	24.570	人	47,200	1,159,704	
R04006	技師（C） 内業	10.920	人	38,400	419,328	
R04007	技術員 内業	8.330	人	33,600	279,888	
	合 計				5,061,938	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,061,938	
	*** S単 - 3号 ***					
S60215	後谷地排水路基本設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 ,610m,する,2 Q<10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	610m		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

業務別業務名: 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)複合設計区分	する		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	2 Q <10m3/s				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上しない				
	14)8.平面縦断面図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上しない				
	16)10.数量計算	計上しない				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上しない				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師 内業	4.870	人	64,800	315,576	
R04004	技師 (A) 内業	5.920	人	57,000	337,440	
R04005	技師 (B) 内業	3.660	人	47,200	172,752	
R04006	技師 (C) 内業	3.030	人	38,400	116,352	
R04007	技術員 内業	4.270	人	33,600	143,472	
	合 計				1,085,592	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,085,592	
	*** S単 - 4号 ***					
S60215	中村導水路基本設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	基本設計 排水路 難易度補正 ,360m,する,2 Q <10m3/s			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設計内容	難易度補正		豪雪補正:なし	垂熱帯補正:なし	
	2)設計対象延長	360m		基本給時間:8.0	超動時間:0.0	
	3)複合設計区分	する		深夜時間:0.0		
	4)流量区分	2 Q <10m3/s				
	5)1.現地調査	計上する				
	6)2.資料の検討	計上する				
	7)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	8)3-2.設計計画排水路タイプ・断面検討	計上する				
	9)4-1.水理検討水理計算	計上する				
	10)4-2.水理検討水理縦断面作成	計上する				
	11)5.構造計算	計上する				
	12)6.構造図作成	計上する				
	13)7.附帯構造物	計上しない				
	14)8.平面縦断面図作成	計上する				
	15)9.土工図作成	計上しない				
	16)10.数量計算	計上しない				
	17)11.施工計画	計上する				
	18)12.特別仕様書作成	計上しない				
	19)13.概算工事費積算	計上しない				
	20)14.総合検討	計上する				
	21)15.照査	計上する				
	22)16.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正タイプ・断面形状検討	1.00				

事業名	国営土地改良事業地区調査
業務名	吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

業務別業務名: 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	27)4-1個別補正水理計算	1.00				
	28)4-2個別補正水理縦断面作成	1.00				
	29)5個別補正構造計算	1.00				
	30)6個別補正構造図作成	1.00				
	31)7個別補正附帯構造物	1.00				
	32)8個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	33)9個別補正土工図作成	1.00				
	34)10個別補正数量計算	1.00				
	35)11個別補正施工計画	1.00				
	36)12個別補正特別仕様書作成	1.00				
	37)13個別補正概算工事費積算	1.00				
	38)14個別補正総合検討	1.00				
	39)15個別補正照査	1.00				
	40)16個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	4.660	人	64,800	301,968	
R04004	技師 (A)					
	内業	5.140	人	57,000	292,980	
R04005	技師 (B)					
	内業	2.970	人	47,200	140,184	
R04006	技師 (C)					
	内業	2.550	人	38,400	97,920	
R04007	技術員					
	内業	3.780	人	33,600	127,008	
	合 計				960,060	算出数量 1.000 式
	単 価		式		960,060	
	*** S 単 - 5号 ***					
S60224	中村導水路滑川サイホン基本設計		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	基本設計 サイホン			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	難易度補正 ,140m,1箇所,する,H<10m			豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)設計内容	難易度補正				
	2)設計対象延長	140m				
	3)設計対象箇所数	1箇所				
	4)複合設計区分	する				
	5)水頭区分	H<10m				
	6)1.現地調査	計上する				
	7)2.資料の検討	計上する				
	8)3-1.設計計画基本条件の検討	計上する				
	9)3-2.設計計画型式、規模、構造の検討	計上する				
	10)3-3.設計計画呑吐口・トランジション検討	計上する				
	11)4.水理検討	計上する				
	12)5-1.構造検討構造計算	計上する				
	13)5-2.構造検討構造図作成	計上する				
	14)6.平面縦断面図作成	計上する				
	15)7.土工図作成	計上しない				
	16)8.数量計算	計上しない				
	17)9.施工計画	計上する				
	18)10.特別仕様書作成	計上しない				
	19)11.概算工事費積算	計上しない				
	20)12.総合検討	計上する				
	21)13.照査	計上しない				
	22)14.点検取りまとめ	計上する				
	23)1個別補正現地調査	1.00				
	24)2個別補正資料の検討	1.00				
	25)3-1個別補正基本条件の検討	1.00				
	26)3-2個別補正型式、規模、構造の検討	1.00				
	27)3-3個別補正呑吐口・トランジション検討	1.00				
	28)4個別補正水理検討	1.00				
	29)5-1個別補正構造計算	1.00				
	30)5-2個別補正構造図作成	1.00				
	31)6個別補正平面縦断面図作成	1.00				
	32)7個別補正土工図作成	1.00				
	33)8個別補正数量計算	1.00				
	34)9個別補正施工計画	1.00				
	35)10個別補正特別仕様書作成	1.00				
	36)11個別補正概算工事費積算	1.00				
	37)12個別補正総合検討	1.00				
	38)13個別補正照査	1.00				
	39)14個別補正点検取りまとめ	1.00				
R04003	主任技師					
	内業	4.230	人	64,800	274,104	
R04004	技師 (A)					
	内業	8.560	人	57,000	487,920	
R04005	技師 (B)					
	内業	6.860	人	47,200	323,792	
R04006	技師 (C)					
	内業	3.280	人	38,400	125,952	
R04007	技術員					
	内業	3.420	人	33,600	114,912	

事業名 国営土地改良事業地区調査						
業務名 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務						
業務別業務名: 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,326,680	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,326,680	
	*** S 単 - 6号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
	*** S 単 - 7号 ***					
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師 (A) 人数	1.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	1.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
	*** S 単 - 8号 ***					
S63010	照査技術者報告		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師 (A) 人数	0.00人				
	5) 設計用技師 (B) 人数	0.00人				
	6) 設計用技師 (C) 人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
	合 計				32,400	算出数量 1.000 回
	単 価		回		32,400	
	*** S 単 - 9号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ, ..., ライトバン, 1日, 2時間, L < 100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
				豪雪補正: なし	亜熱帯補正: なし	
				基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種	一般工種		深夜時間: 0.0		
	2) 打合せ内容	着手前・最終				

事業名 国営土地改良事業地区調査						
業務名 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務						
業務別業務名: 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師 A 配置人員	1人				
	5)技師 B 配置人員	0人				
	6)技師 C 配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金 (税別)	2,400円				
	14)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	2時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		1.000 式	2,400	2,400	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,650	1,650	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	5.400	L	152	821	
	合 計				4,871	算出数量 1.000 回
	単 価		回		4,871	
	*** S 単 - 10号 ***					
S63018	旅費交通費 (設計外業日帰用)		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	旅費交通費 (設計外業日帰用) ライトバン ,6日,2時間			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)交通機関区分	ライトバン		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)高速道路往復料金 (税別)	1,509円		深夜時間:0.0		
	3)鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	4)バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	5)船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	6)航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	7)ライトバン使用日数の入力	6日				
	8)時間区分	2時間				
	9)設計用技師長外業日数	0.000日				
	10)設計用主任技師外業日数	5.700日				
	11)設計用技師 A 外業日数	3.100日				
	12)設計用技師 B 外業日数	5.100日				
	13)設計用技師 C 外業日数	0.000日				
	14)設計用技術員外業日数	0.000日				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き		6.000 式	1,509	9,054	
M28121	ライトバン[ガソリンエンジン 二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	6.000	日	1,650	9,900	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	32.400	L	152	4,925	
	合 計				23,879	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,879	
	*** S 単 - 11号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4 ,800,8cm,0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)報告書部数(部)	1.000		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	2)規格区分	A - 4		深夜時間:0.0		
	3)枚数区分(枚)	800				
	4)厚さ区分	8cm				
	5)CD-R枚数(枚)	0.000				
P43496	報告書焼付代 (コピ -) A - 4 以下 8 0 0 枚	1.000	部	12,000	12,000	
P43543	簡易加除式ファイル A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	700	700	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	0.000	枚	52	0	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 式
	単 価		式		12,700	