



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

防災情報ネットワーク事業

馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事

積 算 書

(当初)

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			51,950,000	
・製作工事価格			41,870,000	
・・・機器単体費	1.000	式	41,870,000	
・据付工事価格			10,080,000	
純工事費(据付)			1,239,000	
・・・据付工事原価			8,508,000	
・・・直接工事費			969,000	
・・・・直接工事費(共通仮設費対象)	1.000	式	969,000	
・・・間接工事費			7,539,000	
・・・・共通仮設費			270,000	
・・・・運搬費～営繕費等			270,000	
・・・・現場管理費			604,000	
・・・・機器間接費			6,665,000	
・・・・技術者間接費			428,000	
・・・・技術者間接費(技術者)			428,000	
・・・・機器管理費			6,237,000	
・・・一般管理費等	6,889,000×(22.880*1.000+0.04)		1,578,000	
支給品費			0	
支給品費(機器単体費)			0	
処分費等(直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)			404,000	



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

防災情報ネットワーク事業

馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事（大志田ダム）

積 算 書

（当初）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			33,390,000	
・製作工事価格			27,420,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	27,423,000	
・据付工事価格			5,970,000	
純工事費(据付)			650,000	
・ ・ 据付工事原価			4,837,000	
・ ・ ・ 直接工事費			499,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	499,000	
・ ・ ・ 間接工事費			4,338,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			151,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
499,000 × ((18.700*1.200)*1.300*1.040)			151,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
650,000 × ((40.090*1.100)*1.100*1.050+0.000+0.000-0.000)			331,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			3,856,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			214,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			214,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
27,423,000 × 13.280			3,642,000	
・ ・ 一般管理費等				
4,837,000 × (23.570*1.000 + 0.04)			1,142,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費(準備費の内数)			0	
処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等(率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額(工事価格の内数)				
5,970,000 × 3.850			230,000	

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事（大志田ダム）

[illegible]

[illegible]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				499,000	
・運搬工	1.000	式		43,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		43,000	
・ ・ ・ 運搬工	1	式	43,000	43,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,240km	1.000	式	43,000	43,000	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				43,000	
・防災情報機器据付工	1.000	式		456,000	
・ ・ 防災情報機器据付工	1.000	式		410,000	
・ ・ ・ 電源設備据付	1	式	47,000	47,000	1 式当たり
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	46,665	46,665	歩 A ・ 単 A S 単 12号
合 計				46,665	
・ ・ ・ 情報処理装置据付・調整	1	式	363,000	363,000	1 式当たり
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	26,622	26,622	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	59,364	59,364	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S42054 ウィルス対策ソフトウェアインストール 0.30,0.00,0.30,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	23,746	23,746	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S42054 データ転送プログラムインストール 1.00,0.00,0.80,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	71,237	71,237	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S42054 共有 D I S K 設定 0.80,0.00,0.40,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	47,491	47,491	歩 A ・ 単 A S 単 17号
S42054 入出力 I / F 装置 0.00,0.30,0.30,0.00,入出力 I / F 装置	1.000	式	19,860	19,860	歩 A ・ 単 A S 単 18号
S42054 構内モデム 0.00,0.30,0.30,0.00,構内モデム	1.000	式	19,860	19,860	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S42054 総合試運転調整 0.00,0.00,2.40,0.00,	1.000	式	94,982	94,982	歩 A ・ 単 A S 単 20号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送サーバ,レメ-ク・放流警報設備	1.000	式	213,710	213,710	歩 A ・ 単 A X 単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) データ転送サーバ,レメ-ク・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩 A ・ 単 A X 単 2号
合 計				576,872	
計 (1) (直接費対象分)				363,162	
計 (2) (間接費対象分)				213,710	
・ ・ 防災情報機器撤去工	1.000	式		40,000	
・ ・ ・ 電源設備撤去	1	式	23,000	23,000	1 式当たり
T00005 小容量無停電電源装置撤去	1.000	台	23,333	23,333	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				23,333	
・ ・ ・ 情報処理装置撤去	1	式	17,000	17,000	1 式当たり
S42054 データ転送サーバ撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,データ転送サーバ撤去	1.000	式	13,311	13,311	歩 A ・ 単 A S 単 21号
S42054 入出力 I / F 装置撤去 0.00,0.15,0.00,0.00,入出力 I / F 装置撤去	1.000	式	3,993	3,993	歩 A ・ 単 A S 単 22号
合 計				17,304	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		6,000	
・ ・ ・ 配管・配線工	1	式	6,000	6,000	1 式当たり
S42113 ケーブル配線工 (標準外) ,トラフ・ころがし配線,20mm以下	5.500	m	1,098	6,039	歩 A ・ 単 A S 単 23号
合 計				6,039	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	39,576		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	27,132		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V					
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA		台	143,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	データ転送サーバ					
	データ転送サーバ FA-PC ディスプレイ、キーボード、マウス付		台	2,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	データ転送サーバソフトウェア費					
	データ転送サーバソフトウェア費 CSVファイル作成		式	8,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置					
	入出力インターフェース装置 PLC		台	600,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置ソフトウェア費					
	入出力インターフェース装置ソフトウェア費 アナログデータ入力		式	1,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	構内モデム					
	構内モデム 既設入出力処理装置		台	770,000		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S40012	入出力処理装置 改造					
	入出力処理装置 改造 大志田ダム		式	13,310,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,240km		式	43,000		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	46,665		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無		台	59,364		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	ウィルス対策ソフトウェアインストール					
	電気通信設備据付・調整工 0.30,0.00,0.30,0.00,データ転送サーバ		式	23,746		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	データ転送プログラムインストール					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.80,0.00,データ転送サーバ		式	71,237		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	共有DISK設定					
	電気通信設備据付・調整工 0.80,0.00,0.40,0.00,データ転送サーバ		式	47,491		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S42054	入出力I/F装置					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,入出力I/F装置		式	19,860		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42054	構内モデム					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,構内モデム		式	19,860		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	総合試運転調整					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.40,0.00,		式	94,982		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42054	データ転送サーバ撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,データ転送サーバ撤去		式	13,311		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S42054	入出力I/F装置撤去					

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	39,576	39,576	
	合 計				39,576	算出数量 1,000 人
	単 価				39,576	
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工		人		1,000	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1,000 人
	単 価				27,132	
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K77561 単相2線 100V 1kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA	1,000	台	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				143,000	
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	データ転送サーバ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバ FA-PC ディスプレイ、キーボード、マウス付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 FA-PC ディスプレイ、キーボ・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	データ転送サーバ FA-PC ディスプレイ、キーボード、マウス付	1,000	台	2,600,000	2,600,000	
	合 計				2,600,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,600,000	
	*** S 単 - 6号 ***					
S40012	データ転送サーバソフトウェア費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバソフトウェア費 C S V ファイル作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 C S V ファイル作成		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96007	データ転送サーバソフトウェア費 C S V ファイル作成	1.000	式	8,500,000	8,500,000	
	合 計				8,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				8,500,000	
	*** S 単 - 7号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力インターフェース装置 P L C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 P L C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96008	入出力インターフェース装置 P L C	1.000	台	600,000	600,000	
	合 計				600,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				600,000	
	*** S 単 - 8号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置ソフトウェア費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力インターフェース装置ソフトウェア費 アナログデータ入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 アナログデータ入力		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96009	入出力インターフェース装置ソフトウェア費 アナログデータ入力	1.000	式	1,500,000	1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,500,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S40012	構内モデム		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	構内モデム 既設入出力処理装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96011 既設入出力処理装置		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
K96011	構内モデム 既設入力処理装置	1.000	台	770,000	770,000	
	合 計				770,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				770,000	
	*** S 単 - 10号 ***					
S40012	入出力処理装置 改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力処理装置 改造 大志田ダム			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010 大志田ダム		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96010	入出力処理装置 改造	1.000	式	13,310,000	13,310,000	
	合 計				13,310,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				13,310,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,240km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量(X)(ton) 2)想定輸送距離(D)(km)	0.046ton 240.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
K79213	輸送費	1.000	式	43,000	43,000	
	合 計				43,000	算出数量 1.000 式
	単 価				43,000	
	*** S 単 - 12号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別 2)細別 3)歩掛補正区分	小容量無停電電源装置据付・調整 5kVA以下 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	26,622	13,311	
R01013	電工	0.500	人	27,132	13,566	
	合 計				46,665	算出数量 1.000 台
	単 価				46,665	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S 単 - 13号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備 ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,622	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 14号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分 2)機器区分 3)細別 4)歩掛補正区分	情報処理設備(単体) ファイルサーバ - 無		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1.500	人	39,576	59,364	
	合 計				59,364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,364	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (大志田ダム)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	ウィルス対策ソフトウェアインストール		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.30,0.00,0.30,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.30		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
	合 計				23,746	算出数量 1,000 式
	単 価		式		23,746	
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	データ転送プログラムインストール		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.80,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.80		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者					
		1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.800	人	39,576	31,661	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
	合 計				71,237	算出数量 1,000 式
	単 価		式		71,237	
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	共有D I S K設定		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.80,0.00,0.40,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.80		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者					
		0.800	人	39,576	31,661	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者					
		0.400	人	39,576	15,830	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
	合 計				47,491	算出数量 1,000 式
	単 価		式		47,491	
	*** S単 - 18号 ***					
S42054	入出力I / F装置		式		1,000 式	歩A 当たり算出

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事(大志田ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,入出力 I / F 装置			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	入出力 I / F 装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S 単 - 19号 ***					
S42054	構内モデム		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,構内モデム			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	構内モデム				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式
	単 価		式		19,860	
	*** S 単 - 20号 ***					
S42054	総合試運転調整		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.40,0.00,			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	2.40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	2.400	人	39,576	94,982	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				94,982	算出数量 1.000 式
	単 価		式		94,982	
	*** S 単 - 21号 ***					
S42054	データ転送サーバ撤去		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,データ転送サーバ撤去			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ撤去				

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

防災情報ネットワーク事業

馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事（ 煙山ダム ）

積 算 書

（ 当初 ）

東北農政局
北上土地改良調査管理事務所

東北農政局

東北農政局

東北農政局

事業名 防災情報ネットワーク事業

工事名 馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
工事価格			18,970,000	
・製作工事価格			14,440,000	
・ ・ 機器単体費	1.000	式	14,447,000	
・据付工事価格			4,530,000	
純工事費(据付)			589,000	
・ ・ 据付工事原価			3,671,000	
・ ・ ・ 直接工事費			470,000	
・ ・ ・ ・ 直接工事費 (共通仮設費対象)	1.000	式	470,000	
・ ・ ・ 間接工事費			3,201,000	
・ ・ ・ ・ 共通仮設費			119,000	
・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$470,000 \times ((18.700 \times 1.000) \times 1.300 \times 1.040)$			119,000	
・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$589,000 \times ((40.090 \times 1.000) \times 1.100 \times 1.050 + 0.000 + 0.000 - 0.000)$			273,000	
・ ・ ・ ・ 機器間接費			2,809,000	
・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費			214,000	
・ ・ ・ ・ ・ ・ 技術者間接費 (技術者)			214,000	
・ ・ ・ ・ ・ 機器管理費				
$14,447,000 \times 17.960$			2,595,000	
・ ・ 一般管理費等				
$3,671,000 \times (23.570 \times 1.000 + 0.04)$			866,000	
支給品費			0	
支給品費 (機器単体費)			0	
処分費等 (直接工事費の内数)			0	
処分費 (準備費の内数)			0	
処分費 (事業損失防止施設費内数)			0	
処分費等 (率対象外)			0	
共通仮設費算定控除額			0	
法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
$4,530,000 \times 3.850$			174,000	

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事（煙山ダム）

[illegible]

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (共通仮設費対象)				470,000	
・運搬工	1.000	式		39,000	
・ ・ 運搬工	1.000	式		39,000	
・ ・ ・ 運搬工	1	式	39,000	39,000	1 式当たり
S41020 輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,176km	1.000	式	39,000	39,000	歩 A ・ 単 A S 単 10号
合 計				39,000	
・防災情報機器据付工	1.000	式		431,000	
・ ・ 防災情報機器据付工	1.000	式		390,000	
・ ・ ・ 電源設備据付	1	式	47,000	47,000	1 式当たり
S42040 無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無	1.000	台	46,665	46,665	歩 A ・ 単 A S 単 11号
合 計				46,665	
・ ・ ・ 情報処理装置据付・調整	1	式	343,000	343,000	1 式当たり
S42049 情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無	1.000	台	26,622	26,622	歩 A ・ 単 A S 単 12号
S42050 情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無	1.000	台	59,364	59,364	歩 A ・ 単 A S 単 13号
S42054 ウィルス対策ソフトウェアインストール 0.30,0.00,0.30,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	23,746	23,746	歩 A ・ 単 A S 単 14号
S42054 データ転送プログラムインストール 1.00,0.00,0.80,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	71,237	71,237	歩 A ・ 単 A S 単 15号
S42054 共有 D I S K 設定 0.80,0.00,0.40,0.00,データ転送サーバ	1.000	式	47,491	47,491	歩 A ・ 単 A S 単 16号
S42054 入出力 I / F 装置 0.00,0.30,0.30,0.00,入出力 I / F 装置	1.000	式	19,860	19,860	歩 A ・ 単 A S 単 17号
S42054 総合試運転調整 0.00,0.00,2.40,0.00,	1.000	式	94,982	94,982	歩 A ・ 単 A S 単 18号
X42001 技術者間接費(電気通信技術者) データ転送サーバ,フレマク・放流警報設備	1.000	式	213,710	213,710	歩 A ・ 単 A X 単 1号
X42002 技術者間接費(電気通信技術員) データ転送サーバ,フレマク・放流警報設備	1.000	式	0	0	歩 A ・ 単 A X 単 2号
合 計				557,012	
計 (1) (直接費対象分)				343,302	
計 (2) (間接費対象分)				213,710	
・ ・ 防災情報機器撤去工	1.000	式		40,000	
・ ・ ・ 電源設備撤去	1	式	23,000	23,000	1 式当たり
T00005 小容量無停電電源装置撤去	1.000	台	23,333	23,333	歩 A ・ 単 A T 単 1号
合 計				23,333	
・ ・ ・ 情報処理装置撤去	1	式	17,000	17,000	1 式当たり
S42054 データ転送サーバ撤去 0.00,0.50,0.00,0.00,データ転送サーバ撤去	1.000	式	13,311	13,311	歩 A ・ 単 A S 単 19号
S42054 入出力 I / F 装置撤去 0.00,0.15,0.00,0.00,入出力 I / F 装置撤去	1.000	式	3,993	3,993	歩 A ・ 単 A S 単 20号
合 計				17,304	
・ ・ 共通設備工	1.000	式		1,000	
・ ・ ・ 配管・配線工	1	式	1,000	1,000	1 式当たり
S42113 ケーブル配線工 (標準外) ,トラフ・ころがし配線,20mm以下	1.000	m	1,213	1,213	歩 A ・ 単 A S 単 21号
合 計				1,213	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者					
	電気通信技術者		人	39,576		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員					
	電気通信技術員		人	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02115	電工					
	電工		人	27,132		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V					
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA		台	143,000		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S40012	データ転送サーバ					
	データ転送サーバ FA-PC ディスプレイ、キーボード、マウス付		台	2,600,000		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	データ転送サーバソフトウェア費					
	データ転送サーバソフトウェア費 CSVファイル作成		式	8,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置					
	入出力インターフェース装置 PLC		台	1,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置ソフトウェア費					
	入出力インターフェース装置ソフトウェア費 アナログデータ入力		式	1,500,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	計装盤改造					
	計装盤改造		式	203,500		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)					
	輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,176km		式	39,000		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工					
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無		台	46,665		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工					
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無		台	26,622		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工					
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無		台	59,364		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S42054	ウィルス対策ソフトウェアインストール					
	電気通信設備据付・調整工 0.30,0.00,0.30,0.00,データ転送サーバ		式	23,746		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S42054	データ転送プログラムインストール					
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.80,0.00,データ転送サーバ		式	71,237		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S42054	共有DISK設定					
	電気通信設備据付・調整工 0.80,0.00,0.40,0.00,データ転送サーバ		式	47,491		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S42054	入出力I/F装置					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,入出力I/F装置		式	19,860		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S42054	総合試運転調整					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.40,0.00,		式	94,982		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S42054	データ転送サーバ撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,データ転送サーバ撤去		式	13,311		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S42054	入出力I/F装置撤去					
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,入出力I/F装置撤去		式	3,993		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)					
	ケーブル配線工 (標準外) ,トラフ・ころがし配線,20mm以下		m	1,213		歩A・単A

東北農政局

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
S02115	電気通信技術者		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術者			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03003 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	1,000	人	39,576	39,576	
	合 計				39,576	算出数量 1,000 人
	単 価				39,576	
	*** S 単 - 2号 ***					
S02115	電気通信技術員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電気通信技術員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R03004 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R03004	電気通信技術員	1,000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1,000 人
	単 価				26,622	
	*** S 単 - 3号 ***					
S02115	電工		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	電工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01013 基(D3)		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	
R01013	電工	1,000	人	27,132	27,132	
	合 計				27,132	算出数量 1,000 人
	単 価				27,132	
	*** S 単 - 4号 ***					
S40012	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K77561 単相2線 100V 1kVA		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K77561	無停電電源装置 (汎用UPS) 入力:単相100V 単相2線 100V 1kVA	1,000	台	143,000	143,000	
	合 計				143,000	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価				143,000	
	*** S 単 - 5号 ***					
S40012	データ転送サーバ		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバ FA-PC ディスプレイ、キーボード、マウス付			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96004 FA-PC ディスプレイ、キーボ・		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96004	データ転送サーバ FA-PC ディスプレイ、キーボード、マウス付	1,000	台	2,600,000	2,600,000	
	合 計				2,600,000	算出数量 1,000 [各単位]

事業名	防災情報ネットワーク事業				
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,600,000	
	*** S単 - 6号 ***					
S40012	データ転送サーバソフトウェア費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	データ転送サーバソフトウェア費 C S Vファイル作成			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96007 C S Vファイル作成		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96007	データ転送サーバソフトウェア費 C S Vファイル作成	1.000	式	8,500,000	8,500,000	
	合 計				8,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				8,500,000	
	*** S単 - 7号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置		台		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力インターフェース装置 P L C			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96008 P L C		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96008	入出力インターフェース装置 P L C	1.000	台	1,500,000	1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,500,000	
	*** S単 - 8号 ***					
S40012	入出力インターフェース装置ソフトウェア費		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	入出力インターフェース装置ソフトウェア費 アナログデータ入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96009 アナログデータ入力		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96009	入出力インターフェース装置ソフトウェア費 アナログデータ入力	1.000	式	1,500,000	1,500,000	
	合 計				1,500,000	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				1,500,000	
	*** S単 - 9号 ***					
S40012	計装盤改造		式		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	計装盤改造			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)基礎データコード 2)規格	K96010		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	
K96010	計装盤改造	1.000	式	203,500	203,500	
	合 計				203,500	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				203,500	
	*** S単 - 10号 ***					
S41020	輸送費 (電気通信設備)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 (電気通信設備) 0.046ton,176km			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)輸送質量 (X) (ton) 2)想定輸送距離 (D) (km)	0.046ton 176.000km		豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K79213	輸送費	1.000	式	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 式
	単 価				39,000	
	*** S 単 - 11号 ***					
S42040	無停電電源装置据付工		台		1.000 台	歩 A 当たり算出
	無停電電源装置据付工 小容量無停電電源装置据付・調整,5kVA以下,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)作業種別	小容量無停電電源装置据付・調整		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)細別	5kVA以下		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)歩掛補正区分	無		深夜時間:0.0	週休:月単位	
R03003	電気通信技術者	0.500	人	39,576	19,788	
R03004	電気通信技術員	0.500	人	26,622	13,311	
R01013	電工	0.500	人	27,132	13,566	
	合 計				46,665	算出数量 1.000 台
	単 価				46,665	
Y00001	小容量無停電電源装置据付・調整					
	*** S 単 - 12号 ***					
S42049	情報処理・監視制御設備据付工		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備据付工 情報処理設備,ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)歩掛補正区分	無				
R03004	電気通信技術員	1.000	人	26,622	26,622	
	合 計				26,622	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				26,622	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 13号 ***					
S42050	情報処理・監視制御設備調整工		台		1.000 [各単位]	歩 A 当たり算出
	情報処理・監視制御設備調整工 情報処理設備(単体),ファイルサーバ,-,無			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)設備区分	情報処理設備(単体)		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)機器区分	ファイルサーバ		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)細別	-		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)歩掛補正区分	無				
R03003	電気通信技術者	1.500	人	39,576	59,364	
	合 計				59,364	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				59,364	
Y00001	ファイルサーバ					
	*** S 単 - 14号 ***					
S42054	ウィルス対策ソフトウェアインストール		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.30,0.00,0.30,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.30		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事(煙山ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				23,746	算出数量 1.000 式
	単 価		式		23,746	
	*** S 単 - 15号 ***					
S42054	データ転送プログラムインストール		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 1.00,0.00,0.80,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	1.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.80		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	1.000	人	39,576	39,576	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.800	人	39,576	31,661	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				71,237	算出数量 1.000 式
	単 価		式		71,237	
	*** S 単 - 16号 ***					
S42054	共有D I S K 設定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.80,0.00,0.40,0.00,データ転送サーバ			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.80		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ				
R03003	電気通信技術者	0.800	人	39,576	31,661	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者	0.400	人	39,576	15,830	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				47,491	算出数量 1.000 式
	単 価		式		47,491	
	*** S 単 - 17号 ***					
S42054	入出力I / F 装置		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.30,0.30,0.00,入出力I / F 装置			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.30		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.30		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	入出力I / F 装置				
R03003	電気通信技術者	0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員	0.300	人	26,622	7,987	
R03003	電気通信技術者	0.300	人	39,576	11,873	
R03004	電気通信技術員	0.000	人	26,622	0	
	合 計				19,860	算出数量 1.000 式

事業名	防災情報ネットワーク事業
工事名	馬淵川沿岸地区大志田ダム他防災情報機器改造工事 (煙山ダム)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		式		19,860	
	*** S 単 - 18号 ***					
S42054	総合試運転調整		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.00,2.40,0.00,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.00		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	2.40		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)					
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
R03003	電気通信技術者					
		2.400	人	39,576	94,982	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
	合 計				94,982	算出数量 1,000 式
	単 価		式		94,982	
	*** S 単 - 19号 ***					
S42054	データ転送サーバ撤去		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.50,0.00,0.00,データ転送サーバ撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.50		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	データ転送サーバ撤去				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.500	人	26,622	13,311	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
	合 計				13,311	算出数量 1,000 式
	単 価		式		13,311	
	*** S 単 - 20号 ***					
S42054	入出力 I / F 装置撤去		式		1,000 式	歩 A 当たり算出
	電気通信設備据付・調整工 0.00,0.15,0.00,0.00,入出力 I / F 装置撤去			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)据付技術者人数	0.00		豪雪補正:なし	亜熱帯補正:なし	
	2)据付技術員人数	0.15		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)調整技術者人数(X)	0.00		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	4)調整技術員人数(X)	0.00				
	5)作業種別(機器名称)	入出力 I / F 装置撤去				
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.150	人	26,622	3,993	
R03003	電気通信技術者					
		0.000	人	39,576	0	
R03004	電気通信技術員					
		0.000	人	26,622	0	
	合 計				3,993	算出数量 1,000 式
	単 価		式		3,993	
	*** S 単 - 21号 ***					
S42113	ケーブル配線工 (標準外)		m		100,000 m	歩 A 当たり算出

東北農政局

東北農政局

東北農政局

東北農政局