



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和6年度

和賀中央農業水利事業  
支線用水路他設計業務

# 積 算 書

(当初)

東北農政局  
和賀中央農業水利事業所













事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接人件費				11,933,000	
・直接人件費	1.000	式		11,933,000	
・・直接人件費	1.000	式		11,933,000	
・・・設計作業費 戸田支線用水路 実施設計	1.000	式	1,805,000	1,805,000	1式当たり
S63101 現地調査	1.000	式	84,500	84,500	歩A・単A S単 7号
S63101 資料の検討	1.000	式	34,200	34,200	歩A・単A S単 8号
S63101 設計方針の検討	1.000	式	150,300	150,300	歩A・単A S単 9号
S63101 水理検討	1.000	式	105,980	105,980	歩A・単A S単 10号
S63101 構造計算	1.000	式	165,640	165,640	歩A・単A S単 11号
S63101 構造図作成	1.000	式	188,980	188,980	歩A・単A S単 12号
S63101 平面図作成	1.000	式	187,740	187,740	歩A・単A S単 13号
S63101 数量計算	1.000	式	206,000	206,000	歩A・単A S単 14号
S63101 施工計画	1.000	式	248,640	248,640	歩A・単A S単 15号
S63101 概算工事費積算	1.000	式	108,600	108,600	歩A・単A S単 16号
S63101 総合検討	1.000	式	51,840	51,840	歩A・単A S単 17号
S63101 照査	1.000	式	116,640	116,640	歩A・単A S単 18号
S63101 点検とりまとめ	1.000	式	155,640	155,640	歩A・単A S単 19号
合 計				1,804,700	
・・・設計作業費 長沼支線用水路 実施設計	1.000	式	2,466,000	2,466,000	1式当たり
S63101 現地調査	1.000	式	135,200	135,200	歩A・単A S単 20号
S63101 資料の検討	1.000	式	34,200	34,200	歩A・単A S単 8号
S63101 対策工法の検討	1.000	式	180,360	180,360	歩A・単A S単 21号
S63101 既設分水ゲートの改修設計	1.000	式	95,560	95,560	歩A・単A S単 22号
S63101 水理検討	1.000	式	80,420	80,420	歩A・単A S単 23号
S63101 構造図作成	1.000	式	367,540	367,540	歩A・単A S単 24号
S63101 平面図作成	1.000	式	512,360	512,360	歩A・単A S単 25号
S63101 数量計算	1.000	式	311,920	311,920	歩A・単A S単 26号
S63101 施工計画	1.000	式	248,640	248,640	歩A・単A S単 15号
S63101 概算工事費積算	1.000	式	148,640	148,640	歩A・単A S単 27号
S63101 総合検討	1.000	式	71,280	71,280	歩A・単A S単 28号
S63101 照査	1.000	式	116,640	116,640	歩A・単A S単 18号
S63101 点検とりまとめ	1.000	式	162,840	162,840	歩A・単A S単 29号
合 計				2,465,600	
・・・設計作業費 大防支線用水路 実施設計	1.000	式	3,008,000	3,008,000	1式当たり
S63101 現地調査	1.000	式	173,720	173,720	歩A・単A S単 30号
S63101 資料の検討	1.000	式	79,800	79,800	歩A・単A S単 31号
S63101 対策工法の検討	1.000	式	180,360	180,360	歩A・単A S単 21号
S63101 構造図作成	1.000	式	259,000	259,000	歩A・単A S単 32号
S63101 平面図の作成	1.000	式	441,480	441,480	歩A・単A S単 33号
S63101 数量計算	1.000	式	599,080	599,080	歩A・単A S単 34号
S63101 施工計画	1.000	式	423,360	423,360	歩A・単A S単 35号

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63101 概算工事費積算	1.000	式	246,820	246,820	歩A・単A S単 36号
S63101 総合検討	1.000	式	103,680	103,680	歩A・単A S単 37号
S63101 照査	1.000	式	207,360	207,360	歩A・単A S単 38号
S63101 点検とりまとめ	1.000	式	293,440	293,440	歩A・単A S単 39号
合 計				3,008,100	
・・・設計作業費 村崎野幹線用水路ゲート施設実施設計	1.000	式	1,485,000	1,485,000	1式当たり
S63101 現地調査	1.000	式	104,200	104,200	歩A・単A S単 40号
S63101 設計計画	1.000	式	140,960	140,960	歩A・単A S単 41号
S63101 基本事項	1.000	式	127,260	127,260	歩A・単A S単 42号
S63101 詳細事項	1.000	式	161,900	161,900	歩A・単A S単 43号
S63101 設計計算	1.000	式	224,060	224,060	歩A・単A S単 44号
S63101 設計図	1.000	式	302,060	302,060	歩A・単A S単 45号
S63101 材料計算	1.000	式	78,340	78,340	歩A・単A S単 46号
S63101 照査	1.000	式	16,900	16,900	歩A・単A S単 47号
S63101 概算工事費査定	1.000	式	54,220	54,220	歩A・単A S単 48号
S63101 点検とりまとめ	1.000	式	274,600	274,600	歩A・単A S単 49号
合 計				1,484,500	
・・・設計作業費 下堰幹線用水路尻平川サイホン余水吐の検討及び設計	1.000	式	2,186,000	2,186,000	1式当たり
S63101 現地調査	1.000	式	118,300	118,300	歩A・単A S単 50号
S63101 資料の検討	1.000	式	39,900	39,900	歩A・単A S単 51号
S63101 基本条件の検討	1.000	式	32,400	32,400	歩A・単A S単 52号
S63101 補修工法の検討	1.000	式	260,860	260,860	歩A・単A S単 53号
S63101 水理検討	1.000	式	159,060	159,060	歩A・単A S単 54号
S63101 構造計算	1.000	式	115,620	115,620	歩A・単A S単 55号
S63101 構造図作成	1.000	式	158,580	158,580	歩A・単A S単 56号
S63101 平面図作成	1.000	式	113,280	113,280	歩A・単A S単 57号
S63101 数量計算	1.000	式	411,460	411,460	歩A・単A S単 58号
S63101 施工計画	1.000	式	192,240	192,240	歩A・単A S単 59号
S63101 概算工事費積算	1.000	式	210,620	210,620	歩A・単A S単 60号
S63101 総合検討	1.000	式	64,800	64,800	歩A・単A S単 61号
S63101 照査	1.000	式	142,560	142,560	歩A・単A S単 62号
S63101 点検とりまとめ	1.000	式	166,140	166,140	歩A・単A S単 63号
合 計				2,185,820	
・・・設計作業費 飯豊送水路 補足設計	1.000	式	689,000	689,000	1式当たり
S63101 現地調査	1.000	式	156,820	156,820	歩A・単A S単 64号
S63101 資料の検討及び検討項目の整理	1.000	式	85,500	85,500	歩A・単A S単 65号
S63101 水理検討	1.000	式	323,820	323,820	歩A・単A S単 66号
S63101 点検とりまとめ	1.000	式	122,960	122,960	歩A・単A S単 67号
合 計				689,100	





事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63010	*** S単-1号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単-2号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単-3号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,0.50人,0.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	16,200		歩A・単A
S63011	*** S単-4号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)		回	4,858		歩A・単A
S63011	*** S単-5号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,2時間,L<100km(100km未満)		回	4,858		歩A・単A
S63023	*** S単-6号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,1		式	15,842		歩A・単A
S63101	*** S単-7号 *** 現地調査 その他の設計		式	84,500		歩A・単A
S63101	*** S単-8号 *** 資料の検討 その他の設計		式	34,200		歩A・単A
S63101	*** S単-9号 *** 設計方針の検討 その他の設計		式	150,300		歩A・単A
S63101	*** S単-10号 *** 水理検討 その他の設計		式	105,980		歩A・単A
S63101	*** S単-11号 *** 構造計算 その他の設計		式	165,640		歩A・単A
S63101	*** S単-12号 *** 構造図作成 その他の設計		式	188,980		歩A・単A
S63101	*** S単-13号 *** 平面図作成 その他の設計		式	187,740		歩A・単A
S63101	*** S単-14号 *** 数量計算 その他の設計		式	206,000		歩A・単A
S63101	*** S単-15号 *** 施工計画 その他の設計		式	248,640		歩A・単A
S63101	*** S単-16号 *** 概算工事費積算 その他の設計		式	108,600		歩A・単A
S63101	*** S単-17号 *** 総合検討 その他の設計		式	51,840		歩A・単A
S63101	*** S単-18号 *** 照査 その他の設計		式	116,640		歩A・単A
S63101	*** S単-19号 *** 点検とりまとめ その他の設計		式	155,640		歩A・単A
S63101	*** S単-20号 *** 現地調査 その他の設計		式	135,200		歩A・単A
S63101	*** S単-21号 *** 対策工法の検討					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	その他の設計		式	180,360		歩A・単A
S63101	*** S単-22号 *** 既設分水ゲートの改修設計					
	その他の設計		式	95,560		歩A・単A
S63101	*** S単-23号 *** 水理検討					
	その他の設計		式	80,420		歩A・単A
S63101	*** S単-24号 *** 構造図作成					
	その他の設計		式	367,540		歩A・単A
S63101	*** S単-25号 *** 平面図作成					
	その他の設計		式	512,360		歩A・単A
S63101	*** S単-26号 *** 数量計算					
	その他の設計		式	311,920		歩A・単A
S63101	*** S単-27号 *** 概算工事費積算					
	その他の設計		式	148,640		歩A・単A
S63101	*** S単-28号 *** 総合検討					
	その他の設計		式	71,280		歩A・単A
S63101	*** S単-29号 *** 点検とりまとめ					
	その他の設計		式	162,840		歩A・単A
S63101	*** S単-30号 *** 現地調査					
	その他の設計		式	173,720		歩A・単A
S63101	*** S単-31号 *** 資料の検討					
	その他の設計		式	79,800		歩A・単A
S63101	*** S単-32号 *** 構造図作成					
	その他の設計		式	259,000		歩A・単A
S63101	*** S単-33号 *** 平面図の作成					
	その他の設計		式	441,480		歩A・単A
S63101	*** S単-34号 *** 数量計算					
	その他の設計		式	599,080		歩A・単A
S63101	*** S単-35号 *** 施工計画					
	その他の設計		式	423,360		歩A・単A
S63101	*** S単-36号 *** 概算工事費積算					
	その他の設計		式	246,820		歩A・単A
S63101	*** S単-37号 *** 総合検討					
	その他の設計		式	103,680		歩A・単A
S63101	*** S単-38号 *** 照査					
	その他の設計		式	207,360		歩A・単A
S63101	*** S単-39号 *** 点検とりまとめ					
	その他の設計		式	293,440		歩A・単A
S63101	*** S単-40号 *** 現地調査					
	その他の設計		式	104,200		歩A・単A
S63101	*** S単-41号 *** 設計計画					
	その他の設計		式	140,960		歩A・単A
S63101	*** S単-42号 *** 基本事項					
	その他の設計		式	127,260		歩A・単A

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S63101	*** S単- 43号 *** 詳細事項 その他の設計		式	161,900		歩A・単A
S63101	*** S単- 44号 *** 設計計算 その他の設計		式	224,060		歩A・単A
S63101	*** S単- 45号 *** 設計図 その他の設計		式	302,060		歩A・単A
S63101	*** S単- 46号 *** 材料計算 その他の設計		式	78,340		歩A・単A
S63101	*** S単- 47号 *** 照査 その他の設計		式	16,900		歩A・単A
S63101	*** S単- 48号 *** 概算工事費査定 その他の設計		式	54,220		歩A・単A
S63101	*** S単- 49号 *** 点検とりまとめ その他の設計		式	274,600		歩A・単A
S63101	*** S単- 50号 *** 現地調査 その他の設計		式	118,300		歩A・単A
S63101	*** S単- 51号 *** 資料の検討 その他の設計		式	39,900		歩A・単A
S63101	*** S単- 52号 *** 基本条件の検討 その他の設計		式	32,400		歩A・単A
S63101	*** S単- 53号 *** 補修工法の検討 その他の設計		式	260,860		歩A・単A
S63101	*** S単- 54号 *** 水理検討 その他の設計		式	159,060		歩A・単A
S63101	*** S単- 55号 *** 構造計算 その他の設計		式	115,620		歩A・単A
S63101	*** S単- 56号 *** 構造図作成 その他の設計		式	158,580		歩A・単A
S63101	*** S単- 57号 *** 平面図作成 その他の設計		式	113,280		歩A・単A
S63101	*** S単- 58号 *** 数量計算 その他の設計		式	411,460		歩A・単A
S63101	*** S単- 59号 *** 施工計画 その他の設計		式	192,240		歩A・単A
S63101	*** S単- 60号 *** 概算工事費積算 その他の設計		式	210,620		歩A・単A
S63101	*** S単- 61号 *** 総合検討 その他の設計		式	64,800		歩A・単A
S63101	*** S単- 62号 *** 照査 その他の設計		式	142,560		歩A・単A
S63101	*** S単- 63号 *** 点検とりまとめ その他の設計		式	166,140		歩A・単A
S63101	*** S単- 64号 *** 現地調査					



事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
*** S単-1号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	1.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合 計				60,900	算出数量 1.000 回
	単 価		回		60,900	
*** S単-2号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 中間, 0.00人, 1.00人, 1.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	中間		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.00人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	1.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	1.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合 計				52,100	算出数量 1.000 回
	単 価		回		52,100	
*** S単-3号 ***						
S63010	打合せ (設計業務基準日額)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計業務基準日額) 一般工種, 着手前・最終, 0.50人, 0.00人, 0.00人, 0.00人, 0.5日, 0日			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 設計用主任技師人数	0.50人		深夜時間: 0.0		
	4) 設計用技師(A)人数	0.00人				
	5) 設計用技師(B)人数	0.00人				
	6) 設計用技師(C)人数	0.00人				
	7) 打合せ日数	0.500日				
	8) 往復移動日数	0.000日				
R04003	主任技師	0.250	人	64,800	16,200	
	合 計				16,200	算出数量 1.000 回
	単 価		回		16,200	
*** S単-4号 ***						
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 着手前・最終, 通勤により打合せ,... ライトバン, 1日, 2時間, L<100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし	
	1) 設計工種	一般工種		豪雪補正: 1.0%	亜熱帯補正: なし	
	2) 打合せ内容	着手前・最終		基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
	3) 主任技師配置人員	1人		深夜時間: 0.0		
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	0人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9) 宿泊区分 12) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	2,290円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分 20) 往復移動距離区分	2時間 L<100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	2,290	2,290	
M28121	ライトバン[カワサジエン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	146	788	
	合計				4,858	算出数量 1.000 回
	単価		回		4,858	
	*** S単- 5号 ***					
S63011	打合せ (設計旅費・交通費)		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	打合せ (設計旅費・交通費) 一般工種, 中間, 通勤により打合せ, , ライトバン, 1日, 2時間, L<100km (100km未満)			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 設計工種 2) 打合せ内容	一般工種 中間				
	3) 主任技師配置人員	0人				
	4) 技師A配置人員	1人				
	5) 技師B配置人員	1人				
	6) 技師C配置人員	0人				
	7) 打合せ日数	0.50日				
	8) 往復移動日数	0.00日				
	9) 宿泊区分 12) 交通機関区分	通勤により打合せ ライトバン				
	13) 高速道路往復料金 (税別)	2,290円				
	14) 鉄道往復1人当料金 (税別)	0円				
	15) バス往復1人当料金 (税別)	0円				
	16) 船舶往復1人当料金 (税別)	0円				
	17) 航空往復1人当料金 (税別)	0円				
	18) ライトバン使用日数	1日				
	19) 時間区分 20) 往復移動距離区分	2時間 L<100km (100km未満)				
P54301	高速道路等料金 消費税抜き	1.000	式	2,290	2,290	
M28121	ライトバン[カワサジエン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,780	1,780	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	5.400	L	146	788	
	合計				4,858	算出数量 1.000 回
	単価		回		4,858	
	*** S単- 6号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A-4, 1000, 10cm, 1			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0 豪雪補正: 1.0 % 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	制約作業時間: 0.0 冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0	
	1) 報告書部数 (部)	1.000				
	2) 規格区分	A-4				
	3) 枚数区分 (枚)	1000				
	4) 厚さ区分	10cm				
	5) CD-R枚数 (枚)	1.000				
P43504	報告書焼付代 (コピー) A-4 以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A 4縦型幅10cm (チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	790	790	
P43602	CD-R CD-R (記録面色素フタロシアニン) 700MB	1.000	枚	52	52	
	合計				15,842	算出数量 1.000 式
	単価		式		15,842	
	*** S単- 7号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63101	現地調査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				84,500	算出数量 1.000 式
	単 価				84,500	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-8号 ***					
S63101	資料の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				34,200	算出数量 1.000 式
	単 価				34,200	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 9号 ***					
S63101	設計方針の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				150,300	算出数量 1,000 式
	単価				150,300	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 10号 ***					
S63101	水理検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師 (B)	1.400	人	47,200	66,080	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				105,980	算出数量 1.000 式
	単価				105,980	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 11号 ***					
S63101	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.60人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	1.600	人	38,400	61,440	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				165,640	算出数量 1.000 式
	単価				165,640	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 12号 ***					
S63101	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	1.50人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A)	0.900	人	57,000	51,300	
R04005	技師 (B)	1.300	人	47,200	61,360	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	1.500	人	33,600	50,400	
	合計				188,980	算出数量 1.000 式
	単価				188,980	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 13号 ***					
S63101	平面図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の数	0.70人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	1.100	人	57,000	62,700	
R04005	技師 (B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師 (C)	0.800	人	38,400	30,720	
R04007	技術員	0.700	人	33,600	23,520	
	合計				187,740	算出数量 1.000 式
	単価				187,740	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 14号 ***					
S63101	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.50人				
	6)技師Cの人数	2.30人				
	7)技術員の数	2.80人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.500	人	47,200	23,600	
R04006	技師 (C)	2.300	人	38,400	88,320	
R04007	技術員	2.800	人	33,600	94,080	
	合計				206,000	算出数量 1.000 式
	単価				206,000	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 15号 ***					
S63101	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.30人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の数	0.70人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.300	人	64,800	84,240	
R04004	技師 (A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.700	人	38,400	26,880	
R04007	技術員	0.700	人	33,600	23,520	
	合計				248,640	算出数量 1.000 式
	単価				248,640	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 16号 ***					
S63101	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.60人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師 (B)	0.600	人	47,200	28,320	
R04006	技師 (C)	1.200	人	38,400	46,080	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				108,600	算出数量 1.000 式
	単価				108,600	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 17号 ***					
S63101	総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の人数	0.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				51,840	算出数量 1.000 式
	単価				51,840	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 18号 ***					
S63101	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1) 主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2) 技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3) 主任技師の人数	1.80人		深夜時間:0.0		
	4) 技師Aの人数	0.00人				
	5) 技師Bの人数	0.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.800	人	64,800	116,640	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				116,640	算出数量 1.000式
	単価				116,640	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-19号 ***					
S63101	点検とりまとめ その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.60人				
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.10人				
	7)技術員の人数	1.20人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	1.100	人	38,400	42,240	
R04007	技術員	1.200	人	33,600	40,320	
	合計				155,640	算出数量 1.000式
	単価				155,640	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-20号 ***					
S63101	現地調査 その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	時間的制約:なし					
	夜間制約作業時間:0.0					
	制約作業時間:0.0					
	冬期補正:なし					
	豪雪補正:10%					
	基本給時間:8.0					
	深夜時間:0.0					
	亜熱帯補正:なし					
	超勤時間:0.0					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.80人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.80人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師(A)	0.800	人	57,000	45,600	
R04005	技師(B)	0.800	人	47,200	37,760	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				135,200	算出数量 1.000式
	単価				135,200	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-21号 ***					
S63101	対策工法の検討		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.80人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.200	人	64,800	77,760	
R04004	技師(A)	1.800	人	57,000	102,600	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				180,360	算出数量 1.000式
	単価				180,360	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 22号 ***					
S63101	既設分水ゲートの改修設計		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	1.300	人	47,200	61,360	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				95,560	算出数量 1.000 式
	単価				95,560	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 23号 ***					
S63101	水理検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				80,420	算出数量 1.000 式

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				80,420	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 24号 ***					
S63101	構造図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	その他の設計					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.80人				
	4)技師Aの人数	1.70人				
	5)技師Bの人数	2.50人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.800	人	64,800	51,840	
R04004	技師 (A)	1.700	人	57,000	96,900	
R04005	技師 (B)	2.500	人	47,200	118,000	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合 計				367,540	算出数量 1,000 式
	単 価				367,540	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 25号 ***					
S63101	平面図作成		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	その他の設計					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.10人				
	6)技師Cの人数	2.10人				
	7)技術員の数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師 (B)	4.100	人	47,200	193,520	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04006	技師 (C)	2.100	人	38,400	80,640	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合計				512,360	算出数量 1.000 式
	単価				512,360	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 26号 ***					
S63101	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	3.50人				
	7)技術員の数	4.30人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師 (C)	3.500	人	38,400	134,400	
R04007	技術員	4.300	人	33,600	144,480	
	合計				311,920	算出数量 1.000 式
	単価				311,920	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 27号 ***					
S63101	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.80人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	1.70人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.800	人	57,000	45,600	
R04005	技師 (B)	0.800	人	47,200	37,760	
R04006	技師 (C)	1.700	人	38,400	65,280	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				148,640	算出数量 1.000 式
	単価				148,640	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 28号 ***					
S63101	総合検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	1.10人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.100	人	64,800	71,280	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				71,280	算出数量 1.000 式
	単価				71,280	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 29号 ***					
S63101	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人			豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし
	2)技師長の人数	0.00人			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	3)主任技師の人数	0.60人			深夜時間:0.0	
	4)技師Aの人数	0.60人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	1.20人				
	7)技術員の数	1.30人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	17)作業項目9 18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師(A)	0.600	人	57,000	34,200	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	1.200	人	38,400	46,080	
R04007	技術員	1.300	人	33,600	43,680	
	合計				162,840	算出数量 1.000式
	単価				162,840	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-30号 ***					
S63101	現地調査		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				173,720	算出数量 1.000式
	単価				173,720	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-31号 ***					
S63101	資料の検討		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	1.40人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)作業項目3 12)作業項目4 13)作業項目5 14)作業項目6 15)作業項目7 16)作業項目8 17)作業項目9 18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	1.400	人	57,000	79,800	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				79,800	算出数量 1.000式
	単価				79,800	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 32号 ***					
S63101	構造図作成		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.60人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	1.50人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1 10)作業項目2 11)作業項目3 12)作業項目4 13)作業項目5 14)作業項目6 15)作業項目7 16)作業項目8 17)作業項目9 18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.700	人	64,800	45,360	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.600	人	47,200	75,520	
R04006	技師(C)	0.800	人	38,400	30,720	
R04007	技術員	1.500	人	33,600	50,400	
	合計				259,000	算出数量 1.000式
	単価				259,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 33号 ***					
S63101	平面図の作成		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.80人				

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5) 技師Bの人数	3.60人				
	6) 技師Cの人数	3.00人				
	7) 技術員の人数	1.60人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者					
		0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長					
		0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師					
		0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)					
		1.800	人	57,000	102,600	
R04005	技師 (B)					
		3.600	人	47,200	169,920	
R04006	技師 (C)					
		3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員					
		1.600	人	33,600	53,760	
	合計				441,480	算出数量 1.000 式
	単価				441,480	
R04030	図工 (測量助手)					
		0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 34号 ***					
S63101	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1) 主任技術者の人数	0.00人				
	2) 技師長の人数	0.00人				
	3) 主任技師の人数	0.00人				
	4) 技師Aの人数	1.00人				
	5) 技師Bの人数	3.40人				
	6) 技師Cの人数	4.60人				
	7) 技術員の人数	6.10人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 1 0					
R04001	主任技術者					
		0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長					
		0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師					
		0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)					
		1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師 (B)					
		3.400	人	47,200	160,480	
R04006	技師 (C)					
		4.600	人	38,400	176,640	
R04007	技術員					
		6.100	人	33,600	204,960	
	合計				599,080	算出数量 1.000 式
	単価				599,080	
R04030	図工 (測量助手)					
		0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 35号 ***					
S63101	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	4.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	1.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	2.200	人	64,800	142,560	
R04004	技師(A)	4.000	人	57,000	228,000	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員	1.000	人	33,600	33,600	
	合計				423,360	算出数量 1.000 式
	単価				423,360	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-36号 ***					
S63101	概算工事費積算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	1.30人				
	6)技師Cの人数	2.90人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	1.300	人	57,000	74,100	
R04005	技師(B)	1.300	人	47,200	61,360	
R04006	技師(C)	2.900	人	38,400	111,360	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				246,820	算出数量 1.000 式
	単価				246,820	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 37号 ***					
S63101	総合検討		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00	人	豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00	人	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.60	人	深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00	人			
	5)技師Bの人数	0.00	人			
	6)技師Cの人数	0.00	人			
	7)技術員の数	0.00	人			
	8)図工の人数	0.00	人			
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.600	人	64,800	103,680	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				103,680	算出数量 1.000 式
	単価				103,680	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 38号 ***					
S63101	照査		式		1.000	歩A 式 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00	人	豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00	人	基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	3.20	人	深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00	人			
	5)技師Bの人数	0.00	人			
	6)技師Cの人数	0.00	人			
	7)技術員の数	0.00	人			
	8)図工の人数	0.00	人			
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	3.200	人	64,800	207,360	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				207,360	算出数量 1.000 式
	単価				207,360	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 39号 ***					
S63101	点検とりまとめ その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	3) 主任技師の人数	0.40人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4) 技師Aの人数	1.60人				超勤時間:0.0
	5) 技師Bの人数	1.60人				
	6) 技師Cの人数	1.40人				
	7) 技術員の数	1.40人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師 (A)	1.600	人	57,000	91,200	
R04005	技師 (B)	1.600	人	47,200	75,520	
R04006	技師 (C)	1.400	人	38,400	53,760	
R04007	技術員	1.400	人	33,600	47,040	
	合計				293,440	算出数量 1.000 式
	単価				293,440	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 40号 ***					
S63101	現地調査 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1) 主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2) 技師長の人数	0.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	3) 主任技師の人数	0.00人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4) 技師Aの人数	1.00人				超勤時間:0.0
	5) 技師Bの人数	1.00人				
	6) 技師Cの人数	0.00人				
	7) 技術員の数	0.00人				
	8) 図工の人数	0.00人				
	9) 作業項目 1					
	10) 作業項目 2					
	11) 作業項目 3					
	12) 作業項目 4					
	13) 作業項目 5					
	14) 作業項目 6					
	15) 作業項目 7					
	16) 作業項目 8					
	17) 作業項目 9					
	18) 作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	1.000	人	57,000	57,000	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04005	技師 (B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				104,200	算出数量 1.000 式
	単価				104,200	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 41号 ***					
S63101	設計計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.60人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.80人				
	5)技師Bの人数	0.80人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の数	0.10人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.600	人	64,800	38,880	
R04004	技師 (A)	0.800	人	57,000	45,600	
R04005	技師 (B)	0.800	人	47,200	37,760	
R04006	技師 (C)	0.400	人	38,400	15,360	
R04007	技術員	0.100	人	33,600	3,360	
	合計				140,960	算出数量 1.000 式
	単価				140,960	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 42号 ***					
S63101	基本事項		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.40人				
	7)技術員の数	0.30人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.300	人	64,800	19,440	
R04004	技師 (A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師 (B)	0.900	人	47,200	42,480	
R04006	技師 (C)	0.400	人	38,400	15,360	
R04007	技術員	0.300	人	33,600	10,080	
	合計				127,260	算出数量 1.000 式
	単価				127,260	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 43号 ***					
S63101	詳細事項		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.40人				
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	0.80人				
	7)技術員の人数	0.40人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師 (A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師 (B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師 (C)	0.800	人	38,400	30,720	
R04007	技術員	0.400	人	33,600	13,440	
	合計				161,900	算出数量 1.000 式
	単価				161,900	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 44号 ***					
S63101	設計計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.30人				
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	1.80人				
	7)技術員の人数	1.30人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	15)作業項目7 16)作業項目8 17)作業項目9 18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.300	人	64,800	19,440	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師(C)	1.800	人	38,400	69,120	
R04007	技術員	1.300	人	33,600	43,680	
	合計				224,060	算出数量 1.000式
	単価				224,060	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-45号 ***					
S63101	設計図		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.30人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	1.40人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の数	2.40人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1 10)作業項目2 11)作業項目3 12)作業項目4 13)作業項目5 14)作業項目6 15)作業項目7 16)作業項目8 17)作業項目9 18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.300	人	64,800	19,440	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	1.400	人	47,200	66,080	
R04006	技師(C)	2.500	人	38,400	96,000	
R04007	技術員	2.400	人	33,600	80,640	
	合計				302,060	算出数量 1.000式
	単価				302,060	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-46号 ***					
S63101	材料計算		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.70人				
	7)技術員の数	0.80人				
	8)図工の人数	0.00人				

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師 (B)	0.400	人	47,200	18,880	
R04006	技師 (C)	0.700	人	38,400	26,880	
R04007	技術員	0.800	人	33,600	26,880	
	合計				78,340	算出数量 1.000 式
	単価				78,340	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 47号 ***					
S63101	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.10人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.10人				
	5)技師Bの人数	0.10人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.100	人	64,800	6,480	
R04004	技師 (A)	0.100	人	57,000	5,700	
R04005	技師 (B)	0.100	人	47,200	4,720	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				16,900	算出数量 1.000 式
	単価				16,900	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 48号 ***					
S63101	概算工事費査定		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.30人				
	5)技師Bの人数	0.40人				
	6)技師Cの人数	0.30人				
	7)技術員の人数	0.20人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.300	人	57,000	17,100	
R04005	技師(B)	0.400	人	47,200	18,880	
R04006	技師(C)	0.300	人	38,400	11,520	
R04007	技術員	0.200	人	33,600	6,720	
	合計				54,220	算出数量 1.000式
	単価				54,220	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-49号 ***					
S63101	点検とりまとめ その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		豪雪補正:10% 基本給時間:8.0	亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合計				274,600	算出数量 1.000式
	単価				274,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-50号 ***					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
S63101	現地調査		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.70人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.70人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.700	人	64,800	45,360	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	0.700	人	47,200	33,040	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				118,300	算出数量 1,000式
	単価				118,300	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-51号 ***					
S63101	資料の検討		式		1,000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.70人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.700	人	57,000	39,900	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				39,900	算出数量 1,000式
	単価				39,900	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 52号 ***					
S63101	基本条件の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				32,400	算出数量 1.000 式
	単価				32,400	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 53号 ***					
S63101	補修工法の検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.40人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.30人				
	5)技師Bの人数	2.20人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.400	人	64,800	25,920	
R04004	技師 (A)	2.300	人	57,000	131,100	
R04005	技師 (B)	2.200	人	47,200	103,840	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				260,860	算出数量 1.000 式
	単価				260,860	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 54号 ***					
S63101	水理検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.30人				
	5)技師Bの人数	1.80人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	1.300	人	57,000	74,100	
R04005	技師 (B)	1.800	人	47,200	84,960	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				159,060	算出数量 1.000 式
	単価				159,060	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 55号 ***					
S63101	構造計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.90人				
	7)技術員の数	0.30人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.900	人	47,200	42,480	
R04006	技師 (C)	0.900	人	38,400	34,560	
R04007	技術員	0.300	人	33,600	10,080	
	合計				115,620	算出数量 1.000 式
	単価				115,620	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 56号 ***					
S63101	構造図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.50人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の人数	0.50人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師 (A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師 (B)	0.900	人	47,200	42,480	
R04006	技師 (C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合計				158,580	算出数量 1.000 式
	単価				158,580	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 57号 ***					
S63101	平面図作成		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.40人				
	5)技師Bの人数	0.90人				
	6)技師Cの人数	0.90人				
	7)技術員の人数	0.40人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.400	人	57,000	22,800	
R04005	技師 (B)	0.900	人	47,200	42,480	
R04006	技師 (C)	0.900	人	38,400	34,560	
R04007	技術員	0.400	人	33,600	13,440	
	合計				113,280	算出数量 1.000 式
	単価				113,280	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 58号 ***					
S63101	数量計算		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	2.80人				
	6)技師Cの人数	2.70人				
	7)技術員の数	3.70人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.900	人	57,000	51,300	
R04005	技師 (B)	2.800	人	47,200	132,160	
R04006	技師 (C)	2.700	人	38,400	103,680	
R04007	技術員	3.700	人	33,600	124,320	
	合計				411,460	算出数量 1.000 式
	単価				411,460	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単一 59号 ***					
S63101	施工計画		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	1.00人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.40人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.400	人	33,600	13,440	
	合計				192,240	算出数量 1.000式
	単価				192,240	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-60号 ***					
S63101	概算工事費積算		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.10人				
	6)技師Cの人数	2.50人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	1.100	人	57,000	62,700	
R04005	技師(B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師(C)	2.500	人	38,400	96,000	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				210,620	算出数量 1.000式
	単価				210,620	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-61号 ***					
S63101	総合検討		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				64,800	算出数量 1.000 式
	単 価				64,800	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 62号 ***					
S63101	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.20人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	2.200	人	64,800	142,560	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師 (C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				142,560	算出数量 1.000 式
	単 価				142,560	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 63号 ***					
S63101	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.10人				
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	0.50人				
	7)技術員の人数	0.40人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	1.100	人	57,000	62,700	
R04005	技師(B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師(C)	0.500	人	38,400	19,200	
R04007	技術員	0.400	人	33,600	13,440	
	合計				166,140	算出数量 1.000式
	単価				166,140	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-64号 ***					
S63101	現地調査		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:10%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.90人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.90人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.900	人	64,800	58,320	
R04004	技師(A)	0.900	人	57,000	51,300	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				156,820	算出数量 1.000式
	単価				156,820	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単- 65号 ***					
S63101	資料の検討及び検討項目の整理		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.50人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	1.500	人	57,000	85,500	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				85,500	算出数量 1.000 式
	単価				85,500	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 66号 ***					
S63101	水理検討		式		1.000	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.70人				
	5)技師Bの人数	3.60人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	2.700	人	57,000	153,900	
R04005	技師(B)	3.600	人	47,200	169,920	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				323,820	算出数量 1.000 式

事業名	和賀中央農業水利事業
業務名	支線用水路他設計業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価				323,820	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 67号 ***					
S63101	点検とりまとめ その他の設計		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数 8)図工の人数 9)作業項目1 10)作業項目2 11)作業項目3 12)作業項目4 13)作業項目5 14)作業項目6 15)作業項目7 16)作業項目8 17)作業項目9 18)作業項目10	0.00人 0.00人 0.00人 0.80人 1.10人 0.40人 0.30人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.800	人	57,000	45,600	
R04005	技師 (B)	1.100	人	47,200	51,920	
R04006	技師 (C)	0.400	人	38,400	15,360	
R04007	技術員	0.300	人	33,600	10,080	
	合 計				122,960	算出数量 1,000 式
	単 価				122,960	
R04030	図工 (測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単- 68号 ***					
S63101	その他の設計 その他の設計		式		1,000	歩A 式 当たり算出
	1)主任技術者の人数 2)技師長の人数 3)主任技師の人数 4)技師Aの人数 5)技師Bの人数 6)技師Cの人数 7)技術員の数 8)図工の人数 9)作業項目1 10)作業項目2 11)作業項目3 12)作業項目4 13)作業項目5 14)作業項目6 15)作業項目7 16)作業項目8 17)作業項目9 18)作業項目10	0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 0.00人 0.50人 0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師 (A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師 (B)	0.000	人	47,200	0	

