



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和6年度

豊沢川農業水利事業

豊沢ダム周辺整備他実施設計（その2）業務

積 算 書

（当初）

東北農政局
和賀中央農業水利事業所

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
S02116	*** S単 - 1号 *** C D - R C D - R C D - R(記録面色素フタロシアニン)7.0.0MB,,		枚	52		歩A・単A
S63010	*** S単 - 2号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	60,900		歩A・単A
S63010	*** S単 - 3号 *** 打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回	52,100		歩A・単A
S63010	*** S単 - 4号 *** 打合せ(照査技術者) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工種,着手前・最終,0.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回	28,500		歩A・単A
S63011	*** S単 - 5号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km(100km未満)		回	1,967		歩A・単A
S63011	*** S単 - 6号 *** 打合せ(設計旅費・交通費) 打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間,L<100km(100km未満)		回	1,967		歩A・単A
S63023	*** S単 - 7号 *** 電子納品版業務報告書作成 電子納品版業務報告書作成 1,A-4,1000,10cm,2		式	15,894		歩A・単A
S63101	*** S単 - 8号 *** 現地踏査 その他の設計		式	311,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 9号 *** ダム管理所外構補足検討 その他の設計		式	136,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 10号 *** 旧管理所外構工の設計 その他の設計		式	646,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 11号 *** 艇庫補修の設計 その他の設計		式	142,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 12号 *** 石積補修設計 その他の設計		式	528,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 13号 *** 旧放流設備閉塞工の設計 その他の設計		式	237,000		歩A・単A
S63101	*** S単 - 14号 *** 漏水観測樹の補修設計 その他の設計		式	175,000		歩A・単A
S63101	*** S単 - 15号 *** 取水塔侵入防止柵設計 その他の設計		式	124,000		歩A・単A
S63101	*** S単 - 16号 *** 堤体下流右岸排水処理 その他の設計		式	370,800		歩A・単A
S63101	*** S単 - 17号 *** 左岸排水対策の検討 その他の設計		式	350,000		歩A・単A
S63101	*** S単 - 18号 *** 左岸下流階段開口部閉塞設計 その他の設計		式	124,000		歩A・単A
S63101	*** S単 - 19号 *** 取水施設建屋附帯設備検討 その他の設計		式	369,800		歩A・単A
S63101	*** S単 - 20号 *** 水位計局舎補修設計 その他の設計		式	398,600		歩A・単A
S63101	*** S単 - 21号 *** 基礎排水孔揚圧力対策の検討					

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
S02116	C D - R C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB,		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P43602		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
P43602	C D - R C D - R (記録面色素フタロシアニン) 7 0 0 MB	1.000	枚	52	52	
	合計				52	算出数量 1.000 各単位
	単価				52	
	*** S単 - 2号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着事前・最終,1.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工程 着事前・最終 1.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合計				60,900	算出数量 1.000 回
	単価		回		60,900	
	*** S単 - 3号 ***					
S63010	打合せ(設計業務基準日額) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,中間,0.00人,1.00人,1.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工程 中間 0.00人 1.00人 1.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
R04005	技師(B)	0.500	人	47,200	23,600	
	合計				52,100	算出数量 1.000 回
	単価		回		52,100	
	*** S単 - 4号 ***					
S63010	打合せ(照査技術者) 打合せ(設計業務基準日額) 一般工程,着事前・最終,0.00人,1.00人,0.00人,0.00人,0.5日,0日		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	1)設計工程 2)打合せ 3)設計用主任技師人数 4)設計用技師(A)人数 5)設計用技師(B)人数 6)設計用技師(C)人数 7)打合せ日数 8)往復移動日数	一般工程 着事前・最終 0.00人 1.00人 0.00人 0.00人 0.500日 0.000日		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
R04004	技師(A)	0.500	人	57,000	28,500	
	合計				28,500	算出数量 1.000 回
	単価		回		28,500	

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 5号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,着手前・最終,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種	一般工種				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ内容	着手前・最終				
	3)主任技師配置人員	1人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	0人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.700	L	147	397	
	合計				1,967	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,967	
	*** S単 - 6号 ***					
S63011	打合せ(設計旅費・交通費)		回		1,000	歩A 当たり算出
	打合せ(設計旅費・交通費) 一般工種,中間,通勤により打合せ,,,ライトバン,1日,1時間, L < 100km (100km未満)					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)設計工種	一般工種				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)打合せ内容	中間				
	3)主任技師配置人員	0人				
	4)技師A配置人員	1人				
	5)技師B配置人員	1人				
	6)技師C配置人員	0人				
	7)打合せ日数	0.50日				
	8)往復移動日数	0.00日				
	9)宿泊区分	通勤により打合せ				
	12)交通機関区分	ライトバン				
	13)高速道路往復料金(税別)	0円				
	14)鉄道往復1人当料金(税別)	0円				
	15)バス往復1人当料金(税別)	0円				
	16)船舶往復1人当料金(税別)	0円				
	17)航空往復1人当料金(税別)	0円				
	18)ライトバン使用日数	1日				
	19)時間区分	1時間				
	20)往復移動距離区分	L < 100km (100km未満)				
M28121	ライトバン[ガソリン・二輪駆動] 乗車定員5名 排気量1.5L	1.000	日	1,570	1,570	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	2.700	L	147	397	
	合計				1,967	算出数量 1.000 回
	単価		回		1,967	
	*** S単 - 7号 ***					
S63023	電子納品版業務報告書作成		式		1,000	歩A 当たり算出
	電子納品版業務報告書作成 1, A - 4, 1000, 10cm, 2					時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0
	1)報告書部数(部)	1.000				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	2)規格区分	A - 4				
	3)枚数区分(枚)	1000				
	4)厚さ区分	10cm				
	5)CD-R枚数(枚)	2.000				

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
P43504	報告書焼付代(コピー) A-4以下 1000枚	1.000	部	15,000	15,000	
P43544	簡易加除式ファイル A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	1.000	冊	790	790	
P43602	CD-R CD-R(記録面色素フタロシアニン)700MB	2.000	枚	52	104	
	合計				15,894	算出数量 1.000式
	単価		式		15,894	
	*** S単-8号 ***					
S63101	現地踏査 その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	2.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師(C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				311,600	算出数量 1.000式
	単価				311,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単-9号 ***					
S63101	ダム管理所外構補足検討 その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	0.50人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				136,600	算出数量 1.000 式
	単価				136,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 10号 ***					
S63101	旧管理所外構工の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	3.00人				
	5)技師Bの人数	4.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)	4.000	人	47,200	188,800	
R04006	技師(C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合計				646,600	算出数量 1.000 式
	単価				646,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 11号 ***					
S63101	艇庫補修の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	1.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04001	17)作業項目9 18)作業項目10 主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				142,600	算出数量 1.000式
	単価				142,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 12号 ***					
S63101	石積補修設計 その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0%
	3)主任技師の人数	0.00人				冬季補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	3.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合計				528,600	算出数量 1.000式
	単価				528,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 13号 ***					
S63101	旧放流設備閉塞工の設計 その他の設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 豪雪補正:1.0%
	3)主任技師の人数	0.50人				冬季補正:なし 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0
	5)技師Bの人数	1.50人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.500	人	47,200	70,800	
R04006	技師(C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				237,000	算出数量 1.000 式
	単価				237,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 14号 ***					
S63101	漏水観測樹の補修設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長的人数	0.00人				
	3)主任技師的人数	0.50人				
	4)技師A的人数	1.00人				
	5)技師B的人数	1.00人				
	6)技師C的人数	1.00人				
	7)技術員的人数	0.00人				
	8)図工的人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	1.000	人	38,400	38,400	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				175,000	算出数量 1.000 式
	単価				175,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 15号 ***					
S63101	取水塔侵入防止柵設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計					
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長的人数	0.00人				
	3)主任技師的人数	0.00人				
	4)技師A的人数	0.00人				

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				124,000	算出数量 1.000 式
	単 価				124,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 16号 ***					
S63101	堤体下流右岸排水処理 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	3.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の人数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	3.000	人	47,200	141,600	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				370,800	算出数量 1.000 式
	単 価				370,800	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 17号 ***					
S63101	左岸排水対策の検討		式		1.000 式	歩A 当たり算出

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	1.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	2.00人				
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師(C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				350,000	算出数量 1.000式
	単価				350,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 18号 ***					
S63101	左岸下流階段開口部閉塞設計		式		1.000式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	1.00人				
	6)技師Cの人数	2.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	1.000	人	47,200	47,200	
R04006	技師(C)	2.000	人	38,400	76,800	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				124,000	算出数量 1.000式
	単価				124,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 19号 ***					
S63101	取水施設建屋附帯設備検討 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	4.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師(C)	4.000	人	38,400	153,600	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				369,800	算出数量 1.000 式
	単価				369,800	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 20号 ***					
S63101	水位計局舎補修設計 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				制約作業時間:0.0 冬期補正:なし
	3)主任技師の人数	1.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	4)技師Aの人数	1.00人				深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	2.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	2.000	人	47,200	94,400	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計				398,600	算出数量 1.000 式
	単価				398,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 21号 ***					
S63101	基礎排水孔揚圧力対策の検討 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	1.00人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)技師Aの人数	2.00人				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	5.00人				
	7)技術員の数	2.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	1.000	人	64,800	64,800	
R04004	技師(A)	2.000	人	57,000	114,000	
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	5.000	人	38,400	192,000	
R04007	技術員	2.000	人	33,600	67,200	
	合計				674,000	算出数量 1.000 式
	単価				674,000	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 22号 ***					
S63101	概算工事費の算定 その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	1)主任技術者の人数	0.00人				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0
	2)技師長の人数	0.00人				豪雪補正:10% 基本給時間:8.0
	3)主任技師の人数	2.00人				冬季補正:なし 亜熱帯補正:なし
	4)技師Aの人数	3.00人				超勤時間:0.0 深夜時間:0.0
	5)技師Bの人数	5.00人				
	6)技師Cの人数	6.00人				
	7)技術員の数	6.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目1					
	10)作業項目2					
	11)作業項目3					
	12)作業項目4					
	13)作業項目5					
	14)作業項目6					
	15)作業項目7					
	16)作業項目8					
	17)作業項目9					
	18)作業項目10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	3.000	人	57,000	171,000	

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04005	技師(B)	5.000	人	47,200	236,000	
R04006	技師(C)	6.000	人	38,400	230,400	
R04007	技術員	6.000	人	33,600	201,600	
	合計				968,600	算出数量 1.000 式
	単価				968,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 23号 ***					
S63101	照査		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	2.00人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	2.000	人	64,800	129,600	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.000	人	33,600	0	
	合計				129,600	算出数量 1.000 式
	単価				129,600	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 24号 ***					
S63101	点検とりまとめ		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし	
	1)主任技術者の人数	0.00人		豪雪補正:1.0%	亜熱帯補正:なし	
	2)技師長の人数	0.00人		基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	3)主任技師の人数	0.50人		深夜時間:0.0		
	4)技師Aの人数	1.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	3.00人				
	7)技術員の数	3.00人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 1 0					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	

事業名	豊沢川農業水利事業
業務名	豊沢ダム周辺整備他実施設計(その2)業務

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.500	人	64,800	32,400	
R04004	技師(A)	1.000	人	57,000	57,000	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	3.000	人	38,400	115,200	
R04007	技術員	3.000	人	33,600	100,800	
	合計				305,400	算出数量 1.000 式
	単価				305,400	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	
	*** S単 - 25号 ***					
S63101	その他の設計		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	その他の設計			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0 豪雪補正:10% 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	制約作業時間:0.0 冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0	
	1)主任技術者の人数	0.00人				
	2)技師長の人数	0.00人				
	3)主任技師の人数	0.00人				
	4)技師Aの人数	0.00人				
	5)技師Bの人数	0.00人				
	6)技師Cの人数	0.00人				
	7)技術員の数	0.50人				
	8)図工の人数	0.00人				
	9)作業項目 1					
	10)作業項目 2					
	11)作業項目 3					
	12)作業項目 4					
	13)作業項目 5					
	14)作業項目 6					
	15)作業項目 7					
	16)作業項目 8					
	17)作業項目 9					
	18)作業項目 10					
R04001	主任技術者	0.000	人	80,200	0	
R04002	技師長	0.000	人	75,800	0	
R04003	主任技師	0.000	人	64,800	0	
R04004	技師(A)	0.000	人	57,000	0	
R04005	技師(B)	0.000	人	47,200	0	
R04006	技師(C)	0.000	人	38,400	0	
R04007	技術員	0.500	人	33,600	16,800	
	合計				16,800	算出数量 1.000 式
	単価				16,800	
R04030	図工(測量助手)	0.000	人	25,900	0	