

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年3月31日

支出負担行為担当官  
東北農政局長 官家 秀人

1-1. 一般競争入札（WTO政府調達協定）に付そうとする工事

|   | 工 事 名                                   | 施工場所             | 工事概要                                  | 工事種別         | 入札予定時期   | 工 期   | 主要資材需要量見込み量                    | 変更事項等 | その他 |
|---|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|----------|-------|--------------------------------|-------|-----|
| 1 | 国営造成施設整備事業迫川上流地区<br>荒砥沢ダム他ダム管理設備等製作据付工事 | 宮城県栗原市栗駒文字荒砥沢地内他 | 水管理施設 1式<br>(工事発注規模)<br>10億円から20億円未満  | 電気通信工事       | 概ね10月を予定 | 約17ヶ月 | －                              |       | 発注済 |
| 2 | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場ポンプ設備補修（その2）工事  | 宮城県角田市江尻字巻向地内    | ポンプ補修 2機<br>(工事発注規模)<br>8.1億円から10億円未満 | 機械器具設置<br>工事 | 概ね7月を予定  | 約37ヶ月 | －                              |       | 発注済 |
| 3 | 河南二期農業水利事業<br>发入揚水機場ポンプ設備改修工事           | 宮城県石巻市和刈地内       | ポンプ設備 1式<br>(工事発注規模)<br>10億円から20億円未満  | 機械器具設置<br>工事 | 概ね6月を予定  | 約45ヶ月 | －                              |       | 発注済 |
| 4 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>生田排水機場建設工事             | 山形県東田川郡庄内町生三地内   | 土木・建築 1式<br>(工事発注規模)<br>8.1億円から10億円未満 | 土木一式工事       | 概ね11月を予定 | 約39ヶ月 | 生コンクリート<br>V=24百m <sup>3</sup> |       | 発注済 |

1-2. 一般競争入札（WTO政府調達協定以外）に付そうとする工事

|    | 工 事 名                                  | 施工場所                   | 工事概要                                                                               | 工事種別         | 入札予定時期   | 工 期   | 主要資材需要量見込み量                                | 変更事項等 | その他 |
|----|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|--------------------------------------------|-------|-----|
| 1  | 浅瀬石川二期農業水利事業<br>中泉幹線排水路（その3）工事         | 青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内        | 排水路 370m<br>(工事発注規模)<br>4.0億円から8.1億円未満                                             | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | コンクリート矢板<br>L=4.5百m                        |       | 発注済 |
| 2  | 浅瀬石川二期農業水利事業<br>中泉幹線排水路（その4）工事         | 青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内        | 排水路 417m(片側)<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から4.0億円未満                                         | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約9ヶ月  | コンクリート矢板<br>L=4.2百m                        |       | 発注済 |
| 3  | 津軽北部二期農業水利事業<br>車力制水門改修工事              | 青森県つがる市富港町早緑地内他        | 制水門改修 1式<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から4.0億円未満                                             | 土木一式工事       | 概ね7月を予定  | 約24ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 4  | 津軽北部二期農業水利事業<br>十三湖機場ポンプ設備改修（その4）工事    | 青森県五所川原市十三土佐地内         | 排水ポンプ整備 2台<br>付帯設備更新 1式<br>(工事発注規模)<br>4.0億円から8.1億円未満                              | 機械器具設置<br>工事 | 概ね8月を予定  | 約31ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 5  | 国営施設応急対策事業旧迫川地区<br>筥岳揚水機場ゲート設備他製作据付工事  | 宮城県遠田郡涌谷町太田字新堀地内<br>他  | ゲート設備更新 5門<br>付帯施設 1式<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満                                | 鋼構造物工事       | 概ね8月を予定  | 約18ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 6  | 国営施設応急対策事業母畑地区<br>千五沢ダム取水管理設備改修工事      | 福島県石川郡石川町大字母畑地内        | 取水管理システム 1式<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満                                          | 電気通信工事       | 概ね10月を予定 | 約28ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 7  | 国営施設応急対策事業母畑地区<br>千五沢ダム放流設備改修工事        | 福島県石川郡石川町大字母畑地内        | 放流バルブ 1式<br>管理歩廊 1式<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.2億円未満                                  | 鋼構造物工事       | 概ね7月を予定  | 約18ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 8  | 羽鳥ダム管理事業<br>羽鳥ダム管理用制御装置更新工事            | 福島県岩瀬郡天栄村大字羽鳥地内        | ダム管理制御装置更新<br>1式<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満                                     | 電気通信工事       | 概ね10月を予定 | 約26ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 9  | 国営施設応急対策事業角田地区<br>江尻排水機場第1制水門耐震補強他工事   | 宮城県角田市江尻字巻向地内他         | 基礎地盤改良工 1式<br>堰柱耐震補強工 1式<br>吸水槽耐震補強工 1式<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から4.0億円未満              | 土木一式工事       | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | －                                          |       | 発注済 |
| 10 | 土地改良施設突発事故復旧事業隈戸川地区<br>幹線用水路他復旧工事      | 福島県岩瀬郡鏡石町久来石地内         | 管水路 管更生工法<br>鞘管工法(φ1800) L=410m<br>反転工法(φ700) L=450m<br>(工事発注規模)<br>4.0億円から8.1億円未満 | 土木一式工事       | 概ね9月を予定  | 約6ヶ月  | 管更生部材(FRPMφ1350)<br>L=4.1百m                |       | 発注済 |
| 11 | 岩手山麓農業水利事業<br>南部主幹線用水路（その16）工事         | 岩手県滝沢市大石渡地内            | 水路改修等 L=0.4km<br>(工事発注規模)<br>4.0億円から8.1億円未満                                        | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約24ヶ月 | －                                          |       | 発注済 |
| 12 | 和賀中央農業水利事業<br>下堰幹線用水路(その8)工事           | 岩手県北上市和賀町堅川目地内         | 開渠補修、補強 L=1.4km<br>(工事発注規模)<br>4.0億円から8.1億円未満                                      | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約7ヶ月  | コンクリート二次製品水路<br>L=10百m                     |       | 発注済 |
| 13 | 和賀中央農業水利事業<br>下堰幹線用水路(その9)工事           | 岩手県北上市和賀町横川目地内         | 開渠補修、補強 L=0.8km<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満                                      | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約8ヶ月  | コンクリート二次製品水路<br>L=2百m                      |       | 発注済 |
| 14 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野幹線用水路(その1)工事          | 岩手県花巻市中笹間地内            | 開渠補修、補強 L=1.3km<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から4.0億円未満                                      | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約8ヶ月  | コンクリート二次製品水路<br>L=13百m                     |       | 発注済 |
| 15 | 和賀中央農業水利事業<br>村崎野幹線用水路(その2)工事          | 岩手県北上市藤沢地内             | 開渠補修、補強 L=0.6km<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から4.0億円未満                                      | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約7ヶ月  | コンクリート二次製品水路<br>L=6百m                      |       | 発注済 |
| 16 | 和賀中央農業水利事業<br>下堰幹線用水路他ゲート設備製作据付(その2)工事 | 岩手県北上市和賀町横川目地内他        | ゲート設備 N=10箇所<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満                                         | 鋼構造物工事       | 概ね5月を予定  | 約9ヶ月  | －                                          |       | 発注済 |
| 17 | 横手西部農業水利事業<br>石持川幹線排水路（その14）工事         | 秋田県横手市雄物川町今宿字高花地<br>内他 | 排水路 L=310.8m<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満                                         | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約7ヶ月  | コンクリートブロック<br>(大型積ブロック) A=5百m <sup>2</sup> |       | 発注済 |
| 18 | 八郎湯農業水利事業<br>F2幹線用水路（その2）工事            | 秋田県南秋田郡大湯村字方上地内        | 管水路 600m<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から4.0億円未満                                             | 土木一式工事       | 概ね7月を予定  | 約8ヶ月  | 管(FRPMφ1500) L=6百m                         |       | 発注済 |

|    | 工 事 名                              | 施工場所                  | 工事概要                                     | 工事種別         | 入札予定時期   | 工 期   | 主要資材需要量見込み量               | 変更事項等 | その他 |
|----|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|--------------|----------|-------|---------------------------|-------|-----|
| 19 | 八郎潟農業水利事業<br>F 2 幹線用水路（その 3）工事     | 秋田県南秋田郡大潟村字方上地内       | 管水路 300m<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満   | 土木一式工事       | 概ね6月を予定  | 約12ヶ月 | 管 (FRPMφ1500) L=3百m       |       | 発注済 |
| 20 | 八郎潟農業水利事業<br>C 1－3 幹線用水路（その 1）工事   | 秋田県南秋田郡大潟村字方口地内       | 管水路 900m<br>(工事発注規模)<br>1.6億円から2.3億円未満   | 土木一式工事       | 概ね8月を予定  | 約7ヶ月  | 管 (FRPMφ700～500)<br>L=9百m |       | 発注済 |
| 21 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>西野排水機場ポンプ設備建設工事   | 山形県東田川郡庄内町西野地内        | ポンプ設備 1 式<br>(工事発注規模)<br>4.0億円から8.1億円未満  | 機械器具設置<br>工事 | 概ね7月を予定  | 約18ヶ月 | －                         |       | 発注済 |
| 22 | 最上川下流左岸農業水利事業<br>西野排水機場除塵設備他製作据付工事 | 山形県東田川郡庄内町西野地内        | 除塵設備 1 式<br>(工事発注規模)<br>2.3億円から3.0億円未満   | 機械器具設置<br>工事 | 概ね2月を予定  | 約12ヶ月 | －                         |       | 発注済 |
| 23 | 東北農政局いわき地域センター常磐上矢田庁<br>舎解体撤去工事    | 福島県いわき市常磐上矢田町田端地<br>内 | 建物等の解体撤去 1 式<br>(工事発注規模)<br>6千万円から9千万円未満 | 建築一式工事       | 概ね9月を予定  | 約6ヶ月  | －                         |       | 発注済 |
| 24 | 東北農政局山形市庁舎電話交換機更新工事                | 山形県山形市松波地内            | 電話設備の更新 1 式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満        | 電気通信工事       | 概ね11月を予定 | 約4ヶ月  | －                         |       | 発注済 |
| 25 | 東北農政局盛岡市庁舎自転車置場設置工事                | 岩手県盛岡市愛宕町地内           | 自転車置場の新設 1 式<br>(工事発注規模)<br>3千万円未満       | 建築一式工事       | 概ね11月を予定 | 約4ヶ月  | －                         |       | 発注済 |

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事  
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事  
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事  
該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事  
該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

1 0. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|   | 業 務 名                                     | 業務概要                                                | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|---|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 1 | 国営土地改良事業地区調査<br>角田丸森地区小田排水機場基本設計その他<br>業務 | 排水機場 基本設計 1 箇所<br>地質調査 1 式<br>測 量 1 式               | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね4月を予定 |       | 発注済 |
| 2 | 広域農業基盤整備管理調査<br>庄内あさひ地区事後評価調査業務           | アンケート調査、費用対効果の分<br>析、評価結果（案）及び基礎資料<br>（案）等の作成 各 1 式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |       | 発注済 |

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

|   | 業 務 名                                              | 業務概要                                    | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 1 | 設計資材価格等調査業務                                        | 資材価格調査 1 式<br>公共事業労務費調査 1 式<br>随時調査 1 式 | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね3月を予定 |       | 発注済 |
| 2 | 環境保全調査<br>外来生物駆除手法等検討調査業務                          | 外来種駆除手法等検討調査 1 式<br>とりまとめ・報告書作成 1 式     | 建設コンサルタント | 約9ヶ月  | 概ね5月を予定 |       | 発注済 |
| 3 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>浪江町農地・農業用施設災害復旧発注者支<br>援業務       | 現場技術業務 1 式<br>現場技術員 4 名                 | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね3月を予定 |       | 発注済 |
| 4 | 福島農業基盤復旧再生計画調査<br>双葉町農地・農業用施設災害復旧発注者支<br>援業務       | 現場技術業務 1 式<br>現場技術員 1 名                 | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね3月を予定 |       | 発注済 |
| 5 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>ため池放射性物質モニタリング調査業務            | モニタリング調査 1 式<br>調査結果整理 1 式              | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |       | 発注済 |
| 6 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>大楯ダム放射性物質モニタリング調査<br>（その11）業務 | 水質・底質調査 1 式<br>貯水池内水温等調査 1 式            | 建設コンサルタント | 約11ヶ月 | 概ね4月を予定 |       | 発注済 |



|   | 業 務 名                                       | 業務概要                                    | 業務区分      | 履行期間  | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-------|---------|-------|-----|
| 7 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>請戸川地区取水堰等モニタリング調査その他業務 | 放射性物質流入防止対策のための<br>水質モニタリング調査・解析<br>1 式 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね5月を予定 |       | 発注済 |
| 8 | 志波姫地区計画基礎諸元調査業務                             | 現地観測調査 1 式<br>報告書作成 1 式                 | 建設コンサルタント | 約10ヶ月 | 概ね4月を予定 |       | 発注済 |

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務

|   | 業 務 名                                      | 業務概要                      | 区分           | 履行期間 | 入札予定時期  | 変更事項等 | その他 |
|---|--------------------------------------------|---------------------------|--------------|------|---------|-------|-----|
| 1 | 直轄農業水利施設放射性物質対策事業<br>ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託 | ため池等検討委員会の事前説明、委員会成果取りまとめ | 役務の提供等/調査・研究 | 9ヶ月  | 概ね6月を予定 |       | 発注済 |
| 2 | 東北農政局管内国営農業用ダム安全性評価等支援業務委託                 | ダム委員会 設置・運営 1 式           | 役務の提供等/調査・研究 | 9ヶ月  | 概ね6月を予定 |       | 発注済 |

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

|   | 業 務 名               | 業務概要     | 業務区分         | 履行期間 | 入札予定時期   | 変更事項等 | その他 |
|---|---------------------|----------|--------------|------|----------|-------|-----|
| 1 | 東北農政局郡山市庁舎敷地地歴調査業務  | 地歴調査 1 式 | 役務の提供等/調査・研究 | 約3ヶ月 | 概ね11月を予定 |       | 発注済 |
| 2 | 平川二期農業水利事業所庁舎地歴調査業務 | 地歴調査 1 式 | 役務の提供等/調査・研究 | 約3ヶ月 | 概ね11月を予定 |       | 発注済 |

1 6. 随意契約に付そうとする役務  
該当なし

注：1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。  
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。  
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。