

令和6年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局北上土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 兼平 正樹

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 鳴瀬川地区ニツ石ダム防災情報機器製作据付工事	宮城県加美郡加美町地内	防災情報機器製作据付 1箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	－		発注済
2	防災情報ネットワーク事業 藤沢地区相川ダム他防災情報機器改造工事	宮城県栗原市栗駒文字荒砥沢地内他	プログラム改造 2箇所 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	－		発注済
3	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路改修（その6）工事	岩手県盛岡市湯沢地内	管水路 220m (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	再生碎石 V=3百m ³ 7スファルト合材 W=40t 管(タタイル)鑄鉄管φ800) L=2.2百m		発注済
4	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻穴堰頭首工沈砂池等改修工事	岩手県盛岡市上太田穴口地内	沈砂池・取付水路改修 150m (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	－		発注済
5	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部揚水機場除塵設備改修工事	岩手県盛岡市上飯岡地内	除塵設備改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約10ヶ月	－		発注済
6	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 幹線用水路除塵設備改修工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地内	除塵設備改修 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置 工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	－		発注済
7	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム放流警報設備製作据付工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地内	放流警報設備設置 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約18ヶ月	－		発注済
8	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム取水設備工付帯工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地内	水替工 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	－		発注済
9	国営施設応急対策事業旧迫川地区 笹岳幹線用水路（その6）工事	宮城県遠田郡涌谷町小里地内	開水路改築 L=94.6m (工事発注規模) 9千万円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	生コンクリート V=3百m ³		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻穴堰頭首工用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね8月を予定		発注済
2	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 管理図作成（その1）業務	完了図書作成 1式	補償コンサルタント	約2ヶ月	概ね11月を予定		発注済
3	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩手山麓地区沼返第1幹線用水路他用地測量（その2）業務	無権原用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4	河南二期農業水利事業 河南二期地区管理図作成（その1）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約2ヶ月	概ね10月を予定		発注済
5	農業水利基本調査 鳴瀬川地区水利利用実態調査業務	現地調査 1式 取水管理実態調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域基盤整備計画調査 北上川下流域広域基盤整備計画検討他業務	広域基盤整備計画調査 1式 水利状況調査 1式 施設管理状況調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済
2	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区米山揚水機場他基本設計業務	米山揚水機場基本設計 1式 山吉田揚水機場基本設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
3	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区中下統合排水機場基本設計業務	排水機場基本設計 1箇所	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区後谷地統合排水機場他基本設計業務	排水機場基本設計 1箇所 排水路設計 1路線	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区環境配慮計画作成業務	環境配慮調査 1式 環境配慮計画作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 迫川上流地区荒砥沢ダム付帯設備耐震性能照査業務	ダム付帯設備耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済
7	国営造成施設総合水利調整管理事業 岩堂沢ダム他洪水調節機能強化その他業務	洪水調節機能強化検討 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		発注済
8	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区大志田ダム安全性検討業務	調査孔 1式 安全性検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね7月を予定		発注済
9	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区環境配慮計画（案）作成その他業務	環境配慮計画（案）作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	地域整備方向検討調査 中田二期地域用排水計画検討業務	用排水計画検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	地域整備方向検討調査 中田二期地域大泉揚水機場他改修対策検討業務	改修対策検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3	地域整備方向検討調査 中田二期地域単位用水量調査業務	減水深調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区管理図作成（その3）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
5	豊沢川農業水利事業 豊沢川地区管理図作成（その1）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	概ね4月を予定		発注済
6	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区用水計画検討その他業務	用水計画策定 1式 減水深調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済
7	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区土地改良事業計画書作成その他業務	事業計画書（案）作成 1式 施設長寿命化計画（案）作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
8	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区名寄調書その他作成業務	受益面積精査 1式 3条資格者整理 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
9	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区環境調査業務	環境調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
10	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区経済効果算定その他業務	費用対効果算定 1式 営農計画書（案）作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
11	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区事業計画書作成業務	事業計画書（案）作成 1式 総事業費の修正 1式 効果算定修正 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済
12	国営土地改良事業地区調査 吉田川流域地区土地所有状況調査業務	受益面積精査 1式 3条資格者整理 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
13	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区米沢揚水機場浮遊砂対策他効果検証取りまとめその他業務	揚水機場浮遊砂対策の検証調査及び取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済
14	基幹水利施設保全管理対策（施設情報管理・分析対策） 北上川地域農業水利ストック有効活用情報整備業務	農業水利ストックDBデータ入力 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね11月を予定		発注済
15	国営造成施設総合水利調整管理事業 胆沢平野地区基礎諸元調査業務	減水深調査等 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済
16	国営造成施設総合水利調整管理事業 千松ダム他水利権更新協議図書作成業務	千松ダム河川協議資料作成 1式 荒砥沢ダム小水力発電期間検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済
17	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 和賀中部地区入畑ダム機能診断調査業務	機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済
18	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鳴瀬川地区館前幹線用水路他機能診断調査業務	機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済
19	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 現場技術業務	現場技術業務 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
20	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川地区再評価検討業務	再評価検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 山王海地区山王海ダム他地震計保守点検業務	地震計保守点検 1式	役務の提供等/その他	約3ヶ月	概ね12月を予定		発注済
2	防災情報ネットワーク事業 山王海地区他防災情報機器更新作業	蓄電池更新 1式	役務の提供等/その他	約2ヶ月	概ね1月を予定		発注済

16. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。