

令和7年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和7年7月18日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長 瀧岡 英一郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区他防災情報システム更新工事	青森県黒石市追子野木地内他	転送サーバ更新 1 式 雨雪量計・地震収録装置用内 部バッテリー更新 1 式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		・概ね7月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「通信工事」の経験を有する者 (予定)

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 浪岡川地区浪岡頭首工他機能保全計画策定 業務	機能診断 1 式 耐震性能照査 1 式 現地調査 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		公告済
2国営造成施設総合水利調整管理事業 浪岡川地区他流量調査業務	十川、出精川、金木川の流量観測 1 式 出精川水位計設置 1 式	測量	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 小田川地区第3幹線用水路他用地測量業務	第3号幹線用水路、第4号幹線用水 路他用地測量業務 1 式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済
4地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域営農計画概定その他業 務	営農計画概定、経済効果算定及び環 境配慮基本方針（案）の作成、地籍 集成図作成 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね7月を予定	削除	
5国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩木川左岸地区他水管理施設機能保全検討 その他業務	通信網状況調査 1 式 受益面積の整理 1 式 環境との調和への配慮の整理 1 式 費用対効果の算定 1 式 国営事故防止事業計画書（緊急 防災等工事計画書）（案）作成 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定	（削除） 入札方式の変更 （一般競争入札 方式へ）	概ね7月に公告予定
6地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域経済効果概定その他業 務	経済効果概定、営農計画算定及び環 境配慮基本方針（案）の作成、地籍 集成図作成 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定	追加	概ね7月に公告予定

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩木川左岸地区幹線用水路排水不良対策検 討その他業務	排水対策工の補足検討、排水不良対 策施設の効果検証調査及び有効性の 確認、排水不良対策施設のモニタリ ング計画策定 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域廻堰大溜池施設整備計 画検討その他業務	耐震対策工の検討、委員会資料の作 成（耐震対策工の検討結果）、現地 測量 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域浪岡ダム施設整備計画策定 業務	浪岡ダム改修計画（案）の作成 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域整備構想検討業務	用排水計画の検討、概略事業費の算 定、施設整備計画の検討 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域高収益作物作付拡大検 討業務	高収益作物の作付拡大方策の検討 1 式	建設コンサルタント	約2ヶ月	概ね6月を予定		公告済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 八戸平原地区左岸4号支線水路漏水対策他 モニタリング業務	モニタリング調査 1 式 調査結果取りまとめ 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	国営造成施設総合水利調整管理事業 二庄内ダム洪水調節機能強化検討業務	事前放流等取組状況に関する検証 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
3	国営造成施設総合水利調整管理事業 八戸平原地区水利権更新検討業務	水利権更新に係る調査 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4	広域農業基盤整備管理調査 相坂川左岸地区他施設管理状況調査業務	相坂川左岸地区：施設状況、施設管理状況、水利状況調査の実施 1 式 平川二期地区：施設状況把握、平川二期地区長寿命化計画見直しの検討 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区廻堰大溜池漏水対策モニタリング調査業務	漏水対策後の試験湛水期間の計測データ整理・分析・評価、委員会資料の作成（漏水対策後の試験湛水結果） 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
6	地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域営農計画概定その他業務	営農計画概定及び環境配慮調査の実施 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
7	広域農業基盤整備管理調査 八戸平原地区対策手法検討調査業務	受益面積の動向及び施設管理状況の調査 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね11月を予定		概ね9月に公告予定
8	国営造成施設総合水利調整管理事業 三本木地区（谷地頭工区）水利権更新検討業務	面積調査 1 式 土地利用状況調査 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		公告済
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区他水管理施設機能保全検討 その他業務	通信網状況調査 1 式 受益面積の整理 1 式 環境との調和への配慮の整理 1 式 費用対効果の算定 1 式 国営事故防止事業計画書（緊急防災等工事計画書）（案）作成 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定	（追加） 入札方式の変更 （簡易公募型競争入札方式から）	概ね7月に公告予定
10	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 小田川ダム管理所他耐震性能照査業務	耐震性能照査 1 式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定	追加	概ね7月に公告予定

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

1 5. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検 その他業務	ダム地震計点検・積算電力計盤等保守点検 1 式 中央管理所他転送サーバー、無停電電源装置、積算電力計盤等保守点検 1 式	役務の提供等/その他	4ヶ月	概ね9月を予定		概ね8月に公告予定

1 6. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1）本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。