

令和7年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年3月18日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長 瀧岡 英一郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区他防災情報システム更新工事	青森県黒石市追子野木地内他	転送サーバ更新 1式 雨雪量計・地震収録装置用内 部バッテリー更新 1式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気通信工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済
2 北奥羽土地改良調査管理事務所空調和 設備更新工事	青森県弘前市大字新寺町149-2	空調和設備更新 1式 (電気設備改修含む) (工事発注規模) 4千万円未満	管工事	概ね10月を予定	約3ヶ月	—		発注済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 浪岡川地区浪岡頭首工他機能保全計画策 定業務	機能診断 1式 耐震性能照査 1式 現地調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済
2 国営造成施設総合水利調整管理事業 浪岡川地区他流量調査業務	十川、出精川、金木川の流量観測 1式 出精川水位計設置 1式	測量	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 小田川地区第3幹線用水路他用地測量業 務	第3号幹線用水路、第4号幹線用水 路他用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済
4 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域経済効果概定その他業 務	経済効果概定、営農計画算定及び環 境配慮基本方針(案)の作成、地籍 集成図作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩木川左岸地区幹線用水路排水不良対策検 討その他業務	排水対策工の補足検討、排水不良対 策施設の効果検証調査及び有効性の 確認、排水不良対策施設のモニタリ ング計画策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域廻堰大溜池施設整備計 画検討その他業務	耐震対策工の検討、委員会資料の作 成(耐震対策工の検討結果)、現地 測量 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
3 地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域浪岡ダム施設整備計画策 定業務	浪岡ダム改修計画(案)の作成 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域整備構想検討業務	用排水計画の検討、概略事業費の算 定、施設整備計画の検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域高収益作物作付拡大検 討業務	高収益作物の作付拡大方策の検討 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	概ね6月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 八戸平原地区左岸4号支線用水路漏水対策他 モニタリング業務	モニタリング調査 1式 調査結果取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2 国営造成施設総合水利調整管理事業 二庄内ダム洪水調節機能強化検討業務	事前放流等取組状況に関する検証 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
3	国営造成施設総合水利調整管理事業 八戸平原地区水利権更新検討業務	水利権更新に係る調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4	広域農業基盤整備管理調査 相坂川左岸地区他施設管理状況調査業務	相坂川左岸地区：施設状況、施設管理状況、水利状況調査の実施 1式 平川二期地区：施設状況把握、平川二期地区長寿命化計画見直しの検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
5	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区廻堰大溜池漏水対策モニタリング調査業務	漏水対策後の試験湛水期間の計測データ整理・分析・評価、委員会資料の作成（漏水対策後の試験湛水結果） 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済
6	地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域営農計画概定その他業務	営農計画概定及び環境配慮調査の実施 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
7	広域農業基盤整備管理調査 八戸平原地区用水施設管理計画検討業務	用水施設の管理に係る安全性確保等の検討 1式 用水施設の安全対策等に要する費用の算定 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		発注済
8	国営造成施設総合水利調整管理事業 三本木地区（谷地頭工区）水利権更新検討業務	面積調査 1式 土地利用状況調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済
9	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区他水管理施設機能保全検討その他業務	通信網状況調査 1式 受益面積の整理 1式 環境との調和への配慮の整理 1式 費用対効果の算定 1式 国営事故防止事業計画書（緊急防災等工事計画書）（案）作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定		発注済
10	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 小田川ダム管理事務所他耐震性能照査業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね11月を予定		発注済

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

該当なし

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。