

令和8年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年9月24日

支出負担行為担当官
東北農政局長 永井 春信

1-1. 一般競争入札（WTO政府調達協定）に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	八郎潟農業水利事業 A 1－2 幹線用水路建設工事	秋田県南秋田郡大潟村字南地内他	管水路 (FRPMφ2200) L=1,700m (工事発注規模) 20億円から30億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約25ヶ月	管 (FRPMφ2200) L=17百m		発注済

1-2. 一般競争入札（WTO政府調達協定以外）に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工ゲート設備建設工事	青森県黒石市大字浅瀬石字川原田及び大字石名坂字村ヨリ西地内	ゲート設備工事 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約56ヶ月	ステンレス鋼材 約38t		発注済
2	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路田舎館工区（その9）工事	青森県南津軽郡田舎館村大字堂野前地内	用水路 659m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	大型フリューム 6.4百m		発注済
3	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その11）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他	排水路 385m（右岸） 68m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	コンクリート矢板 L=4.5百m		発注済
4	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その12）工事	青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他	排水路 533m（左岸） (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	コンクリート矢板 L=5.3百m		発注済
5	十三湖農地防災事業 芦野頭首工係留施設撤去他工事	青森県つがる市稲垣町下繁田川袋島地内他	係留施設工 1式 護岸復旧工 1式 高水敷護岸工 1式 左岸魚道工 1式 (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	生コンクリート 11m3 普通鋼鋼材 0.1t		発注済
6	国営施設応急対策事業母畑地区 北幹線用水路改修（その3）工事	福島県石川郡玉川村大字吉地内他	管接手補修工 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約20ヶ月	止水バンドφ1800等N=300組		発注済
7	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第3制水門耐震補強他工事	宮城県角田市江尻字巻向地内	第3制水門、1号吸水槽耐震補強他 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	－		発注済
8	岩手山麓農業水利事業 導水路サイホン補修工事	岩手県滝沢市築平地内他	管水路 L=0.5km (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	－		発注済
9	山王海葛丸農業水利事業 稲荷頭首工ゲート設備改修工事	岩手県紫波郡紫波町土館字馬ノ子地内	ゲート改修 4門 管理橋 1式 計測機器 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	鋼構造物工事	概ね9月を予定	約29ヶ月	ステンレス鋼材 約14t		公告済
10	山王海葛丸農業水利事業 南幹線用水路改修（その1）工事	岩手県紫波郡紫波町沢沢地内他	開水路改修1,300m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	－		発注済
11	山王海葛丸農業水利事業 稲荷頭首工補修工事	岩手県紫波郡紫波町土館字馬ノ子地内	土砂吐補修 1式 固定堰補修 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約41ヶ月	コンクリートパネルA=2.5百m2		発注済
12	河南二期農業水利事業 水管理制御施設製作据付工事	宮城県石巻市和刈地内他	水管理施設 1式 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約30ヶ月	－		・概ね10月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「電気通信工事」の経験を有する者（予定）
13	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路雄物川接続部（その3）工事	秋田県横手市雄物川町薄井地内他	護岸工 134m、排水樋門工1式、橋梁上部工 1箇所 (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	コンクリートブロック（張ブロック）A=17百㎡		発注済
14	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その15）工事	秋田県横手市雄物川町今宿字狹袋地内	護岸工 300m (工事発注規模) 1.6億円から2.7億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	コンクリートブロック（積ブロック）A=10百㎡		発注済
15	旭川農業水利事業 用水管理施設製作据付工事	秋田県横手市、大仙市及び仙北郡美郷町地内	用水管理施設 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	電気通信工事	概ね7月を予定	約31ヶ月	－		発注済
16	旭川農業水利事業 三の堰用水路（その4）工事	秋田県横手市下境地内	用水路改修 L=411m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	大型フリューム 4百m		発注済
17	八郎潟農業水利事業 F 2 幹線用水路(その9)工事	秋田県南秋田郡大潟村字方上地内	管水路 (FRPMφ1100～900) L=700m (工事発注規模) 2.7億円から4.0億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	管 (FRPMφ1100～900) L=7百m		発注済
18	最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町生三字上川前地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	機械器具設置工事	概ね5月を予定	約21ヶ月	－		発注済
19	最上川下流左岸農業水利事業 水管理施設製作据付工事	山形県東田川郡庄内町余目地内他	水管理施設 1式 (工事発注規模) 4.0億円から9.0億円未満	電気通信工事	概ね5月を予定	約33ヶ月	－		発注済

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
20	最上川下流左岸農業水利事業 二段割排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町古閑地内	ポンプ設備 1 式 (工事発注規模) 4. 0億円から9. 0億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約21ヶ月	－		発注済
21	最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場他除塵設備製作据付工事	山形県東田川郡庄内町生三字上川前 地内他	除塵設備 1 式 (工事発注規模) 4. 0億円から9. 0億円未満	機械器具設置 工事	概ねR9. 2月を予定	約12ヶ月	－		・概ねR8. 12月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事（除塵設備 の製作・据付）」の経験を有す る者（予定）
22	福島合同庁舎統計調製室設置工事	福島県福島市霞町地内	建物等の改修 1 式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	－		発注済
23	平川二期農業水利事業所庁舎解体撤去工事	青森県弘前市大字高田地内	建物等の解体撤去 1 式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	建築一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	－		発注済
24	東北農政局青森県拠点(青森法務総合庁舎4 階)照明設備改修工事	青森県青森市長島地内	照明設備等の改修 1 式 (工事発注規模) 4千万円未満	電気工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	－		公告済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事
該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 0. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	山王海葛丸農業水利事業 山王海ダム取水設備等実施設計業務	ダム取水設備等実施設計 1 式	建設コンサルタント	約22ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	横手西部農業水利事業 横手西部地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 2 名	建設コンサルタント	約48ヶ月	概ね3月を予定		発注済
3	下伊場野地区計画基礎諸元調査業務	現地観測調査 1 式 報告書作成 1 式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
4	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設基盤復旧再生発注 者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 4 名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
5	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農地・農業用施設基盤復旧再生発注 者支援業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
6	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区放射性物質モニタリング調査業 務	貯水池内等水質・底質調査 1 式 ダム流入放流水調査 1 式 貯水池内水温等調査 1 式 請戸川地区内の水質調査 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
7	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質モニタリング調査業務	ため池モニタリング調査 1 式 調査結果整理 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
8	環境保全調査 農用地保全のためのビオ トープ整備手法等検討調査業務	生物生息状況調査 1 式 報告書作成 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 4. 企画競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	東北農政局管内国営農業用ダム付帯設備安 全性評価支援業務委託	委員会の設置及び運営 報告書の作成	役務の提供等/調査・研究	9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
2	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術検討支援業務 委託	委員会の設置及び運営 委員会等検討事項及び対応方針 (案) とりまとめ 報告書の作成	役務の提供等/調査・研究	10ヶ月	概ね6月を予定		発注済

１５． 一般競争方式に付そうとする役務
該当なし

１６． 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：１）本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
２）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
３）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。