

令和8年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局北上土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年9月24日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北上土地改良調査管理事務所長 菊池 英博

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻本堰用水路改修（その1）工事	岩手県盛岡市上鹿妻切付地内	管水路工 33m （巻込鋼管φ1820） （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	巻込鋼管 φ1820 L=33m		発注済
2	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路改修（その8）工事	岩手県盛岡市湯沢地内及び紫波郡矢 巾町広宮沢地内	管水路工 180m （NSφ800、ALWφ800） （工事発注規模） 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	ダクタイル鑄鉄管（NS、 ALW）φ800 L=1.8百m		発注済
3	国営施設応急対策事業旧迫川地区 笈岳揚水機場改修（その2）その他工事	宮城県遠田郡涌谷町太田字新堀地内 他	建屋補修 1式、場内整備 1式、吐水槽耐震補強 1式 （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約7ヶ月	増厚コンクリート 3m3 再生密粒度アスコン 15m3		発注済
4	防災情報ネットワーク事業 山王海地区山王海ダム他防災情報システム 更新工事	岩手県紫波郡紫波町土館地内他	地震計更新 一式 （工事発注規模） 4千万円から1.1億円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		公告済
5	防災情報ネットワーク事業 迫川上流地区荒砥沢ダム他防災情報システ ム更新工事	宮城県栗原市栗駒文字荒砥沢地内他	転送サーバ更新 一式 転送サーバプログラム製作 一式 （工事発注規模） 4千万円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		公告済

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	農業水利基本調査 鳴瀬川地区水利用実態調査業務	現地調査 1式 取水管理実態調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩手山麓地区他用地測量（その2）業務	無権原用地測量 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね6月を予定		発注済
3	国営総合農地防災事業全体実施設計 吉田川流域地区全体実施設計書作成業務	全体実施設計書作成、三条資格者の 整理	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね3月を予定		発注済
4	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区費用対効果分析その他業務	三条資格者の整理、生物調査・景観 調査の補足、環境配慮計画・費用対 効果分析の修正、畑地水分調査・土 壌水分特性調査（水田畑利用）	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路他用地測量調査（その5）業務	用地測量 1式 用地調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね5月を予定		発注済
6	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川地区完了図書作成（その2）業務	事業完了図書 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね6月を予定		発注済
7	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 大崎西部地区大堰頭首工他試験施工対策検 討その他業務	現地調査 1式 取りまとめ 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 藤沢地区相川ダム付常設備耐震性能照査業 務	現地調査 1式 耐震診断 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		公告済
2	国営総合農地防災事業全体実施設計 吉田川流域地区中下・浅井統合排水機場実 施設計業務	排水機場実施設計	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区南方揚水機場基本設計業務	排水機場基本設計	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定		発注済
4	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川地区事業誌編成業務	事業誌編成他 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
5	地域整備方向検討調査 胆沢平野三期地域畑作物導入構想検討業務	水田への畑作物導入構想の検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済
6	国営造成施設総合水利調整管理事業 豊沢川地区気候変動に係る農業水利影響検討業務	気候変動に伴う農業用水必要量の変化の確認及び農業生産に与える影響の把握 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		公告済
7	国営総合農地防災事業全体実施設計 吉田川流域地区三ヶ内排水機場実施設計業務	排水機場実施設計	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね11月を予定	入札予定時期	公告済

1 1. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

1 2. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	広域農業基盤整備管理調査 北上地域鳴瀬川地区農業基盤整備管理調査業務	鳴瀬川地区 施設管理状況調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定		公告済
2	国営造成施設総合水利調整管理事業 旧迫川地区水利権変更協議資料作成業務	水利用実態調査等 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済
3	国営造成施設総合水利調整管理事業 胆沢平野地区水利権変更協議図書作成その他業務	水利用実態調査等 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
4	国営造成施設総合水利調整管理事業 豊沢川地区水利権変更協議図書とりまとめ業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5	国営造成施設総合水利調整管理事業 和賀中部地区水利権変更協議図書とりまとめ業務	河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区右岸支線用水路機能診断調査業務	現地調査 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済
7	基幹水利施設保全管理対策（施設情報管理・分析対策） 北上川地域農業水利ストック有効活用情報整備業務	農業水利ストックDB データ入力 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね10月を予定		公告済
8	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区管理図作成（その5）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね5月を予定		発注済
9	河南二期農業水利事業 河南二期地区管理図作成（その2）業務	施設管理図作成 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済
10	国営総合農地防災事業全体実施設計 吉田川流域地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
11	国営総合農地防災事業全体実施設計 吉田川流域地区中下機械排水路実施設計業務	排水路実施設計	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済
12	国営総合農地防災事業全体実施設計 吉田川流域地区中下・浅井統合排水機場他地質調査業務	地質調査	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済
13	国営土地改良事業地区調査 旧迫川二期地区土地改良事業計画書とりまとめその他業務	土地改良事業計画書作成	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
14	地域整備方向検討調査 中田二期地域事業構想その他検討業務	整備構想案の検討 1式 概略事業費の算定 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね6月を予定		発注済
15	地域整備方向検討調査 胆沢平野三期地域小水力発電導入調査検討その他業務	小水力発電計画 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済
16	地域整備方向検討調査 中田二期地域排水計画調査検討業務	排水解析の実施 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済
17	地域整備方向検討調査 中田二期地域営農構想検討その他業務	営農構想の検討 1式 単位用水量調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		発注済
18	地域整備方向検討調査 胆沢平野三期地域受益面積データベース作成その他業務	受益面積データベース 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
19	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 盛岡南部地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定		発注済
20	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路施工計画検討業務	施工計画検討 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね8月を予定		発注済
21	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね3月を予定		発注済
22	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 盛岡南部地区西部揚水機場送水管他機能診断調査業務	現地調査 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		公告済

1 3. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務
該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

	業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	防災情報ネットワーク事業 北上地域防災情報システム等保守点検業務	データ転送設備等保守点検作業 1式 地震観測機器点検作業 1式	役務の提供等/その他	8ヶ月	概ね7月を予定		発注済
2	防災情報ネットワーク事業 山王海地区他雨量計簡易検定その他業務	簡易検定 1式 更新 1式	役務の提供等/その他	5ヶ月	概ね9月を予定	削除	

16. 随意契約に付そうとする役務
該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。
2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。