

令和8年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局山王海葛丸農業水利事業所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月16日

分任支出負担行為担当官  
東北農政局山王海葛丸農業水利事業所長 藤田 新二郎

1. 一般競争入札に付そうとする工事

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1山王海葛丸農業水利事業 稲荷幹線用水路改修（その1）工事	岩手県紫波郡紫波町升沢地内他	管水路改修 600m、分水槽補修 3箇所 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	－		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有する者（予定）
2山王海葛丸農業水利事業 稲荷幹線用水路分水槽他ゲート改修（その2）工事	岩手県紫波郡紫波町升沢地内他	ゲート設備 1式、電気設備 1式、計測機器 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	－		・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する者（予定）

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1山王海葛丸農業水利事業 南幹線用水路他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	概ね3月を予定		概ね2月に公告予定

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1山王海葛丸農業水利事業 葛丸ダム取水設備等積算参考資料作成業務	河川協議資料作成 1式 積算参考資料作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		概ね3月に公告予定
2山王海葛丸農業水利事業 山王海ダムモニタリング（その1）業務	モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		概ね1月に公告予定
3山王海葛丸農業水利事業 葛丸上流頭首工実施設計（その2）業務	頭首工実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		概ね3月に公告予定
4山王海葛丸農業水利事業 葛丸ダム小水力発電施設実施設計業務	小水力発電施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		概ね3月に公告予定
5山王海葛丸農業水利事業 山王海ダム取水トンネル等実施設計業務	トンネル等実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね3月を予定		概ね1月に公告予定
6山王海葛丸農業水利事業 葛丸幹線用水路実施設計（その2）業務	用水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		概ね3月に公告予定
7山王海葛丸農業水利事業 山王海葛丸地区現場技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定		概ね1月に公告予定

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

該当なし

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

- 注：1) 本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。
- 2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。
- 3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ (<http://www.i-ppi.jp>) にてご確認ください。