
令和8年4月24日

支出負担行為担当官

東北農政局長　永井　春信

１-１.　一般競争入札（WTO政府調達協定）に付そうとする工事

工　事　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要資材需要量見込み量 変更事項等 その他

1
八郎潟農業水利事業
Ａ１－２幹線用水路建設工事

秋田県南秋田郡大潟村字南地内他

管水路(FRPMφ2200)
L=1,700m
(工事発注規模)
20億円から30億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約25ヶ月
管（FRPMφ2200）

L=17百m

工事概要
工期

主要資材需要量
見込み量

・概ね4月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

１-２.　一般競争入札（WTO政府調達協定以外）に付そうとする工事

工　事　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要資材需要量見込み量 変更事項等 その他

1
浅瀬石川二期農業水利事業
浅瀬石川統合頭首工ゲート設備建設工事

青森県黒石市大字浅瀬石字川原田及
び大字石名坂字村ヨリ西地内

ゲート設備工事　１式
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

鋼構造物工事 概ね6月を予定 約56ヶ月 ステンレス鋼材　約38t 公告済

2
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路田舎館工区（その９）工
事

青森県南津軽郡田舎館村大字堂野前
地内

用水路　659m
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約9ヶ月 大型フリューム　6.4百ｍ 公告済

3
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路（その11）工事

青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他

排水路
385m（右岸）
68m（左岸）
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月
コンクリート矢板

L=4.5百m

・概ね4月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「護岸工事」の経験を有する者
（予定）

4
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線排水路（その12）工事

青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢地内他

排水路
533m（左岸）
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月
コンクリート矢板

L=5.3百m

・概ね4月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「護岸工事」の経験を有する者
（予定）

5
十三湖農地防災事業
芦野頭首工係留施設撤去他工事

青森県つがる市稲垣町下繁田川袋地
内他

係留施設撤去　１式
工事用進入路撤去　１式
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約6ヶ月
生コンクリート　14m3

普通鋼鋼材　2.6t

・概ね6月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「土工」の経験を有する者（予
定）

6
国営施設応急対策事業母畑地区
北幹線用水路改修（その３）工事

福島県石川郡玉川村大字吉地内他
管接手補修工　1式
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約20ヶ月
止水バンドφ1800等N=300

組

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

7
国営施設応急対策事業角田地区
江尻排水機場第３制水門耐震補強他工事

宮城県角田市江尻字巻向地内

第３制水門、１号吸水槽耐震
補強他　 １式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約6ヶ月 －

工事概要
入札予定時期

工期
その他

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「揚排水機場工事又はコンク
リート構造物工事」の経験を有
する者（予定）

8
岩手山麓農業水利事業
導水路サイホン他補修工事

岩手県滝沢市簗平地内他
管水路　L=0.5km
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約8ヶ月 － 工事概要

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

9
岩手山麓農業水利事業
南部主幹線用水路（その１７）工事

岩手県滝沢市外山地内
用水路　L=0.2km
(工事発注規模)
1.6億円から2.7億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約7ヶ月 －

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

10
山王海葛丸農業水利事業
稲荷頭首工改修工事

岩手県紫波郡紫波町土舘字馬ノ子地
内

土砂吐補修 1式
固定堰補修 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約43ヶ月
コンクリートパネルA=3百

m2
工事概要 公告済

11
山王海葛丸農業水利事業
稲荷頭首工ゲート設備改修工事

岩手県紫波郡紫波町土舘字馬ノ子地
内

ゲート改修 4門
管理橋 1式
計測機器 1式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

鋼構造物工事 概ね9月を予定 約29ヶ月 ステンレス鋼材　約14t

工事概要
入札予定時期

工期
その他

・概ね7月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水門扉等工事」の経験を有す
る者（予定）

12
山王海葛丸農業水利事業
南幹線用水路改修（その１）工事

岩手県紫波郡紫波町升沢地内他
開水路改修 900m
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約7ヶ月 －

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

13
河南二期農業水利事業
水管理制御施設製作据付工事

宮城県石巻市和渕地内他
水管理施設　１式
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

電気通信工事 概ね8月を予定 約31ヶ月 －

・概ね6月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「電気通信工事」の経験を有す
る者（予定）

14
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路雄物川接続部（その３）
工事

秋田県横手市雄物川町薄井地内他

護岸工　134m、排水樋門工
１式、橋梁上部工　１箇所
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約9ヶ月
コンクリートブロック

（張ブロック）A=17百㎡
公告済

15
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路（その１５）工事

秋田県横手市雄物川町今宿字猯袋地
内

護岸工　300m
(工事発注規模)
1.6億円から2.7億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月
コンクリートブロック

（積ブロック）A=10百㎡

・概ね4月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「護岸工事」の経験を有する者
（予定）

16
旭川農業水利事業
黒沢川頭首工ゲート設備製作据付工事

秋田県横手市山内黒沢字越上地内

取水ゲート３門、土砂吐ゲー
ト１門、制水ゲート１門、電
気設備１式
(工事発注規模)
1.6億円から2.7億円未満

鋼構造物工事 概ね7月を予定 約19ヶ月 ステンレス鋼材　約6t 削除

17
旭川農業水利事業
用水管理施設製作据付工事

秋田県横手市、大仙市及び仙北郡美
郷町地内

用水管理施設　１式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

電気通信工事 概ね7月を予定 約31ヶ月 － 工事概要

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「通信工事」の経験を有する者
（予定）

18
旭川農業水利事業
三の堰用水路（その４）工事

秋田県横手市下境地内
用水路改修　L=666m
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 大型フリューム　6百ｍ
工事概要

入札予定時期

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

19
八郎潟農業水利事業
Ｆ２幹線用水路(その９)工事

秋田県南秋田郡大潟村字方上地内

管水路(FRPMφ1100～900)
L=700m
(工事発注規模)
2.7億円から4.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約7ヶ月
管（FRPMφ1100～900）

L=7百m

工事概要
主要資材需要量

見込み量

・概ね4月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「水路・管路工事」の経験を有
する者（予定）

令和８年度　　発　注　予　定　工　事　等　情　報　公　告　 

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。



工　事　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要資材需要量見込み量 変更事項等 その他

20
最上川下流左岸農業水利事業
生田排水機場ポンプ設備建設工事

山形県東田川郡庄内町生三字上川前
地内

ポンプ設備　１式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

機械器具設置
工事

概ね5月を予定 約21ヶ月 － 工事概要 公告済

21
最上川下流左岸農業水利事業
水管理施設製作据付工事

山形県東田川郡庄内町余目地内他
水管理施設　１式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

電気通信工事 概ね5月を予定 約33ヶ月 － 工事概要 公告済

22
最上川下流左岸農業水利事業
二段割排水機場ポンプ設備建設工事

山形県東田川郡庄内町古関地内
ポンプ設備　１式
(工事発注規模)
4.0億円から9.0億円未満

機械器具設置
工事

概ね5月を予定 約21ヶ月 － 工事概要 公告済

23
最上川下流左岸農業水利事業
生田排水機場他除塵設備製作据付工事

山形県東田川郡庄内町生三字上川前
地内他

除塵設備　１式
（工事発注規模）
4.0億円から9.0億円未満

機械器具設置
工事

概ねR9.2月を予定 約12ヶ月 － 工事概要

・概ねR8.12月に公告予定
・想定している技術者の要件：
「機械器具設置工事（除塵設備
の製作・据付）」の経験を有す
る者（予定）

24 福島合同庁舎統計調製室設置工事 福島県福島市霞町地内
建物等の改修　１式
（工事発注規模）
4千万円から1.1億円未満

建築一式工事 概ね7月を予定 約5ヶ月 －

・概ね5月に公告予定
・想定している技術者の要件：1級
建築施工管理技士又は同等の資
格を有する者（予定）

25 平川二期農業水利事業所庁舎解体撤去工事 青森県弘前市大字高田地内
建物等の解体撤去　１式
（工事発注規模）
4千万円から1.1億円未満

建築一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 －

・概ね6月に公告予定
・想定している技術者の要件：建築
物の解体・改築・新築工事のいずれ
かの経験を有する者

26
東北農政局青森県拠点（青森法務総合庁舎４
階）照明設備改修工事

青森県青森市長島地内
照明設備等の改修　１式
（工事発注規模）
4千万円未満

電気工事 概ね9月を予定 約6ヶ月 －

・概ね7月に公告予定
・想定している技術者の要件：１・２
級電気工事施工管理技士又は同
等の資格を有する者（予定）

27 東北農政局盛岡市庁舎照明設備改修工事 岩手県盛岡市愛宕町地内
照明設備等の改修　１式
（工事発注規模）
4千万円未満

電気工事 概ね9月を予定 約6ヶ月 －

・概ね7月に公告予定
・想定している技術者の要件：１・２
級電気工事施工管理技士又は同
等の資格を有する者（予定）

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事

該当なし

６.　公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

７.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

８.　指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

９.　公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１０.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１１.　標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１２.　一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
山王海葛丸農業水利事業
山王海ダム取水設備等実施設計業務

ダム取水設備等実施設計 1式 建設コンサルタント 約22ヶ月 概ね5月を予定 　 公告済

2
横手西部農業水利事業
横手西部地区現場技術業務

現場技術業務【監督支援】　１式
現場技術員　２名

建設コンサルタント 約48ヶ月 概ね3月を予定 公告済

3 下伊場野地区計画基礎諸元調査業務
現地観測調査　1式
報告書作成　1式

建設コンサルタント 約11ヶ月 概ね4月を予定 公告済

4
福島農業基盤復旧再生計画調査
浪江町農地・農業用施設基盤復旧再生発注
者支援業務

現場技術業務【監督支援】　１式
現場技術員　４名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね3月を予定 公告済

5
福島農業基盤復旧再生計画調査
双葉町農地・農業用施設基盤復旧再生発注
者支援業務

現場技術業務【監督支援】　１式
現場技術員　１名

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね3月を予定 公告済

6
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
請戸川地区放射性物質モニタリング調査業
務

貯水池内等水質・底質調査　１式
ダム流入放流水調査　１式
貯水池内水温等調査　１式
請戸川地区内の水質調査　１式

建設コンサルタント 約12ヶ月 概ね3月を予定 公告済

7
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
ため池等放射性物質モニタリング調査業務

ため池モニタリング調査　１式
調査結果整理　１式

建設コンサルタント 約10ヶ月 概ね4月を予定 公告済

8
環境保全調査　農用地保全のためのビオ
トープ整備手法等検討調査業務

生物生息状況調査　１式
報告書作成　１式

建設コンサルタント 約8ヶ月 概ね6月を予定 入札予定時期 概ね4月に公告予定



１３.　随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

１４.　企画競争方式に付そうとする役務

業　　務　　名 業務概要 区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
東北農政局管内国営農業用ダム付帯設備安
全性評価支援業務委託

委員会の設置及び運営
報告書の作成

役務の提供等/調査・研究 9ヶ月 概ね6月を予定 公告済

2
直轄農業水利施設放射性物質対策事業
ため池等放射性物質対策技術検討支援業務
委託

委員会の設置及び運営
委員会等検討事項及び対応方針
（案）とりまとめ
報告書の作成

役務の提供等/調査・研究 10ヶ月 概ね6月を予定 業務概要 公告済

１５.　一般競争方式に付そうとする役務

該当なし

１６.　随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1）本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

　　3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（http://www.i-ppi.jp）にてご確認願います。


