

令和8年度 発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告

東北農政局津軽土地改良建設事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年1月16日

分任支出負担行為担当官  
東北農政局津軽土地改良建設事務所長 長野 誠司

1. 一般競争入札に付そうとする工事

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 温湯左岸幹線用水路第2号水路橋耐震補強 工事	青森県黒石市大字浅瀬石字龍ノ口地 内	水路橋耐震補強 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約14ヶ月	増厚コンクリート65m3 鋼材SS400 2.2t		・概ね8月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水路・管路工事」の経験を有す る者（予定）
2	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場ポンプ設備改修（その5）工事	青森県五所川原市十三土佐地内	機場付帯設備 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	機械器具設置 工事	概ね4月を予定	約8ヶ月	—	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事」の経験を有 する者（予定）
3	津軽北部二期農業水利事業 下車力機場ゲート設備改修工事	青森県つがる市下車力町盛野地内他	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約8ヶ月	—	追加	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「水門扉等工事」の経験を有する 者（予定）
4	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場他建屋補修工事	青森県つがる市稲垣町沼館田光地内 他	建屋補修 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	建築一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	—	追加	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「建築一式工事」の経験を有する 者（予定）
5	津軽北部二期農業水利事業 砂山機場自家発電設備他改修工事	青森県つがる市下牛潟町六百石范地 内	機場設備更新 1式 (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	機械器具設置 工事	概ね4月を予定	約8ヶ月	—	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事」の経験を有 する者（予定）
6	津軽北部二期農業水利事業 十三湖幹線用水路他施設改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字 若宮地内他	バルブ改修 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約7ヶ月	—	追加	・概ね3月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「機械器具設置工事」の経験を有 する者（予定）
7	津軽北部二期農業水利事業 若宮幹線排水路（その6）工事	青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字 若宮地内	排水路改修 L=370m (工事発注規模) 1.1億円から1.6億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	鋼矢板58t	追加	・概ね4月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「護岸工事」の経験を有する者 （予定）
8	十三湖農地防災事業 芦野頭首工付帯施設整備他工事	青森県つがる市稲垣町下繁田磯野地 内他	原形復旧 1式 管理棟周辺整備 1式 (工事発注規模) 4千万円から1.1億円未満	土木一式工事	概ね3月を予定	約8ヶ月	生コンクリート 6m3 普通鋼鋼材 0.2t	追加	・概ね2月に公告予定 ・想定している技術者の要件： 「土工」の経験を有する者（予 定）

2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4. 指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

5. 随意契約に付そうとする工事

該当なし

6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 温湯左岸幹線用水路用地測量調査（その 1）業務	用地測量 1式 用地調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね4月を予定	追加	概ね3月に公告予定

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務【監督支援】 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね3月を予定	追加	概ね1月に公告予定
2	浅瀬石川二期農業水利事業 二庄内ダム管理用道路他調査測量設計業務	ダム管理用道路他実施設計 1式 ダム流域変更工（青荷頭首工）実施 設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね3月に公告予定
3	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川二期地区水管理システム基本設計 業務	水管理システム基本設計 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定	追加	概ね2月に公告予定
4	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路下流部他調査測量設計業 務	用水路実施設計 1式 中央管理事務所建築補修補足設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね3月に公告予定

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
5	浅瀬石川二期農業水利事業 相原排水機場耐震補強補足設計その他業務	排水機場補足設計 1 式 排水路実施設計 1 式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね3月に公告予定
6	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路用地測量調査（その3）業務	用地測量 1 式 用地調査 1 式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね3月に公告予定
7	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路用地測量（その7）業務	用地測量 1 式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定	追加	概ね5月に公告予定
8	津軽北部二期農業水利事業 新河排水機場他現場調査推進技術業務	現場技術業務【監督支援】 1 式 現場技術員 1 名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね3月を予定	追加	概ね1月に公告予定
9	津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場他建屋補修補足設計業務	建築補修補足設計 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね4月に公告予定
10	津軽北部二期農業水利事業 出崎機場他建屋建築監理業務	建築監理 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね4月に公告予定
11	十三湖農地防災事業 十三湖地区技術誌編纂（その2）業務	技術誌編纂、印刷・製本・発送 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定	追加	概ね3月に公告予定
12	十三湖農地防災事業 芦野頭首工河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定	追加	概ね3月に公告予定
13	十三湖農地防災事業 芦野頭首工用地調査（その2）業務	建物事後調査 1 式	補償コンサルタント	約2ヶ月	概ね5月を予定	追加	概ね3月に公告予定

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等  
該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務  
該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務  
該当なし

16. 随意契約に付そうとする役務  
該当なし

注：1）本公告の内容は、令和8年度予算が成立することを条件とした現在の予定であり、予算成立の事情等により変更する場合や取りやめる場合があります。  
2）実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。  
3）東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認願います。