

令和8年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和8年6月24日

分任支出負担行為担当官
東北農政局北奥羽土地改良調査管理事務所長 無量林 英行

1. 一般競争入札に付そうとする工事
該当なし
2. 公募型指名競争入札に付そうとする工事
該当なし
3. 工事希望型競争入札に付そうとする工事
該当なし
4. 指名競争入札に付そうとする工事
該当なし
5. 随意契約に付そうとする工事
該当なし
6. 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

7. 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成施設総合水利調整管理事業 浪岡川地区他流量調査業務	十川、出精川、金木川の流量観測 1式	測量	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済
2 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 稲生川頭首工地質調査その他業務	ボーリング調査 1式 頭首工調査 1式	地質調査	約7ヶ月	概ね6月を予定		公告済
3 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 浪岡川地区松島導水路他用地測量業務	松島導水路ほか用地測量業務 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね6月を予定		公告済
4 国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区地質調査その他業務	ボーリング調査 1式 原位置試験 1式 室内土質試験 1式 解析等調査 1式	地質調査	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩木川左岸地区東俣2号幹線用水路他機能 保全計画策定業務	機能診断 1式 現地調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		公告済

8. 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし
9. 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

10. 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 地域整備方向検討調査 岩木川左岸二期地域整備構想検討業務	地区課題把握調査 1式 整備構想策定調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
2 国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区施設計画検討その他業務	施設整備計画の検討 1式 概算事業費算定 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
3 国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区耐震性能照査検討業務	耐震化の検討 1式 委員会資料の作成(耐震対策の検 討結果) 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4 国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区環境配慮基本方針作成そ の他業務	環境配慮基本方針(案)の作成及び環 境配慮調査の実施 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
5 国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区経済効果概算その他業務	経済効果概算、営農計画概算、GIS データの更新、受益面積の概算及び 三条資格者の概算 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
6 国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区経済効果算定その他業務	経済効果算定、排水解析シミュレ ーションの実施、GISデータの更新、受 益面積の概算及び三条資格者の概算 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		公告済
7 国営土地改良事業地区調査 廻堰大溜池地区環境配慮計画作成その他 業務	環境配慮計画(案)の作成及び環境配 慮調査の実施 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
8 広域農業基盤整備管理調査 小田川二期地区事後評価調査業務	経済効果算定、基礎資料(案)の作成 及び総合評価資料(案)の作成 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
9 国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区松島揚水機場ポンプ等整備 構想検討業務	松島揚水機場ポンプ整備構想検討、 既設頭首工の魚道設置構想検討	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済
10 国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区浪岡ダム付帯施設整備計画 検討業務	浪岡ダム付帯施設整備方針、施工計 画、仮設計画等の検討、観測データ 収集整理	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済

11. 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
該当なし

12. 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

業務名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 国営造成施設総合水利調整管理事業 三本木地区（谷地頭工区）他河川協議図書 作成業務	河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済
2 広域農業基盤整備管理調査 相坂川左岸地区他水利状況調査その他業務	水利状況調査、農業状況調査の実施 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		公告済
3 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 岩木川左岸地区廻堰大溜池漏水対策モニタ リング調査その他業務	漏水対策後の試験湛水期間の計測 データ整理・分析・評価 1式 委員会資料の作成 1式 試験施工及びモニタリング 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済
4 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 屏風山地区屏風山揚水機場送水路他機能保 全計画策定業務	機能診断 1式 現地調査 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね7月を予定		公告済
5 国営造成水利施設ストックマネジメント推 進事業 八戸平地区右岸1号幹線用水路他機能診 断業務	機能診断 1式 現地調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね8月を予定		概ね6月に公告予定
6 国営施設機能保全総合対策事業 岩木川左岸地区他事故防止事業計画書補足 検討業務	事業計画書の補足 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね8月を予定		概ね6月に公告予定
7 広域農業基盤整備管理調査 八戸平地区代替水源補足検討業務	代替水源補足検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定		概ね7月に公告予定
8 国営土地改良事業地区調査 浪岡川二期地区浪岡ダム付帯施設地質調査 業務	浪岡ダム付帯施設地質調査	地質調査	約7ヶ月	概ね8月を予定		概ね6月に公告予定

13. 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

14. 企画競争方式に付そうとする役務

該当なし

15. 一般競争方式に付そうとする役務

業務名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業 岩木川左岸地区他PCB処理業務	PCB運搬、処理 1式	役務の提供等/その他	約5ヶ月	概ね8月を予定		概ね8月に公告予定
2 防災情報ネットワーク事業 浅瀬石川地区二庄内ダム他地震計保守点検 その他業務	地震計保守点検他 1式	役務の提供等/その他	約7ヶ月	概ね6月を予定		概ね6月に公告予定

16. 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1) 本公告の内容は現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は一月毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ（<http://www.i-ppi.jp>）にてご確認ください。