

令和4年度 発注予定工事等情報公告

東北農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

令和4年12月23日

支出負担行為担当官
東北農政局長 坂本 修

1 一般競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 津軽北部二期農業水利事業 水管理施設改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字 田茂木字若宮地内他	水管理設備更新 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約15ヶ月	—		発注済み
2 津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路(その12)工事	青森県つがる市稲垣町福富 地内	鋼矢板補修 L=250m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	—		発注済み
3 津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路(その13)工事	青森県つがる市稲垣町福富 地内	鋼矢板補修 236.6m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	—		発注済み
4 津軽北部二期農業水利事業 砂山機場ポンプ設備改修(その3)工事	青森県つがる市下牛潟町六 百石范地内	排水ポンプ設備 1台 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置 工事	概ね3月を予定	約12ヶ月	—		発注済み
5 津軽北部二期農業水利事業 幹線用水路施設整備工事	青森県五所川原市十三土佐 地内他	バルブ更新 9箇所 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	鋼構造物工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	—		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
6 津軽北部二期農業水利事業 十三湖機場ポンプ設備改修（その3）工事	青森県五所川原市十三土佐 地内	排水ポンプ設備 1台 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置 工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
7 津軽北部二期農業水利事業 鳥谷川制水門ゲート設備他改修工事	青森県北津軽郡中泊町大字 田茂木字若宮地内	ゲート設備改修 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	鋼構造物工事	概ね2月を予定	約14ヶ月	—		追加
8 浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路田舎館工区（その2）工事	青森県南津軽郡田舎館村大 字境森地内他	用水路 L=380m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約10ヶ月	大型フリーム L=3.8百m		発注済み
9 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その1）工事	青森県北津軽郡鶴田町大字 瀬良沢地内他	コンクリート矢板 L=237m (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約22ヶ月	コンクリート矢板 L=2.4百m	工 期	発注済み
10 浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路（その2）工事	青森県北津軽郡鶴田町大字 瀬良沢地内他	コンクリート矢板 L=193m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約22ヶ月	コンクリート矢板 L=1.9百m	工 期	発注済み
11 浅瀬石川二期農業水利事業 二庄内ダム左岸管理用道路法面改修工事	青森県黒石市大字二庄内字 要人地内他	法面改修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約17ヶ月	—	工 期	発注済み
12 防災情報ネットワーク事業 岩木川左岸地区防災情報システム更新工事	青森県つがる市森田町床舞 地内	転送項目の追加 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
13 防災情報ネットワーク事業 浪岡川地区防災情報システム更新工事	青森県青森市浪岡大字王余 魚沢地内	転送項目の追加 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
14 国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 八戸平原地区左岸4号支線水路漏水対策工事	岩手県九戸郡軽米町長倉第5地割他	管水路 (SUSφ250mm) L=450mの漏水対策工 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
15 岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム洪水吐法面補修 (その2) 工事	岩手県盛岡市藪川地内	洪水吐法面補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
16 岩手山麓農業水利事業 第二発電所水槽管理用道路その他工事	岩手県盛岡市門前寺地内	管理用道路造成 L=1.1km (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約27ヶ月	—		発注済み
17 岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム貯水池侵食防止対策 (その7) 工事	岩手県盛岡市藪川地内	護岸工 L= 217m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
18 岩手山麓農業水利事業 第一発電所導水路水圧鉄管補修 (その4) 工事	岩手県盛岡市日戸地内	鋼管補修 L= 137m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
19 岩手山麓農業水利事業 第一発電所導水路放水路隧道補修その他工事	岩手県盛岡市日戸地内他	放水路隧道補修 1式 導水路隧道補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
20 岩手山麓農業水利事業 岩洞ダム取水ゲート建屋改修その他工事	岩手県盛岡市藪川大の平地内	工事用道路撤去工事 1式 岩洞ダム取水塔建屋 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
21 岩手山麓農業水利事業 南部主幹線水路 (その6-1) 工事	岩手県滝沢市卯遠坂地内他	用水路改修 L=86m サイホン改修 L=22m 放流工撤去・設置 N=1箇所 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	ボックスカルバート L=86m		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
22	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路（その5-1）工事	岩手県滝沢市巣子地内	水路補修 1式 （工事発注規模） 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	大型フリューム L=47m		発注済み
23	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路ゲート製作据付（その3） 工事	岩手県滝沢市木賊川地内	放流ゲート N=2門 （工事発注規模） 3千万円未満	鋼構造物工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
24	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路（その6-2）その他工事	岩手県滝沢市卯遠坂地内他	水路橋補修2ヶ所 水路改修 1式 （工事発注規模） 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	ボックスカルバート L=47m		発注済み
25	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路横断橋改修その他工事	岩手県滝沢市巣子地内他	横断橋梁改修 N=4橋 横断橋梁撤去 N=9橋 （工事発注規模） 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	PHC坑 φ300 L=5.0m 10本 スラブ橋桁 L=5.4~8.1m 24本		発注済み
26	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路（その1）工事	岩手県北上市和賀町竪川目 地内他	開渠補修 L=0.9km （工事発注規模） 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	L形ブロック（最小鉄筋量）内 高：H=1.6m 製品長：L=2.0m N=444個		発注済み
27	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路（その2）工事	岩手県北上市和賀町藤根地 内	開渠補修 L=2.2km （工事発注規模） 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	L形ブロック（Ⅲ種）内高： H=1.2m, 製品長：L=2.0m, N=298 個		発注済み
28	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路（その3）工事	岩手県花巻市南笹間地内	開渠補修、補強 L=0.5km （工事発注規模） 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	—		発注済み
29	和賀中央農業水利事業 和賀中央発電所建設工事	岩手県北上市和賀町横川目 地内	発電下部工、建屋 1式 放流工、管体工 1式 （工事発注規模） 3億円から6.9億円未満	土木一式工事 建築一式工事	概ね2月を予定	約13ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
30 和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路(その4)工事	岩手県北上市和賀町横川目 地内他	開渠補修・補強 L=0.7km (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	L形ブロック(Ⅲ種)内高: H=1.8m, 製品長:L=2.0m, N=128個 L形ブロック(Ⅲ種)内高: H=1.6m, 製品長:L=2.0m, N=211個 L形ブロック(Ⅲ種, 擬石模様付) 内高:H=1.8m, 製品長:L=2.0m , N=178個		発注済み
31 和賀中央農業水利事業 猿田幹線用水路(その1)工事	岩手県北上市和賀町豎川目 地内他	開渠補強 L=1.3km (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	ボックスカルバート B=1.4 m, H=1.1m, L=2.0m, N=225個(標 準型) ボックスカルバート B=1.4m, H=1.1m, L=2.0m, N=10個 (頂版開口有) 大型フリューム1種 B=1.4m, H=1.0m, L=2.0m, N=230個 大型フリューム3種 B=1.4m, H=1.0m, L=2.0m, N=128個		発注済み
32 和賀中央農業水利事業 猿田幹線用水路(その2)工事	岩手県北上市和賀町長沼地 内	開渠補強 L=1.1km (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	大型フリューム1種 B=1.4m, H=1.0m, L=2.0m, N=179個 大型フリューム3種 B=1.4m, H=1.0m, L=2.0m, N=288個		発注済み
33 和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路ゲート他製作据付工事	岩手県北上市和賀町横川目 地内他	ゲート設備 3箇所 放流量調整設備 2台 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	—		発注済み
34 豊沢川農業水利事業 豊沢ダム堤体下流階段他設置工事	岩手県花巻市豊沢地内	階段整備 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	—		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
35 豊沢川農業水利事業 豊沢発電所建屋建築工事	岩手県花巻市豊沢地内	建屋建築 1式 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	建築一式工事	概ね4月を予定	約10ヶ月	—		発注済み
36 国営造成水利施設ストックマネジメント推進 事業 和賀中部地区尻平頭首工表面被覆補修工事	岩手県花巻市尻平川地先	表面被覆工 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	—		発注済み
37 国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部用水路改修(その3)工事	岩手県盛岡市湯沢地内及び 紫波郡矢巾町広宮沢地内	用水路 L=0.7km 舗装本復旧 2箇所 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	DCIP φ900 1.2百m DCIP φ800 5.4百m		発注済み
38 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム貯水池堆砂除去工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地 内	堆砂除去 V=62,600m ³ (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね4月を予定	約25ヶ月	—		発注済み
39 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム管理施設補修工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地 内	放流施設補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
40 国営施設応急対策事業須川地区 中央管理所建屋他補修工事	岩手県一関市花泉町金沢地 内他	中央管理所建屋等補修 1式 受電建屋耐震補強 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	建築一式工事	概ね8月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
41 国営施設応急対策事業旧迫川地区 篁岳幹線用水路(その2)工事	宮城県遠田郡涌谷町小里地 内	水路補修 L=1,057m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		発注済み
42 国営施設応急対策事業旧迫川地区 篁岳幹線用水路(その3)工事	宮城県遠田郡涌谷町小里地 内	水路補修 L= 519m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
43 河南二期農業水利事業 広渚沼機場建設工事	宮城県石巻市広渚地内	機場下部工 1式 機場上屋建築 1式 (工事発注規模) 6.9億円から10億円未満	土木一式工事 建築一式工事	概ね12月を予定	約27ヶ月	—		
44 河南二期農業水利事業 広渚沼機場ポンプ設備建設工事	宮城県石巻市広渚地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	機械器具設置 工事	概ね2月を予定	約25ヶ月	—	入札予定時期	
45 河南二期農業水利事業 和渚揚水機場制水ゲート設備他製作据付工事	宮城県石巻市和渚佐沼川地 内他	ゲート設備更新 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	機械器具設置 工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	—		発注済み
46 河南二期農業水利事業 赤井堀排水路(その3)工事	宮城県石巻市須江地内他	排水路 L=250m 橋梁 1橋 取付水路 L=100m (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
47 河南二期農業水利事業 広渚沼機場仮排水路工事	宮城県石巻市広渚地内	仮廻し排水路 L=130m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね4月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
48 河南二期農業水利事業 中山揚水機場ポンプ設備改修工事	宮城県石巻市鹿又地内	ポンプ設備 1式 (工事発注規模) 6.9億円から10億円未満	機械器具設置 工事	概ね11月を予定	約16ヶ月	—		発注済み
49 横手西部農業水利事業 皆瀬3号幹線用水路(その13)建設工事	秋田県横手市平鹿町浅舞字 蛭野地内他	排水路 L=191m (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね4月を予定	約35ヶ月	—		発注済み
50 横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その21)工事	秋田県横手市平鹿町醍醐字 北樋ノ口地内他	排水路 L=200m (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
51 横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路（その22）建設工事	秋田県横手市平鹿町醍醐字 南樋ノ口地内他	排水路 L=220m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約10ヶ月	—		発注済み
52 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その9）工事	秋田県横手市雄物川町今宿 字出向地内	排水路 L=195m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	—		発注済み
53 横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路（その10）工事	秋田県横手市雄物川町今宿 字出向地内	排水路 L=211m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	—		発注済み
54 成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬3号幹線用水路（その2）工事	秋田県横手市平鹿町下鍋倉 字関根小屋地先他	用水路 L=725m 落差工補修 1箇所 (工事発注規模) 2.3億円から3.0億円未満	土木一式工事	概ね4月を予定	約8ヶ月	L型コンクリート水路 L=7.25百 m		発注済み
55 成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 成瀬1号幹線用水路（その4）工事	秋田県横手市増田町亀田字 矢剥地内他	用水路 L=552m 落差工補修 2箇所 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	大型フリーム L=5.33百m		発注済み
56 横手西部農業水利事業 幹線排水路野田分水工他上屋建築工事	秋田県横手市平鹿町浅舞字 大樋地内他	分水工上屋 3棟 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	概ね10月を予定	約3ヶ月	—	施工場所	発注済み
57 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路（その49）工事	秋田県仙北市角館町白岩地 内	2号水路橋 1式 ボックスカルバート L=24m 取付水路工 L=2m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	ボックスカルバート L=0.2百m		発注済み
58 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路第二小滝川サイホンゲ ート他製作据付工事	秋田県大仙市豊岡字小滝地 内他	第二小滝川サイホンゲート (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	—		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
59 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路大広久内放水工他工事	秋田県仙北市角館町広久内地内	護岸工 L=50m 開渠工 L=30m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
60 田沢二期農業水利事業 田沢疏水管理事務所耐震補強工事	秋田県大仙市大曲川原町9-17	耐震補強 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	建築一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
61 田沢二期農業水利事業 水管理施設整備工事	秋田県大仙市大曲川原町地内他	水管理施設整備 1式 (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	電気通信工事	概ね1月を予定	約14ヶ月	—		発注済み
62 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路補完(その1)工事	秋田県大仙市大神成地内他	分水工 1式 サイホン工 2箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
63 田沢二期農業水利事業 第二田沢幹線用水路(その50-1)工事	秋田県大仙市豊岡字小滝地内	第二小滝川サイホン L=35m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね11月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
64 旭川農業水利事業 旭川右岸幹線用水路(その5)工事	秋田県仙北郡美郷町金沢西根地内他	分水工改修 5箇所 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
65 旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路(その17)工事	秋田県横手市安田谷地岸地内他	管水路補修 L=140m 開水路整備 L=956m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
66 旭川農業水利事業 三の堰用水路(その2)工事	秋田県横手市上境地内他	開水路改修 L=750m 分水工 2箇所 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	大型フリーム L=7.5百m		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
67 旭川農業水利事業 三の堰用水路ゲート設備製作据付（その1） 工事	秋田県横手市上境地内他	ゲート設備製作据付 2箇所 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
68 旭川農業水利事業 旭川右岸幹線用水路ゲート設備製作据付工事	秋田県仙北郡美郷町金沢西 根地内他	ゲート設備製作据付 5箇所 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
69 旭川農業水利事業 新上堰頭首工ゲート設備製作据付工事	秋田県横手市上境地内	取水ゲート 2門 土砂吐ゲート 1門 洪水吐ゲート 1門 開閉装置 1式 制御装置 1式 (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	鋼構造物工事	概ね11月を予定	約27ヶ月	—		発注済み
70 旭川農業水利事業 大戸川注水路（その1）その他工事	秋田県横手市下境地内	管水路新設 L=80m 開水路改修 L=12m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	ダクタイル鋳鉄管 L=0.8百m		発注済み
71 八郎潟農業水利事業 A1-4幹線用水路（その1）工事	秋田県南秋田郡大潟村字大 潟地内	管水路 L=811m (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約6ヶ月	FRPM管 L=8百m		発注済み
72 八郎潟農業水利事業 E1支線排水路沈砂池管理用道路設置他工事	秋田県南秋田郡大潟村字東 野地内他	管理用道路 L=122m (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	概ね12月を予定	約3ヶ月	RC-40 V=0.4百m3		発注済み
73 国営造成水利施設ストックマネジメント推進 事業 平鹿平野地区成瀬頭首工護床補修工事	秋田県横手市増田町大字真 人地内	護床補修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	護床ブロック新設 6t級72個 既設ブロック移設 4t級50個 水中コンクリート 50m3 残存型枠 84m2		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
74 防災情報ネットワーク事業 泉田川地区榊沢ダム他データ転送装置等更新 工事	山形県最上郡金山町下野明 字榊沢地内他	ダム転送データ等追加更新 1式 データ転送装置更新 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	概ね12月を予定	約3ヶ月	—		発注済み
75 村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム受変電設備改修工事	山形県尾花沢市大字鶴子地 内	受変電設備改修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	電気通信工事	概ね4月を予定	約11ヶ月	—		発注済み
76 村山北部国営施設機能保全事業 新鶴子ダム監査廊昇降設備改修工事	山形県尾花沢市大字鶴子地 内	昇降設備改修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	—		発注済み
77 村山北部国営施設機能保全事業 丹生川左岸幹線用水路除塵設備改修工事	山形県尾花沢市大字鶴子地 内	除塵設備改修 バルブ機側操作盤改修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	機械器具設置 工事	概ね4月を予定	約10ヶ月	—		発注済み
78 最上川下流左岸農業水利事業 中央排水機場他場内整備工事	山形県酒田市落野目地内他	管理用道路造成 1式 上水供給工事 1式 場内整備 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約11ヶ月	—		発注済み
79 最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水機場自然排水ゲート他製作据付工事	山形県酒田市丸沼地内他	吐水槽ゲート更新 1門 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	鋼構造物工事	概ね6月を予定	約8ヶ月	—		発注済み
80 最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水機場場内整備工事	山形県酒田市丸沼地内	旧吐水槽補強 1式 遊水池工事 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね6月を予定	約9ヶ月	—		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
81	最上川下流左岸農業水利事業 大和排水機場ポンプ設備建設工事	山形県東田川郡庄内町堀野 地内	排水ポンプ 1式 (工事発注規模) 6.9億円から10億円未満	機械器具設置 工事	概ね5月を予定	約20ヶ月	—		発注済み
82	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水路新渡(その4)工事	山形県酒田市落野目地内	排水路新設 L= 70m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約8ヶ月	生コンクリート V= 1 百m ³ L形フリューム L=50m		発注済み
83	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路補修(その5)工事	山形県東田川郡庄内町平岡 地内他	排水路補修 L= 120m (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	生コンクリート V=1百m ³		発注済み
84	最上川下流左岸農業水利事業 旧毒蛇排水機場撤去工事	山形県酒田市丸沼地内	旧排水機場撤去 1式 (排水路護岸工含む) (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約19ヶ月	—		発注済み
85	最上川下流左岸農業水利事業 中央排水路(その5)工事	山形県酒田市板戸地内	排水路補修 L=220m (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約8ヶ月	生コンクリート V= 2 百m ³		発注済み
86	最上川下流左岸農業水利事業 大和排水機場除塵設備他製作据付工事	山形県東田川郡庄内町堀野 地内	除塵設備製作・据付 3基 ゲート設備製作据付 2門 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	機械器具設置 工事	概ね3月を予定	約12ヶ月	—		追加
87	国営造成水利施設ストックマネジメント推進 事業 隈戸川地区幹線水路止水対策工法試験 施工工事	福島県岩瀬郡鏡石町東町地 内他	止水バンド 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
88	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 水管理施設改修工事	福島県喜多方市字上江地内 他	水管理施設更新 1式 (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	電気通信工事	概ね12月を予定	約15ヶ月	—		発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
89 国営施設応急対策事業母畑地区 南幹線用水路改修（その1）工事	福島県石川郡石川町及び玉 川村地内	管水路改修 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
90 国営施設応急対策事業母畑地区 南北調整池流量計他改修工事	福島県石川郡石川町母畑地 内	流量計他更新 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	電気通信工事	概ね9月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
91 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理橋橋台他補修工事	福島県岩瀬郡天栄村大字羽 鳥地内	コンクリート補修工 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
92 国営施設応急対策事業名取川地区 名取川頭首工避雷針等設置工事	宮城県仙台市太白区山田及 び名取市高館熊野堂地内	避雷針、警報設備設置 (工事発注規模) 3千万円未満	電気通信工事	概ね10月を予定	約3ヶ月	落雷抑制型避雷針4箇所 水位警報装置1面 放流警報スピーカー1基		発注済み
93 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場ポンプ設備補修工事	宮城県角田市江尻字巻向地 内	ポンプ補修 2機 電気設備等 1式 (工事発注規模) 10億円から20億円未満	機械器具設置 工事	概ね12月を予定	約39ヶ月	—		発注済み
94 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場第1制水門ゲート設備改修工事	宮城県角田市江尻字巻向地 内	ゲート設備改修 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
95 国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場仮棧橋設置（その2）工事	宮城県角田市江尻字巻向地 内	仮棧橋設置工 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
96 ICTモデル事業角田地区 ICT排水管理設備製作据付（その2）工事	宮城県角田市江尻字巻向地 内他	計測設備 1式 監視設備 1式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
97 会津南部農業水利事業 富川幹線用水路（その6）工事	福島県会津若松市北会津町 蟹川地内他	管水路改修 L=286m (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	土木一式工事	概ね4月を予定	約11ヶ月	鋼管φ1720 L=2.8百m		発注済み
98 会津南部農業水利事業 門田幹線用水路ゲート設備改修（その1）工事	福島県会津若松市神指町大 字南四合地内他	ゲート設備更新及び改修1 式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	鋼構造物工事	概ね4月を予定	約11ヶ月	—		発注済み
99 会津南部農業水利事業 富川幹線用水路ゲート設備改修（その1）工事	福島県会津若松市北会津町 真宮字若宮地内他	ゲート設備更新及び改修1 式 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約10ヶ月	—		発注済み
100 会津南部農業水利事業 大川幹線用水路（その8）その他工事	福島県大沼郡会津美里町字 六日町地内他	用水路急流工補修 1式 サイホン改修 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約7ヶ月	—		発注済み
101 会津南部農業水利事業 水管理施設改修工事	福島県大沼郡会津美里町穂 馬字井戸川地内他	水管理施設更新 1式 (工事発注規模) 3億円から6.9億円未満	電気通信工事	概ね1月を予定	約14ヶ月	—		
102 会津北部農業水利事業 松野頭首工補修工事	福島県喜多方市慶徳町松舞 家字上川原地内他	エプロン補修 1式 護岸補修 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約27ヶ月	コンクリートパネル 8百m ²		発注済み
103 会津北部農業水利事業 松野頭首工ゲート補修工事	福島県喜多方市慶徳町松舞 家字上川原地内他	ゲート補修 6門 機側操作盤更新 4面 (工事発注規模) 1.2億円から2.3億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約27ヶ月	—		発注済み
104 会津北部農業水利事業 塩川頭首工補修工事	福島県喜多方市豊川町米室 地内	ゲート補修 7門 護床補修 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	鋼構造物工事	概ね5月を予定	約14ヶ月	護床ブロック等 0.7百m ²		発注済み

	工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
105	会津北部農業水利事業 関柴ダム分水工補修工事	福島県喜多方市関柴町関柴 字黒岩地内他	ゲート補修 4門 (工事発注規模) 6千万円から9千万円未満	鋼構造物工事	概ね9月を予定	約6ヶ月	—		発注済み
106	会津北部農業水利事業 日中ダム取水塔管理橋補修工事	福島県喜多方市熱塩加納町 熱塩字片倉地内	管理橋補強 1式 落橋防止 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	土木一式工事	概ね7月を予定	約5ヶ月	鉄筋 0.6百t コンクリート 1.4百m ³		発注済み
107	会津北部農業水利事業 大平沼小水力発電施設その他付帯工事	福島県喜多方市熱塩加納町 宮川地内	仮設ヤード撤去 1式 付帯施設更新 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	概ね8月を予定	約3ヶ月	—		発注済み
108	直轄農業水利施設放射性物質対策事業・請戸 川特別災害復旧事業 請戸用水路等放射性物質対策その他工事	福島県双葉郡浪江町大字酒 井地内他	蓋掛工 L=2.3km 管水路補修 16箇所 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね5月を予定	約9ヶ月	コンクリート二次製品水路 (レジンコンクリート製水路 蓋) 27百m 鋼材 0.19百t		発注済み
109	直轄農業水利施設放射性物質対策事業・請戸 川特別災害復旧事業 羽鳥用水路等放射性物質対策その他工事	福島県双葉郡双葉町上羽鳥 地内他	蓋掛工 L=1.77km 管水路復旧 1式 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	土木一式工事	概ね9月を予定	約5ヶ月	コンクリート二次製品水路 (レジンコンクリート製水路 蓋) 18百m		発注済み
110	土地改良技術事務所庁舎外壁塗装他工事	宮城県仙台市宮城野区幸町 三丁目14-1	庁舎外壁塗装及び補修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	概ね10月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
111	土地改良技術事務所東庁舎2階事務室空気調 和設備他更新工事	宮城県仙台市宮城野区幸町 三丁目14-1	空気調和設備更新 1式 (電気設備改修含む) (工事発注規模) 3千万円未満	管工事	概ね11月を予定	約5ヶ月	—		発注済み
112	二ノ森宿舍建具改修工事	宮城県仙台市宮城野区幸町 三丁目10-12	内窓(樹脂サッシ)設置 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	概ね12月を予定	約3ヶ月	—		発注済み

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
113 酒田倉庫上水道管内充填工事	山形県酒田市北新町2丁目12-2地先	上水道管内のモルタル充填1式 (工事発注規模) 3千万円未満	土木一式工事	概ね12月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
114 弘前市庁舎基礎杭撤去工事	青森県弘前市大字高田1丁目10-10	基礎杭撤去3本、整地工1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	土木一式工事	概ね11月を予定	約4ヶ月	—		発注済み

2 公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

3 工事希望型競争入札に付そうとする工事

該当なし

4 指名競争入札に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区煙山ダム取水設備改修工事	岩手県紫波郡矢巾町煙山地区内	ゲート更新 6門 (工事発注規模) 2.3億円から3億円未満	鋼構造物工事	概ね11月を予定	約16ヶ月	—		発注済み
2 宮城野第二庁舎低圧電気設備引込改修工事	宮城県仙台市宮城野区新田2丁目22-1	低圧電力他引込改修 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	電気工事	概ね11月を予定	約5ヶ月	—		発注済み

5 随意契約に付そうとする工事

工事名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
1 国営施設応急対策事業雄国山麓地区大深沢調整池管理事務所防水工事	福島県喜多方市塩川町大字中屋沢地区内	防水工事 1式 (工事発注規模) 3千万円未満	建築一式工事	概ね9月を予定	約4ヶ月	—		発注済み
2 土地改良施設突発事故復旧事業旧迫川地区米山揚水機場電動機復旧工事	宮城県遠田郡涌谷町小里字岸ヶ森地区内	電動機整備 1式 (工事発注規模) 9千万円から1.2億円未満	電気通信工事	概ね11月を予定	約5ヶ月	—		追加発注済み

工 事 名	施工場所	工事概要	工事種別	入札予定時期	工 期	主要建設資材需要量見込み量	変更事項等	その他
3 土地改良施設突発事故復旧事業旧迫川地区 南方揚水機場ポンプ復旧工事	宮城県登米市米山町中津山 字齋藤地内	ポンプ復旧 1式 (工事発注規模) 3千万円から6千万円未満	機械器具設置 工事	概ね12月を予定	約4ヶ月	—		追加
4 宮城野第二庁舎給排水設備引込接続改修工事	宮城県仙台市宮城野区新田2 丁目22-1	給排水設備引込接続改修 1 式 (工事発注規模) 3千万円未満	管工事	概ね12月を予定	約4ヶ月	—		削 除

6 公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

7 簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線水路測量業務	路線測量 1式	測 量	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
2	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路上流部調査測量設計業務	地質調査 1式 路線測量 1式 排水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
3	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路用地測量（その1）業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
4	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路用地測量（その2）業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
5	国営造成施設総合水利調整管理事業 屏風山地区（出精川）流量調査業務	水位計設置及び流量観測 1式	測 量	約3ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
6	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 屏風山地区館岡工区支線水路他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
7	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 西部水路用地測量（その4）業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
8	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム土捨場用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
9	国営施設応急対策事業旧迫川地区 箕岳幹線水路用地測量（その2）業務	用地測量 1式	測 量	約2ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
10	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 山王海ダム取水トンネル他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね8月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
11	基幹水利施設保全管理対策調査 北上川流域農業水利ストック有効活用情報整備業務	農業水利ストックDBデータ入力 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	概ね12月を予定	業務名	
12	公共補償円滑適正対策事業 猿ヶ石川地区他用地測量業務	用地測量 1式	測 量	約3ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
13	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 新庄地区清水揚水機場他機能診断業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
14	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 最上川中流地区門伝揚水機場他機能診断業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
15	国営造成ストックマネジメント推進事業 能代地区用地調査等業務	土地登記記録調査 31.6ha 地図転写 31.6ha 転写連続図作成 31.6ha	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
16	田沢二期農業水利事業 田沢疏水左岸幹線用水路他完了図書作成業務	施設管理図 51枚 構 造 図 306枚	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
17	農業水利基本調査 新庄地区取水状況調査業務	旧堰の水利状況補足調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
18	村山北部国営施設機能保全事業 村山北部地区完了図書作成（その1）業務	施設管理図の作成 29枚 構 造 図 の 作 成 222枚	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
19	国営造成施設総合水利調整管理事業 会津宮川地区流量調査業務	河川横断測量 1式 低水流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	概ね1月を予定		追 加
20	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム局舎用地転写連続図作成他業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
21	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬ダム取水施設に係る水質調査業務	水質調査（皆瀬ダム他 5箇所） 12回	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
22	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬ダム取水施設用地測量業務	仮設ヤード、工事用道路 用地測量 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
23	八郎潟農業水利事業 B1幹線用水路測量設計業務	実施設計 1式 路線測量 1式 公図転写 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
24	八郎潟農業水利事業 A1-3幹線用水路他地形測量業務	路線測量 1式 公図転写 1式	測 量	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
25	八郎潟農業水利事業 C1-1幹線用水路測量業務	路線測量 1式 公図転写 1式	測 量	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
26	八郎潟農業水利事業 D1幹線用水路測量業務	路線測量 1式 公図転写 1式	測 量	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
27	八郎潟農業水利事業 A1-4幹線用水路用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
28	八郎潟農業水利事業 H2幹線用水路他測量業務	路線測量 1式 公図転写 1式	測 量	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済み

8 指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	福島合同庁舎統計調製室改修実施設計業務	改修設計 1式	建築士事務所	約3ヶ月	概ね12月を予定	業務名	発注済み

9 公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

10 簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川二期地区畑作等営農推進検討（その2）業務	営農検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
2	広域農業基盤整備管理調査 八戸平原地区施設再編計画検討その他業務	水利用計画の作成、営農改善目標の 見直し、基礎データの収集整理・検討、 施設計画案の作成、施設計画案の評価	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
3	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区廻堰大溜池地質総合解析その他業務	地質総合解析 完了地区技術課題検討委員会資料作成	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
4	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区事後評価調査業務	アンケート調査、費用対効果の分析、 評価結果（案）及び基礎資料（案）等 の作成 各1式 基礎資料の作成 各1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
5	地域整備方向検討調査 浪岡川二期地域整備構想基礎資料とりまとめ業務	用水計画調査、営農計画調査、施設 整備計画調査 各1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
6	国営造成施設総合水利調整管理事業 小田川ダム洪水調節機能強化検討業務	事前放流等取組状況に関する検証 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
7	広域基盤整備計画調査 北上川下流地域広域基盤整備計画検討業務	広域調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
8	国営造成施設総合水利調整管理事業 赤川地区他河川協議方針検討業務	赤川地区受益面積他調査 1式 仙北平野地区受益面積他調査 1式 白川地区河川流量観測 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
9	国営造成施設総合水利調整管理事業 榊沢ダム他洪水機能強化検討業務	ダム流入量予測方法の検討 1式 (対象2ダム)	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
10	地域整備方向検討調査 能代二期地区環境配慮調査その他業務	環境配慮構想 1式 生き物調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
11	地域整備方向検討調査 能代二期地区概略施設整備構想策定調査業務	用水再編計画検討 1式 施設整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
12	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 仙北平野地区玉川頭首工他機能診断等業務	機能保全対策検討等 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
13	地域整備方向検討調査 最上川下流右岸二期地区整備構想策定その他業務	用水計画 1式 施設整備計画補足 1式 概略事業費算定等 1式 施設機能診断 1式 効果算定等 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
14	国営造成ストックマネジメント推進事業 月山山麓地区三又ダム耐震対策検討業務	L2耐震性能照査（改修断面） 1式 ダム安全性評価委員会資料の作成及び委員会出席	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
15	村山北部国営施設機能保全事業 村山北部地区事業誌編纂業務	事業誌編纂 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
16	広域農業基盤整備管理調査 角田地区対策手法検討調査業務	受益面積調査 1式 環境調査 1式 営農状況調査 1式 対策手法検討調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
17	地域整備方向検討調査 会津宮川二期地域整備調査業務	受益面積調査 1式 現況用水系統調査 1式 整備構想検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
18	地域整備方向検討調査 隈戸川二期地区整備構想検討その他業務	営農計画調査 1式 用水計画調査 1式 事業構想検討 1式 その他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
19	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 隈戸川地区隈戸揚水機場耐震性能照査その他業務	耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
20	国営施設応急対策事業角田地区 角田地区事業推進検討業務	排水解析 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
21	東北農政局管内国営事業総合技術支援業務	管内事業地区の抱える技術的課題 に関する支援 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
22	情報化施工技術調査 情報化施工技術（暗渠排水工）ガイドライン策定業務	情報化施工（暗渠排水工）のガイドライン 策定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
23	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 水路トンネル補修・補強技術図書付帯資料検討他業務	構造計算事例の作成 1式 現地モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
24	施設機械工事技術支援業務	提出図書等の照査 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
25	土地改良施設管理基準（ダム編）改定案検討業務	現行土地改良施設管理基準（ダム編）改定案の作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
26	岩手山麓農業水利事業 岩手山麓地区事業再評価基礎資料作成業務	再評価基礎資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
27	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区事業再評価検討資料作成業務	評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
28	横手西部農業水利事業 横手西部地区事業計画諸元検討補足設計業務	計画変更補足資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
29	旭川農業水利事業 あいののダム管理設備他実施設計業務	ダム管理設備実施設計 1式 ダム管理棟実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
30	八郎潟農業水利事業 水質モニタリング計画策定その他業務	水質モニタリング計画策定 1式 水質調査 1式	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
31	八郎潟農業水利事業 生態系モニタリング計画補足その他業務	生態系モニタリング計画補足 1式 生態系調査 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
32	八郎潟農業水利事業 A1-3幹線用水路路線計画検討業務	路線計画検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
33	最上川下流左岸農業水利事業 水管理施設基本設計業務	遠方管理・操作検討 1式 水管理施設基本設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね9月を予定		発注済み

1 1 標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

1 2 一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工補足設計業務	補足設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
2	浅瀬石川二期農業水利事業 小阿弥幹線用水路中流部調査設計業務	地質調査 1式 用水路実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
3	浅瀬石川二期農業水利事業 浅瀬石川統合頭首工管理棟実施設計業務	地質調査 1式 管理棟実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
4	浅瀬石川二期農業水利事業 中泉幹線排水路他工事現場技術業務	現場技術 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約36ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
5	浅瀬石川二期農業水利事業 幹線用水路補強対策調査検討業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		
6	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路他現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
7	津軽北部二期農業水利事業 下車力幹線排水路他用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	測 量	約4ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
8	津軽北部二期農業水利事業 砂山機場他機械設備実施設計業務	機械設備実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
9	津軽北部二期農業水利事業及び十三湖農地防災事業 津軽北部二期地区及び十三湖地区事業変更計画書作成とりまとめ業務	事業計画書等作成 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
10	十三湖農地防災事業 芦野頭首工周辺環境調査業務	魚類相調査 1式 水質調査 1式	測 量	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
11	十三湖農地防災事業 芦野頭首工現場調査推進技術業務	現場技術業務 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
12	十三湖農地防災事業 芦野頭首工河川協議資料作成業務	河川協議資料作成 1式 管理規程（案）の作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
13	広域農業基盤整備管理調査 岩木川左岸地区整備構想作成その他業務	受益面積調査、水利状況調査、施設管理 状況調査、農業状況調査、地元意向調査 各 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね6月を予定	履行期間	発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
14	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区平野機場他機能保全計画策定業務	機能保全計画作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
15	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 岩木川左岸地区出精川他機能保全計画策定業務	機能保全計画作成 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
16	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 津軽北部地区ポンプ設備非分解診断調査業務	ポンプ設備非分解診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
17	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 浪岡川(二期)地区浪岡ダム洪水吐変状要因調査業務	側壁底部調査 6箇所 地下水位観測データ収集整理 6箇所	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
18	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 鹿妻穴堰頭首工補足設計等業務	補足設計 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
19	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 雫石川沿岸地区再評価検討業務	再評価検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
20	国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区名寄調書等作成その他業務	費用対効果算定検討 1式 災害防止効果算定 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
21	国営土地改良事業地区調査 山王海三期地区用水計画補足検討業務	用水計画補足検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
22	国営造成施設緊急整備対策調査 中田地区水管理更新整備計画補足検討業務	水管理設備更新整備計画(案)の補足作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
23	国営施設応急対策事業須川地区 事業誌編纂業務	事業誌作成 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
24	国営施設応急対策事業須川地区 須川地区完了図書作成(その2)業務	用地調査 1式	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
25	国営施設応急対策事業旧迫川地区 篁岳幹線用水路補足設計業務	現地調査 1式 補足設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
26	地域整備方向検討調査 旧迫川二期地域受益面積調査業務	受益面積調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
27	地域整備方向検討調査 旧迫川二期地域環境配慮調査方針（案）検討業務	環境配慮調査方針（案）検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
28	広域農業基盤整備管理調査 吉田川流域概略費用対効果算定その他業務	受益面積、営農現況、環境配慮検討、 費用対効果算定 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
29	広域農業基盤整備管理調査 吉田川流域事業構想検討業務	事業構想案検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
30	広域農業基盤整備管理調査 豊沢川地区整備構想検討資料作成業務	用水実態調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
31	国営造成施設総合水利調整管理事業 国営中田地区に係る水利権協議資料作成業務	河川協議 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
32	国営造成施設総合水利調整管理事業 国営馬淵川沿岸地区に係る水利権協議資料作成業務	河川協議 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
33	国営造成施設総合水利調整管理事業 国営迫川上流地区かんがい用水に係る水利権協議図書作成業務	河川協議 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
34	国営造成施設緊急整備対策調査 迫川上流地区事業計画書作成業務	事業計画書作成補足検討 1式 効果算定等 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
35	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区奥中山第3幹線用水路他機能診断調査業務	機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
36	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 胆沢平野地区茂井羅頭首工他機能診断調査業務	機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
37	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 馬淵川沿岸地区米沢揚水機場浮遊砂対策効果検証業務	モニタリング調査 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
38	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 鳴瀬川地区館前頭首工他機能診断調査業務	機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
39	地域整備方向検討調査 旧迫川二期地区整備構想検討その他業務	機場耐震化、事業構想案補足検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
40	防災情報ネットワーク事業 大崎地区他防災情報機器設置検討業務	防災情報施設実施設計 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
41	地域整備方向検討調査 中田二期地域営農計画調査その他業務	営農計画調査 1式 受益面積調査 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
42	国営施設応急対策事業盛岡南部地区 盛岡南部地区現場調査推進業務	現場技術 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
43	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 雫石川沿岸地区現場調査推進業務	現場技術 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
44	国営造成施設総合水利調整管理事業 豊沢ダム他洪水調節機能強化検討業務	洪水調節機能強化検討 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
45	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川右岸堤防安全性評価その他業務	河川堤防安全性評価 1式 河川協議図書作成 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
46	国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区 煙山ダム放流警報実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
47	地域整備方向検討調査 旧迫川二期地区米山揚水機場地質調査その他業務	地質調査 1式 測 量 1式	調 査	約3ヶ月	概ね11月を予定		削 除

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
48	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区管理図等作成業務	用地調査 1式	補償コンサルタント	約3ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
49	国営施設応急対策事業旧迫川地区 旧迫川右岸堤防安全性評価（その2）業務	河川堤防安定性評価 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
50	地域整備方向検討調査 能代二期地区概略営農構想検討その他業務	受益面積及び単位用水量調査 1式 営農計画調査 1式 概略経済効果算定 1式 地域整備方向検討調査とりまとめ 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
51	広域農業基盤整備管理調査 平鹿平野地区事業評価費用対効果分析業務	費用対効果分析 1式 事後評価結果（案）等の作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
52	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区東幹線水路機能診断業務	東幹線水路機能診断 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
53	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区西幹線水路機能診断業務	西幹線水路機能診断 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
54	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 月山山麓地区幹線水路他機能診断業務	機能診断 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
55	広域基盤整備計画調査 仙北平野地区長寿命化計画基礎資料策定等業務	長寿命化計画策定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
56	防災情報ネットワーク事業 赤川地区データ転送システム等実施設計業務	データ転送システム検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
57	国営造成ストックマネジメント推進事業 米沢平野地区用地調査等業務	土地登記記録調査 65.2ha 地図転写 65.2ha 権利者確認調査 65.2ha 転写連続図作成 65.2ha	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
58	広域農業基盤整備管理調査 赤川二期地区ICT活用状況調査検討業務	ICT実施地域フォローアップ調査	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
59	広域農業基盤整備管理調査 仙北平野地域営農基本構想作成その他業務	営農基本構想及び基礎資料の作成 1式 受益農家用リーフレットの作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
60	国営造成施設総合水利調整管理事業 名取川地区水利権変更調査検討（その3）業務	水収支計算 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
61	国営造成施設総合水利調整管理事業 会津宮川地区水利権変更図書作成業務	水収支計算 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
62	国営造成施設総合水利調整管理事業 阿武隈川上流地区ほか流量調査業務	河川横断測量 1式 低水流量観測 1式 水位流量曲線作成 1式 水位観測計器設置 1式	建設コンサルタント	約2ヶ月	概ね1月を予定		削 除
63	国営造成施設総合水利調整管理事業 母畑地区水利権変更調査検討業務	面積整理 1式 水収支計算 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
64	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 安積疏水地区幹線用水路用地測量業務	用地測量 L=15.0km	補償コンサルタント	約4ヶ月	概ね8月を予定	業務概要 業務区分 入札予定時期	発注済み
65	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 白河矢吹地区矢吹第3幹線用水路他機能診断業務	幹線用水路機能診断 2路線 送水路機能診断 1路線	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
66	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 安積疏水地区幹線用水路機能診断業務	取水路機能診断 1路線 幹線用水路機能診断 1路線 幹線用水路（下流部）機能診断 1路線	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
67	国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業 郡山東部地区谷田川1号支線用水路他機能診断調査業務	支線用水路機能診断調査 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
68	防災情報ネットワーク事業 会津北部地区データ転送設計業務	データ転送検討 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
69	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 大深沢調整池附帯施設実施設計その他業務	大深沢調整池附帯施設調査測量設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
70	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 中央管理事務所耐震照査設計業務	中央管理事務所耐震性能照査 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
71	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 第1号揚水機場調査測量設計業務	第1号揚水機場調査測量設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
72	国営施設応急対策事業雄国山麓地区 環境モニタリング業務	環境モニタリング調査 1式	調 査	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
73	国営施設応急対策事業雄国山麓地区及び 母畑地区現場技術業務	現場技術 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
74	国営施設応急対策事業母畑地区 南幹線用水路ゲート設備等実施設計業務	南幹線用水路ゲート設備等設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
75	国営施設応急対策事業母畑地区 千五沢ダム遠方操作設備実施設計業務	遠方操作設備設計 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
76	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理補助業務	管理補助業務（管理補助員常駐） 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
77	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム堤体変位測量業務	堤体変位測量 1式	測 量	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
78	羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御装置設計業務	ダム管理システム設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
79	国営施設応急対策事業名取川地区 事業誌作成業務	事業誌作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
80	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場現場調査推進技術業務	現場技術 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
81	事業計画管理地区調査 角田地区再評価資料作成業務	再評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
82	国営施設応急対策事業角田地区 江尻排水機場制水門施工計画検討その他業務	制水門施工計画検討 1 式 法面对策工 1 式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね11月を予定	入札予定時期	発注済み
83	設計資材価格等調査業務	資材価格調査 1 式 公共事業労務費調査 1 式 随時調査 1 式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
84	岩手山麓農業水利事業 岩手山麓地区現場調査推進技術（その2）業務	現場技術 1 式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
85	岩手山麓農業水利事業 導水路撤去詳細設計業務	詳細設計 1 式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
86	岩手山麓農業水利事業 間接流域軽松沢取水路用地測量業務	用地測量 1 式	補償コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
87	岩手山麓農業水利事業 南部主幹線用水路用地測量調査（その9）その他業務	用地測量 1 式 用地調査 1 式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
88	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路工事他現場技術業務	現場技術業務 1 式 現場技術員 3名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
89	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区環境調査その他業務	環境調査 1 式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
90	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区河川協議方針検討他業務	水利使用規則更新方針検討 1 式 上堰放流工廃止実施設計 1 式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
91	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路他ゲート施設実施設計その他業務	ゲート設備等設計 1 式 開水路機能診断及び機能保全計画策定 1 式 開水路実施設計 1 式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
92	和賀中央農業水利事業 村崎野支線用水路機能保全計画策定業務	機能診断及び機能保全計画策定 1 式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
93	和賀中央農業水利事業 下堰幹線用水路系統用地測量調査業務	用地測量 1式 用地調査 1式	補償コンサルタント	約9ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
94	和賀中央農業水利事業 和賀中央地区既設揚水機場撤去他調査測量設計業務	既設揚水機場 3箇所 地質調査 1式 測 量 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
95	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム洪水吐施設製作据付工事他現場調査推進技術業務	現場技術 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
96	豊沢川農業水利事業 豊沢ダム河川協議資料他作成業務	実施設計 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		
97	豊沢川農業水利事業 豊沢発電所建屋建築監理業務	建築監理 1式	建築士事務所	約9ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
98	河南二期農業水利事業 河南二期地区現場調査推進技術業務	現場技術 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
99	河南二期農業水利事業 前谷地揚水機場実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
100	河南二期農業水利事業 矢本幹線用水路実施設計（その3）業務	実施設計 1式 機能診断 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
101	河南二期農業水利事業 筍堀排水路他用地測量（その4）業務	用地測量 1式	測 量	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
102	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路付帯施設設計業務	付帯施設設計 1式 河川協議資料作成 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
103	横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路他用地測量調査業務	用地測量調査 1式 建物事後調査 1式	補償コンサルタント	約6ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
104	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路今宿地区用地測量調査（その3）業務	用地測量調査 1式 建物事前調査 1式	補償コンサルタント	約5ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
105	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路薄井地区用地測量調査（その2）業務	用地測量調査 1式 建物調査算定 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
106	横手西部農業水利事業 石持川幹線排水路橋梁実施設計業務	付帯施設設計 1式 地質調査 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
107	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 成瀬1号幹線用水路実施設計（その3）業務	実施設計 L=0.7km	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
108	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 成瀬1号幹線用水路用地測量調査業務	用地測量 L=0.3km、建物調査、井戸 調査 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
109	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬3号幹線用水路用地測量調査業務	用地測量 L=0.4km、建物調査、井戸 調査 1式	補償コンサルタント	約11ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
110	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 成瀬皆瀬地区再評価資料作成業務	再評価資料作成 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
111	成瀬皆瀬国営施設応急対策事業 皆瀬3号幹線用水路県道区間設計業務	施工計画設計 1式 仮設計画設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね12月を予定		
112	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区現場技術推進調査業務	現場技術 1式 現場技術員 3名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
113	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区水生生物等調査業務	生物調査 1式	調 査	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
114	田沢二期農業水利事業 周辺整備実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね8月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
115	田沢二期農業水利事業 田沢二期地区水管理制御施設補足設計業務	水管理制御施設補足設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
116	旭川農業水利事業 あいののダム他現場調査推進技術業務	現場技術 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約36ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
117	旭川農業水利事業 旭川地区現場調査推進技術業務	現場技術 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
118	旭川農業水利事業 旭川地区環境配慮調査業務	環境調査 1式	調 査	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
119	旭川農業水利事業 河川協議資料作成その他業務	河川協議資料作成 1式 大戸川頭首工・新一の堰頭首工・ 黒沢川頭首工H-Q曲線作成 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
120	旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路他用地測量調査（その5）業務	用地測量調査 1式	調 査	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
121	旭川農業水利事業 三の堰用水路他用地測量調査（その2）業務	用地測量調査 1式	補償コンサルタント	約7ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
122	旭川農業水利事業 あいののダム施工技術検討業務	ダム施工技術検討 1式	建設コンサルタント	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
123	旭川農業水利事業 旭川左岸幹線用水路四の堰分水工他設計その他業務	四の堰分水工実施設計 1式 基準点測量他 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
124	八郎潟農業水利事業 A1-4幹線用水路施工計画検討その他業務	施工計画検討 1式	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
125	八郎潟農業水利事業 F2幹線用水路測量設計（その2）業務	実施設計 1式 路線測量 1式 公図転写 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
126	八郎潟農業水利事業 北部排水路測量設計業務	実施設計 1式 路線測量 1式 公図転写 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
127	八郎潟農業水利事業 C1-2幹線用水路測量設計業務	実施設計 1式 路線測量 1式 公図転写 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
128	八郎潟農業水利事業 D1幹線用水路実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
129	最上川下流左岸農業水利事業 毒蛇排水路他現場技術業務	現場技術業務 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
130	最上川下流左岸農業水利事業 大和排水機場建築監理業務	建築監理 1式	建築士事務所	約18ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
131	最上川下流左岸農業水利事業 旧大和排水機場撤去その他業務	旧機場撤去実施設計 1式 自然排水ゲート更新施工検討 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
132	最上川下流左岸農業水利事業 西野排水機場他浸水対策検討業務	浸水対策実施設計 2式(西野・生田)	建設コンサルタント	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
133	最上川下流左岸農業水利事業 生田排水機場管理用道路測量設計業務	管理用道路測量 1式 実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
134	最上川下流左岸農業水利事業 三段割放水路他実施設計業務	放水路実施設計 1式 ゲート設備実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
135	会津南部農業水利事業 富川頭首工他現場技術(その2)業務	現場技術 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
136	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路実施設計(その4)業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
137	会津南部農業水利事業 大川幹線用水路他用地測量業務	用地測量 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
138	会津南部農業水利事業 門田幹線用水路他実施設計業務	実施設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
139	会津北部農業水利事業 会津北部地区現場技術業務	現場技術業務 1式 現場技術員 1名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
140	会津北部農業水利事業 関柴幹線用水路用地測量その他業務	用地測量 1式 完了図書作成 1式	補償コンサルタント	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
141	請戸川特別災害復旧事業 現場技術業務	現場技術 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
142	請戸川特別災害復旧事業 完了図書作成その他（その3）業務	完了図書作成 1式 用地測量 1式	建設コンサルタント	約7ヶ月	概ね5月を予定		発注済み
143	請戸川特別災害復旧事業 下条用水路他測量設計業務	幹線水路補足測量、設計 1式	測 量	約6ヶ月	概ね9月を予定		発注済み
144	福島農業基盤復旧再生計画調査 大熊町上江堰他整備計画設計業務	整備計画設計 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
145	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町一丁田用水路他復旧整備調査測量設計業務	調査・測量・復旧整備計画策定 1式	建設コンサルタント	約8ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
146	福島農業基盤復旧再生計画調査 南相馬市小高区農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	現場技術業務 1式 現場技術員 3名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
147	福島農業基盤復旧再生計画調査 浪江町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	現場技術業務 1式 現場技術員 4名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み

	業 務 名	業務概要	業務区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
148	福島農業基盤復旧再生計画調査 双葉町農地・農業用施設災害復旧発注者支援業務	現場技術業務 1式 現場技術員 2名	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
149	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池放射性物質モニタリング調査業務	長期モニタリング 95箇所 調査結果整理 1式	測 量	約9ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
150	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 大柿ダム放射性物質モニタリング調査(その9) 業務	大柿ダム水質・底質調査 1式 大柿ダム貯水池内水温等調査 1式	測 量	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
151	直轄農業水利施設放射性物質対策事業 請戸川地区取水堰等モニタリング調査その他業務	放射性物質流入防止対策のための 水質モニタリング調査・解析 1式	建設コンサルタント	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
152	環境影響評価指針調査 農業水利施設騒音調査・検討業務	農業水利施設における可聴音及び 超低周波等測定 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
153	環境保全調査 二次的自然環境における生物多様性保全手法検討調査業務	採水・魚類等生息状況把握 1式	建設コンサルタント	約10ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
154	地下水集排水施設の長寿命化対策検討調査業務	地下水集排水施設保全調査 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね10月を予定		発注済み
155	土地改良技術事務所車庫建築調査業務	地質調査業務(解析含む) 1式	地質調査	約3ヶ月	第4四半期 (概ね1月を予定)		
156	弘前市庁舎敷地地質調査設計業務	地質調査 1式 仮設検討 1式	建設コンサルタント	約4ヶ月	概ね6月を予定		発注済み
157	郡山市庁舎・いわき地域センター常磐上矢田庁舎解体設計その他 業務	調査・設計 1式	建設コンサルタント	約5ヶ月	概ね8月を予定		発注済み
158	酒田市庁舎土壌入替に係るボーリング調査検討業務	調査・設計 1式	建設コンサルタント	約3ヶ月	概ね1月を予定		削 除

13 随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

該当なし

14 企画競争方式に付そうとする役務

業務名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 東北農政局管内国営農業用ダム技術検討業務委託	ダム委員会 設置・運営 1式	役務の提供等/調査・研究	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
2 直轄農業水利施設放射性物質対策事業 ため池等放射性物質対策技術検討支援業務委託	ため池等検討委員会の設置・運営、委員会において示された課題・検討事項及び対応方針(案)取りまとめ 1式	役務の提供等/調査・研究	約9ヶ月	概ね7月を予定		発注済み

15 一般競争方式に付そうとする役務

業務名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
1 防災情報ネットワーク事業 迫川上流地区他荒砥沢ダム他地震計保守点検業務	地震計保守点検 1式	役務の提供等/その他	約2ヶ月	概ね1月を予定		
2 防災情報ネットワーク事業 西奥羽管内サーバー保守点検等業務	防災情報NW保守点検 1式	役務の提供等/その他	約8ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
3 防災情報ネットワーク事業 郡山東部地区他防災情報転送システム保守点検その他業務	データ転送設備等保守点検作業 1式 地震観測機器点検作業 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
4 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム管理用制御装置保守点検業務	ダム管理用制御機器点検 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
5 羽鳥ダム管理事業 羽鳥ダム取水設備その他保守点検業務	ダム取水、放流、係船設備点検 1式	役務の提供等/その他	約12ヶ月	概ね4月を予定		発注済み
6 排水ポンプ等点検整備業務	陸上ポンプ・水中ポンプ点検整備 1式	役務の提供等/その他	約6ヶ月	概ね10月を予定		発注済み

業 務 名	業務概要	区分	履行期間	入札予定時期	変更事項等	その他
7 災害応急用ポンプ等点検整備業務	排水ポンプ車点検整備 1式	役務の提供等/その他	約4ヶ月	概ね11月を予定		発注済み
8 令和4年度CAD講習会業務	研修講義テキストの準備 1式 研修講義の実施 1式	役務の提供等/その他	約7ヶ月	概ね7月を予定		発注済み
9 農業基盤情報基礎調査電子化業務	基礎調査電子化業務 1式	役務の提供等/その他	約3ヶ月	概ね12月を予定		

16 随意契約に付そうとする役務

該当なし

注：1) 本公告の内容は、現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

2) 実際に発注される工事等がこの記載内容と異なる場合があります。

3) 東北農政局ホームページにおける発注予定情報公告は四半期毎に掲載しております。最新の内容につきましては、ホームページ (<http://www.i-ppi.jp>) にてご確認願います。